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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |
Disposigdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do concurso para a realizagdo da Empreitada da Escola Basica 2, 3 de Freiria.

2 - A empreitada inclui a realizagio dos seguintes trabalhos:
— demoli¢des, movimentos de terras, betdo armado, pré-fabricados de betéo;
— execucao de alvenarias e revestimentos de paredes, tetos e pavimentos;
— pinturas, caixilharias, carpintarias e serralharias;
— impermeabilizagdes e isolamentos térmicos e acusticos;
~ contengéo periférica e fundagdes especiais;
— rede de aguas;
~ rede de esgotos pluviais;
— rede de esgotos domésticos;
— instalagGes de segurancga contra incéndios;
— infraestruturas elétricas, ITED e intruséo;
- instalagGes de aquecimento, ventilacdo e producdo de A.Q.S.;
— renaturalizagéo da linha de agua.

3 - Local de execugao da obra: Escola Basica 2, 3, Freguesia de Freiria — Torres Vedras

Clausula 2.2
DisposigOes por que se rege a empreitada

1 - A execugéo do contrato obedece:

a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante designado apenas por “CCP”, aprovado
pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacéo;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgéo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevenc¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nlimero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n° 6 do artigo
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50° do CCP;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

c¢) O caderno de encargos, que inclui o projeto de execugao;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

f) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99° e aceites pelo Adjudicatario, nos termos do disposto no artigo 101°, ambos
do CCP;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos. ‘

Clausula 3.2
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas do n.°
2 da clausula anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo
indicados, sem prejuizo do disposto no artigo 99° do CCP.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece
o primeiro quanto a definigdo das condigdes juridicas e técnicas de execugéo da empreitada
e o0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP,
e sem prejuizo da remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugao.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretagcdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execugéo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes do inicio
daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto nos nlimeros anteriores torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrugéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugéo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

Capitulo

Obrigagdes do empreiteiro

Seccéo |

Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacgao e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacéo, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de segurancga e saude, e no plano de prevengéo e
gestéo de residuos de construgao e demoligdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°
4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagcdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execugao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manuteng@o, desmontagem e demoligao do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidbes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e
para evitar a estagnacgao de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentagao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n°. 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgéo
relativamente aos erros e omissdes que soé Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n° 2 do artigo 61.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizagao dos trabalhos;

f) A elaboragéo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungio do sistema utilizado
para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 15 dias utels, a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.

2 - No prazo de 15 dias fteis, a contar da data da notificacio do plano final de consignag&o,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragédo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario
a adaptacédo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos
a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modifica¢do, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias uteis, a contar da
data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n°® 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de cinco dias uteis, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcado que sejam necessarias a recuperagéo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula
no prazo de cinco dias tteis, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos ntimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagéo dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo |l

Prazos de execugéo

Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusao da consignacgao total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacgao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao provisoria no prazo maximo de 630 dias de calendario, a contar da data
da sua consignagao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacgao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao

plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a
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tomar todas as medidas de reforgo de meios de agéo e de reorganizagédo da obra necessarias
a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugéo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 - Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucgao.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n® 5 do artigo 373° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspenséo.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, €
aplicavel o disposto no n°® 4 da clausula 82.

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao
contratual ai prevista reduzido a metade.
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3 -0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual
pot incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugéo da obra quando recupere o
atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do
contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucéo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de cinco dias uteis a contar da data em que tome
corhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizac&o da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daguele servigo.

Seccao lll

Condi¢des de execugdo da empreitada

Clausula 13.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencado das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificagées dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgéo

1 - Os equipamentos, materiais € elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nédo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que
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ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras gque se destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de dlvida quanto aos materiais e elementos de construgéo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uni&o
Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragéo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgéo e para a execugéo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragéo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais e
elementos de constru¢éo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nlimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagédo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 8 dias uteis, ndo se pronunciar sobre a proposta e néo
determinar a suspens&o dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragéo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou
para a responsabilidade por trabalhos complementares consoante a referida alteragio
configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos complementares».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o0 prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no nlmero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugéo dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacgéao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcéo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacéo do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 8 dias uteis subsequentes,
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excitto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
dewvtndo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obre ao empreiteiro.

3 - Cempreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de onstrugdo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em tigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por
conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacgéo contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 - Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigées
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e
apresentar ao dono da obra reclamacéo fundamentada no prazo de 5 dias uteis.

2 - A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 8 dias Uteis subsequentes a sua apresentacso, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto
ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagado dos materiais e elementos de construgao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a
sua qualidade.

2 - No ato de aprovagéo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicio de materiais e elementos de construgao

1 - Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
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0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam
ser utilizados de novo.

2 - As demolicbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgéo seréo
da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depodsito de materiais e elementos de construgao ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgdo que néo se destinem a execugéo dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 222
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execugao ordene ao empreiteiro.

2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execugéo, € o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

3 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo total ou da
primeira consignacéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno
de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucéo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissdes.

4 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacgéao do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que |he fosse exigivel a sua deteco.

5- Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagdes de concegdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:
a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;
b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagéo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em
virtude do disposto nos n° 3 e 4.

6 - No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios
a que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa
tiver resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.
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Clausula 23.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragédo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméoria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagcbes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugao no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

4 - Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracédo e
solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvara de empreiteiro de obras
publicas ou nimero de Certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a que
se refere a Portaria n°® 372/2017, de 14 de dezembro, € manter cépia do alvara de empreiteiro
de obras ptublicas ou certificado de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sédo os especificados no presente caderno de encargos e
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
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cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medigoes

1 - As medi¢les de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicbes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagcdo das medic6es respeitam a seguinte
ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execug¢ao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢éo que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra néo indique
a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 28.2
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizag8o da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida
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ou a sofrer atrasos em virtude da realizag&o simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamac&o no prazo de cinco dias uteis, a contar da data da ocorréncia,
a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagao dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacao de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacéo dos trabalhos previstos no n® 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢ao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:
a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra; e
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagédo e a indemnizacgdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugéo destes ultimos, da
atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no programa
do concurso e as despesas inerentes a celebragéo do contrato.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 30.2
Obrigagoes gerais relativas ao pessoal

1 - S80 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 31.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 32.2
Seguranga, higiene e satude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n° 1 da clausula
402,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigagfes previstas nos nlmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo

Obrigagoes do dono da obra

Clausula 33.2
Prego e condigdes de pagamento

1 - Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada na proposta do
Adjudicatario, a qual ndo pode exceder € 3.430.000,00 (trés milhdes, quatrocentos e trinta mil
euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo
desse imposto pela execugédo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula

26.2,
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias apés a apresentacédo da
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respetiva fatura, nos termos do artigo 299° do CCP.

4 - As faturas eletrénicas e os respetivos autos de medigcao séo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugées fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagao
da obra condicionada a efetiva realizagéo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacgéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagéo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n°. 3,
relativamente a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos a mais é feito nos termos
previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigos 370°, 373.° e 378° do CCP.

Clausula 34.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do pre¢o da obra necessaria a aquisi¢do de materiais ou equipamentos
cuja utilizagéo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nlmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagédo de
uma caugao no valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caucéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucéo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caugao para garantia de adiantamentos de preco & progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucéo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento, sem que
tenha ocorrido a liberagédo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigacao de liberagao da caugao, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra nao tiver dado
cumprimento a referida obrigagéo, nos termos do n° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias
a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
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valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vi = (Va/ Vi) x Vipt - Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vi = (Va/ V) x Vpt - Vit

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor,

V’pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que
se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa
o reembolso

Clausula 36.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse

pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do concurso
para a caugao referida no nimero anterior.

3 - Adicionalmente, podem ser descontados nos pagamentos todas as demais quantias que
sejam legalmente exigiveis.

Clausula 37.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 38.2
Revisado de pregos

1 - A revisdo dos prec¢os contratuais, como consequéncia de alteragéo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugédo da empreitada, sera
efetuada nos termos da legislagao sobre revisdo de precos.

2 - A modalidade a adotar é a de revisdo de pregos por “férmula”, em conformidade com o
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artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

3 - A férmula de revisédo de pregos a aplicar é a seguinte:
Ct = 0,43x(St/Sts) + 0,03x(M03t/M03to) + 0,03x(M0O6t/MO6ts)
0,02x(M10t/M10te) + 0,02x(M18t/M18t;) + 0,05x(M20t/M20t.)
0,05x(M24t/M24t,) + 0,01x(M25t/M25t;) + 0,01x(M26t/M26t.)
0,02x(M32t/M32te) + 0,04x(M40t/M40te) + 0,02x(M42t/M4210)
0,01x(M45t/M45to) + 0,05x(M46t/M46to) + 0,02x(Et/Eto) + 0,10

Na qual:

0,03x(MO9/MO9to)
0,01x(M23t/M23to)
0,01x(M29t/M29to)
0,04x(M43t/M43to)

+ + + 4
+ + + +

Ci é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo, obtido
a partir de um somatorio de parcelas com uma aproximagéo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior
a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St é o indice dos custos de m&o-de-obra da equipa de méo-de-obra relativo aoc més a
que respeita a reviséo;

So € o mesmo Indice, mas relativo ac més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

Et é o Indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a
revisao;

Eto € o mesmo indice, mas relativo aoc més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

MO3t, M06t, M09t, M10t, M18t, M20t, M23t, M24t, M25t, M26t, M29t, M32t, M40t, M42t,
M43t, M45t e M46t sdo os indices dos custos dos materiais relativos ao més a que
respeita a revis&o, nomeadamente, inertes, ladrilhos e cantarias de calcario e granito,
produtos ceramicos vermelhos, azulejos e mosaicos, betumes a granel, cimento em
saco, vidro, madeiras de pinho, madeiras especiais ou exoéticas, derivados de madeira,
tintas para construgéo civil, tubo de PVC, caixilharia em aluminio termolacado, tubagem
de ago e aparelhos para canalizagdes, ago para betdo armado, perfilados pesados e
ligeiros, produtos para instalagbes elétricas, relativos ao més a que respeita a reviséo;

MO03to, M06to, MOSto, M10ts, M18to, M20te, M23te, M24t,, M25te, M26to, M259ts, M321,,
MA40ts, M42t,, M43te, M45t, e M46t s8o os mesmos Indices, mas relativos ac més
anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos
da empreitada serdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

4 - Nos casos previstos na clausula 49.2 devera constar do(s) contrato(s) entre o empreiteiro
e os seus subempreiteiros o que entre eles for acordado quanto a revisao de precgos.

5 - Constitui obrigacé@o do empreiteiro a apresentacéo do calculo da revisdo de pregos.
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Seccao V
Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugéo do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacéo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo
de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagcdo das obrigacdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigdo destes
documentos.

4 - Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢gdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da recegéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o
estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em
vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével, cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao prépria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagido), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
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danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 - No caso dos bens imodveis referidos no numero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir, no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto
no n° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

Capitulo IV

Representacio das partes e controlo da execug¢do do contrato

Clausula 41.2
Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representagéo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico Civil.

3 - Apés a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta
informacéo ser acompanhada por uma declaragio subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuacao
profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve desighar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacéo do
documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 62.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legisla¢do aplicavel em
matéria de aplicagdo do plano de gestado de residuos da constru¢do e demolicao.
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Clausula 42.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacio.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro acerca da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizagao local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da
primeira consignacéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagéo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de
modificagao, resolugédo ou revogacgao do contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, na data de assinatura do auto de
consignagéo da obra, o qual contera uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos. No inicio
desse livro devem registar-se os elementos que a fiscalizagao determinar.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra, para além dos referidos no n°
3 do artigo 304° e no n°® 3 do artigo 305° do CCP e os indicados no decurso da execugdo da
obra pelo diretor de fiscalizacdo sdo, nomeadamente, os seguintes:
a) Data de abertura das propostas;
b) Data de assinatura do contrato;
¢) Valor de adjudicacéo;
d) Data de inicio da obra;
e) Prazo global e prazos parcelares de execugdo da obra;
f) Data prevista de conclusdo da obra;
g) Datas de inicio e concluséo dos trabalhos mais importantes;
h) Substituicdo dos planos de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados
relativamente ao plano anterior e as razdes de tais desvios;
i} Suspensdes de trabalhos;
i) Informacgées relativas ao desenvolvimento dos trabalhos e autos de medigéo;
k) Registo de trabalhos a mais da mesma espécie dos previstos e de espécie diferente, e
os trabalhos a menos;
[) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execugéo da obra;
m) Elementos entregues pela Fiscalizagdo a Entidade Executante/Adjudicatario;
n) Dificuldades surgidas no decorrer da obra;
o) Esclarecimento de duvidas na interpretagéo do projeto;
p) Prorrogactes dos prazos, global e parcelares;
q) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;
ry Casos de violacdo do cumprimento de quaisquer obrigagbes da Entidade
Executante/Adjudicatario previstas neste caderno de encargos;
s) Avarias de equipamentos que impegam o desenvolvimento normal da obra;
t} Ensaios de betdes e outros materiais;

u) Ensaios de funcionamento;
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v) Reprovagao e aprovagbes de materiais;

X) Reunides de obra;

y) Indicacdes sobre medidas de seguranca;

w) Outros acontecimentos importantes relacionados com a execugéo da obra.

3 - O livro de registo de obra sera rubricado pelo diretor da fiscalizagdo e pela Entidade
Executante/Adjudicatario em todos os acontecimentos nele registados e ficara patente no
local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado
pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4 - A Entidade Executante/Adjudicatario, para além de entregar esse Livro de Registo de Obra
ao dono da obra, integrara cépia de todas as paginas desse Livro no anexo 9, onde incluira
também os contratos (inicial e adicionais) elaborados com o dono da obra e ainda os autos
de Rececéo Provisoria (da obra na sua globalidade e/ou parciais). A entidade responsavel
pela conservagao / manutengéo do produto construido competira anexar ainda os autos de
Rececéo Definitiva (da obra na sua globalidade e/ou parciais).

Capitulo V

Recegdo e liquidagdo da obra

Clausula 44.2
Recegao provisoria

1 - A rececao proviséria da obra depende da realizagédo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recec¢ao proviséria,
esta é efetuada relativamente a toda a extens&o da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalag6es técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua
utilizag@o para os fins a que se destina.
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Clausula 46.2
Rececéao definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de recegéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservagio, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploragdo, operagao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragées, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregéo
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Sa0 aplicaveis a vistoria e ao auto de rececéo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizac&o da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisoria
quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n°. 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 47.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 - Feita a recegéo definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacéo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e n&o justificativos da néo
liberagéo, o contraente publico promove a liberagdo da caucao destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucéo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéao;

c¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3 - No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagcdo da caugéo prevista no
nlimero anterior € promovida na propor¢ao do valor respeitante a recegdo parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagéo da
caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificagéo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n° 9 do
artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de

indemnizacéo, designadamente pelos custos adicionais em que tenha incorrido com a
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manutengéo da caugao prestada, por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caugédo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora,
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI

Disposig¢des finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboragao reciproca e informagéo

As partes estéo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestagéo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informacgéao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratagido e cessao da posigao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n° 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacéo na fase de execug¢édo quando néo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obriga¢des emergentes do contrato.

3 - Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratagéo na fase de execugéo
esta sujeita a autorizacéo do dono da obra, dependente da verificagédo da capacidade técnica
do subcontratado, em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase
de formagéo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n° 3
e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisdo de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.® 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cesséo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra,
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sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP, e
da prévia apresentagdo dos documentos de habilitagédo relativos ao potencial cessionario que
foram exigidos ao cedente na fase de formacéo do contrato em causa.

Clausula 50.2
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugéo das prestacdes
contratuais;

c¢) Oposicéao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do dono da
obra;

d) Cessdo da posigado contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengéo das obrigagfes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacéo do valor da caugdo pelo empreiteiro, no caso em que tal lhe seja
exigivel;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

l) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 (quinze)
dias da notificagéo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execuc¢éo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo
advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
néo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
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poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea p) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado,
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolugéo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagbes pecuniarias pelo dono da obra, por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagao da relagdo contratual do dono
da obra, quando a exigéncia, pela parte publica, da manutencéo do contrato se revele
contraria a boa-fe;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignagédo da obra no prazo de seis meses, contados da data da
celebragdo do contrato, por facto ndo imputavel aoc empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da
consignagao ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por
mais de 120 (cento e vinte dias), seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissées e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos néo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do preco contratual;

i} Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugido quando
esta néo implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presencga.

3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a recegcdo dessa
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declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2
Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo da area territorial do Dono da Obra, com expressa renuncia
a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicagdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagées entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informag¢des de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 54.2
Contagem dos prazos

Salvo quando seja especialmente estipulado em contrario, os prazos previstos neste caderno
de encargos e no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Empreitada da Escola Bdsica 2, 3 de Freiria 28/28



		2019-06-19T11:57:50+0100
	JORGE MANUEL GOULART LEAL




