MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
Empreitada de: “Alteragcdes em Instalagdes Elétricas — Cineteatro S. Jodo”

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

CAPITULO |

DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2
OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do ajuste direto para a realizacdo da Empreitada de:

CLAUSULA 2.2
DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 - A execucédo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos o0s elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Codigo dos Contratos Publicos na sua atual redagéo, doravante “CCP”;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacao
complementar,;

d) A restante legislac&o e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita
a construcao, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo

adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno que tenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2
INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem
em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de
execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria
obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacéo,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b) As folhas de medigcbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos
50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoaria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucéo.
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4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
guanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Cdbdigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Caodigo.

CLAUSULA 4.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes
do inicio da execuc¢édo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacao antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura
haja feito, incluindo a demolicéo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro

se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2
PROJETO

1 - O projeto de execugcdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

2 - Até a data da rececédo provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior com as
eventuais alteracdes introduzidas durante a execucédo da obra e aprovadas pelo

Dono de Obra, bem como o respetivo suporte digital.
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CAPITULO I
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECCAO |
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUGCAO DA OBRA

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de constru¢cdo e demolicdo de acordo com o
disposto no Decreto-Lei n° 46/2008 de 12 de margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacao dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento
indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a
realizagdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os
materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios
a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcédo, manutencédo, desmontagem e demolicao
do estaleiro. Os materiais a utilizar deverdo cumprir o estabelecido no Regulamento
Municipal de Urbanizacao e Edificacéo;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhnem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
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satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnacao de dguas que 0S mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

Nos termos dos artigos 349.° e 350.° do Cdadigo dos Contratos Publicos, na falta de
estipulacdo contratual, a responsabilidade pela realizacdo dos trabalhos cabe ao
empreiteiro.

4 - A preparacéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissodes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos
no n.° 3 e n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro de desenhos de construcdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto, a definir pelo Dono de Obra,;

g) A elaboracao e apresentacédo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracédo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucéo da obra, em particular
as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

ENTRONCAMENTO
3

- Pagina 5 -

c
ferroviaria



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
Empreitada de: “Alteragcdes em Instalagdes Elétricas — Cineteatro S. Jodo”

5 — De acordo com o Regime Geral da Gestdo de Residuos, sempre que
tecnicamente exequivel, é obrigatéria a utilizacdo de pelo menos 5 % de materiais
reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a quantidade total
de matérias-primas usadas em obra, os quais, devem ser certificados por entidades
competentes, nacionais ou europeias, de acordo com a legislagéo aplicavel.

CLAUSULA 7.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.
2 — No prazo de 15 dias a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacao ou caso aquele ndo tenha sido apresentado, no prazo de 30 dias a
contar da data da celebracdo do Contrato, deve o empreiteiro, quando tal se revele
necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano
de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracédo do preco contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que
seja estritamente necessario a adaptacédo do plano de trabalhos ao plano final de
consignacéao.

Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Codigo dos Contratos Publicos, a
consagracdo da norma em apreco no contrato tem caracter facultativo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de concluséo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacédo profissional da mao-de-obra necessaria,

em cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
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c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacéo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de

trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2
MODIFICAGCAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato em fung¢édo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar
da data da notificacdo da mesma, que deve conter 0os elementos referidos no n.° 3
do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra
ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro
para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando
as medidas de correcéo que sejam necessarias a recuperacéao do atraso verificado.
5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e
4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a

aceitacéo do novo plano.
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6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
gue dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execucao.
7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II
PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 9.°
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo de execucdo da empreitada € de 15 dias.

2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da
primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data
seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucéo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria para efeitos de
rececao provisoria no prazo de 30 dias a contar da data da sua concluséo.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado,
a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acgéo e de
reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execucéao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
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CLAUSULA 10.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O empreiteiro informa mensalmente ao diretor de fiscalizagdo da obra, dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior,
nao coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o
dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a concluséo da obra dentro do
prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 e 4 da clausula 8.2.

CLAUSULA 11.2
MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por ato
imputavel ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o (por mil) do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancédo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o0 atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execucao do contrato.

CLAUSULA 12.2
ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em

gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagao
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da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servigco de utilidade publica, o empreiteiro,
se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos
em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscaliza¢do da obra, para
gue este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 13.2
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicBes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos
e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo

das caracteristicas finais especificadas para a obra.

CLAUSULA 14.2
TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacédo da obra quaisquer erros
ou omissOes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos

trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacoes recebidas.
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2 - O empreiteiro tem a obrigagéao de executar todos os trabalhos complementares,
desde que tal Ihe seja ordenado por escrito pelo dono da obra, o qual deve entregar
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execugao.

3 - SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando o
somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos
complementares ndo exceder 10% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados
ao empreiteiro e cuja execucao ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro € responséavel pelos trabalhos complementares que se destinem
ao suprimento dos erros e omissdes no caso do projeto de execucéo ter sido por si
elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra.

6 - O empreiteiro é responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento de erros e omissdes que nao sejam por Si
reclamados no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignacdo parcial, salvo dos que sO sejam detetaveis durante a
execucao da obra.

7 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros ou omissdes que, ndo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe seja exigivel a sua

detecéo.

CLAUSULA 15.2
ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
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2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucédo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas
e calculos justificativos e especificacées de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente

aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 16.2
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacfes decorrentes da legislagdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo
alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou do documento a que se
refere o n.° 4 do artigo 3° da Portaria 372/2017 de 14 de dezembro, e manter cépia
dos alvaras ou certificados dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo,
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da
empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, 0
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 17.2
ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
ENTRONCAMENTC
3

- Pagina 12 -

c
ferroviaria



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
Empreitada de: “Alteragcdes em Instalagdes Elétricas — Cineteatro S. Jodo”

encargos e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos
previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

CLAUSULA 18.2
MEDICOES

1 - As medi¢cOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos né&o
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra
sao feitas no local da obra com a colaboracédo do empreiteiro e sédo formalizados
em auto.

2 - As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Caso o inicio dos trabalhos ndo ocorra no inicio do més o acerto do primeiro auto é
feito no inicio do més seguinte e mantendo-se o disposto no paragrafo anterior.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor,

b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil,

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.
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CLAUSULA 19.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam
fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s
encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada
de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por
todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 20.2
EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com
o diretor de fiscalizagéo da obra, de modo a evitar atrasos na execucgéo do Contrato
Ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucédo da empreitada esta a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realiza¢do simultanea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos

resultantes da realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito
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a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e
354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacédo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucado do

Contrato que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 21.2
OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacéo de
todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucoes
exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracédo do

Contrato.

SECCAO IV
PESSOAL

CLAUSULA 222
OBRIGAGCOES GERAIS

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar

do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da
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obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

CLAUSULA 23.°
HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

CLAUSULA 24.2
SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta 0s
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo
de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos numeros anteriores, 0 coordenador de seguranca em obra em

articulacédo com o diretor de fiscalizacdo podem tomar, a custa dele, as providéncias
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que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o coordenador de
seguranca da obra ou o diretor de fiscalizagdo o exijam, 0 empreiteiro apresenta
apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o coordenador de
seguranca da obra ou o diretor de fiscalizagéo, pela observancia das obrigacdes
previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na

obra.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 25.2
PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
respeitante a proposta adjudicada a qual ndo pode exceder 0s 16.000,00 € (DEZASSEIS

MIL EUROS), ACRESCIDA DE IVA A TAXA LEGAL EM VIGOR, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execuc¢éo do Contrato.

2 — Devera ser efetuada a retencéo no valor de 10% nos pagamentos a efetuar, de
acordo com o n.° 3 do art.° 88.°do CCP.

3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com
o disposto na clausula 18.2.

4 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias ap0s a apresentacao
da respetiva fatura, nos termos do artigo 299.°, n.° 4, do CCP.

5 - Os autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e instrugdes

fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.
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6 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do mapa de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéao pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacgao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, sera
devolvida a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com
os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores
por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos
nameros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 26.2
ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou
eguipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro caucéo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo
295.° do CCP.
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CLAUSULA 27.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 — Para garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cbes contratuais, a
retencdo no valor de 10% das importancias que o empreiteiro tiver a receber em
cada um dos pagamentos parciais a efetuar, pode, a todo o tempo, ser substituida

por depdsito de titulos, garantia bancéaria ou seguro-caucao.

CLAUSULA 28.2
MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante
em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a

mora.

CLAUSULA 292
REVISAO DE PRECOS

1 - A revisédo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracado dos custos
de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de férmula.

2 - A revisao de precos obedece a formula tipo F20 (instalagcbes elétricas).

0; 46;

M
+ 0,40x

+0,10
0o M46,

S2
C +=0,50 x
S2

3 — Os diferenciais de prec¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisao

de precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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SECCAOV
SEGUROS

CLAUSULA 30.2
CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo que o0 pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com
a legislagéo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucéo do Contrato, as apdlices de seguro previstas
nas clausulas seguintes e na legislacao aplicavel, das quais deveréo exibir cépia e
respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na
presente secc¢do, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de
seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o0 empreiteiro obriga-se
a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 védlidas até ao final & data da
rececao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente sec¢cdo ou na legislacao aplicavel,
nao se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cao
daquelas cépias e recibos.

6 -Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao
e restante legislacédo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro
e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.
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7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos

envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 31.2
OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automaovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao
prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automaével (riscos de circulacao), bem como apresentar comprovativo que 0s
veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens
imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nameros anterior deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo
seguro obrigatério para os riscos de circulacédo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apolice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastroéficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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CAPITULO IV

REPRESENTACAQ DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAQ DO
CONTRATO

CLAUSULA 322
REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar
a sua representacao a um técnico com as qualificacbes minimas previstas na Lei
40/2015, de 1 de Junho, para o exercicio de funcdes de direcdo de obra.

3 - Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara,
por escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda
se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcéo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucgdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos trabalhos.
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8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacédo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em patrticular,

pela correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

CLAUSULA 3322
REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execuc¢édo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacéo
ou da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacédo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execu¢ado dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse
ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do
Contrato.

4 — O dono da obra notifica ainda o empreiteiro da identidade do coordenador de
seguranca da obra que designe para o efeito até a data da consignacédo ou da

primeira consignacao parcial.

CLAUSULA 342
LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacéo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execuc¢ao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, aqueles que o

diretor de fiscalizagéo achar mais convenientes durante a execuc¢éao da obra.
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3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
pelo coordenador de seguranca da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo

sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 352
RECECAO PROVISORIA

1 - A rececao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do
prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nédo seja
objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

CLAUSULA 36.2
PRAZO DE GARANTIA

1 - Conforme o estipulado no artigo 397° do CCP o prazo de garantia varia de acordo
com 0s seguintes tipos de defeitos da obra:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Nos termos do n.° 3 do artigo 397.° do CCP, o contrato pode estipular prazos de

garantia diferentes dos previstos no n.°1, mas tais prazos apenas podem ser
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superiores aqueles quando, tratando-se de aspeto da execug¢do do contrato
submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha
proposto.

3 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.°1, o empreiteiro beneficiar de
prazo de garantia superior ao indicado neste preceito face aos terceiros a quem 0s
tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que fica vinculado.

4 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos dos numeros anteriores é igualmente aplicavel a cada uma das
partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

5 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacgao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizacao para os fins a que se destina.

CLAUSULA 37.2
RECECAO DEFINITIVA

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niamero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condi¢bes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente
recebida.

3 - A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais
de exploracéo, operacéo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma
gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso das vistorias referidas no n.° 1 permitirem detetar deficiéncias,
deterioragbes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no niamero anterior, o

dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao por parte do empreiteiro, findo o qual
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ser& fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nameros

anteriores.

CLAUSULA 38.2
RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA CAUCAO

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagcéo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e nédo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a
liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigag0es contratuais, nos seguintes termos:

a) 30 % do valor da caucédo, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano do
prazo de garantia;

b) 30 % do valor da caucédo, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano do
prazo de garantia;

c) 15 % do valor da caucao, no prazo de 30 dias apés o termo do terceiro ano do
prazo de garantia;

d) 15 % do valor da caucédo, no prazo de 30 dias apos o termo do quarto ano do
prazo de garantia;

e) 10 % do valor da cauc¢éo, no prazo de 30 dias apds o termo do quinto ano do
prazo de garantia;

2 - Quando o prazo de garantia for igual ou inferior a dois anos, o prazo para o dono
da obra promover a liberacéo integral da caucéo é de 30 dias apés o termo do prazo
de garantia.

3 - No caso de haver lugar a diferentes prazos de garantia, e, conseguentemente,
a rececoes definitivas parciais, a liberagéo parcial da caugéo, nos termos previstos
Nnos numeros anteriores, é promovida na proporcao do valor respeitante a cada um
dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais,

construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas e equipamentos.
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CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 39.2
DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais da
boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo for¢ga maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
3 - No prazo de 10 dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao

do Contrato.

CLAUSULA 40.2
SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos o0s requisitos constantes dos n°s 3
e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao
guando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 317.° e 383.° do
CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontrata¢céo envolva um aumento
de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do Contrato. A
subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacéo do
Contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptacoes, o0 disposto nos n°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar
e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de 5 dias ap0s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito
o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessdao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacéo
da outra e da conformidade com o n.°2 do artigo 318.° do CCP, exceto nos casos
previstos no n.°1 do artigo 318.° do CCP, sendo em qualquer caso vedada nas

situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

CLAUSULA 412
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucéo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do
dono da obra;

d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia

dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
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empreiteiro da manutencgéo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie
0 principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder
o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacgéao do valor da caucédo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢ao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se 0 empreiteiro ndo der inicio & execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensao da execucgao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado;
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r) Com fundamento na alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias nos
termos do n.° 1 do artigo 335.° do CCP.

2 - Nos casos previstos no namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro e a resolugdo sancionatéria, sera 0 montante indemnizatério respetivo
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizacgao prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

CLAUSULA 422
RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1 - Sem prejuizo das indemnizacBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver 0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior
a 6 meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagédo contratual pelo
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢ao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se nédo for feita consignacéo da obra no prazo de 6 meses contados da data da
celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcéo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducado superior a 20% do preco contratual,

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver por periodo superior a um quinto do
prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de for¢ca maior, ou por periodo
superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

m) Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do prec¢o contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucéo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade economico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
altimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolucao € exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 432
FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a

gualquer outro.
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CLAUSULA 44.2
ARBITRAGEM

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao,
incumprimento, invalidade, resolucdo ou reducédo do contrato podem ser dirimidos
por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede na area geografica a que corresponde o local da
obra e é composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve
esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo
territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo néo cabe

recurso.

CLAUSULA 45.2
COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Codigo dos Contratos Publicos, para o endereco eletrénico ou para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.
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CLAUSULA 46.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

1 - Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos
e dias feriados.

2 — Nao se inclui na contagem de prazo o dia em que ocorrer 0 evento a partir do
qgual 0 mesmo comeca a ocorrer.

3 — O prazo que termine em sdbado, domingo, feriado ou em dia em que o servico
perante o qual deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo

funcione durante o periodo normal, transfere-se para o 1° dia util seguinte.

O Presidente da Camara Municipal

(Jorge Manuel Alves de Faria)

Assinado por: JORGE MANUEL ALVES DE FARIA
Num. de Identificacao: BI04854928
Data: 2020.05.26 10:38:14+01'00"

E CHAVE MOVEL
[ I I N ]

ENTRONCAMENTO
3

- Pagina 33 -

an
aQ

c
ferroviaria



		2020-05-26T10:38:14+0100
	JORGE MANUEL ALVES DE FARIA




