Universidade do Minho

CADERNO DE ENCARGOS

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO

EMPREITADA DE EXECUGAO DE TRABALHOS PARA REFORMULAGAO DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO
DA ESCOLA DE ENGENHARIA NO CAMPUS DE AZUREM DA UNIVERSIDADE DO MINHO, EM GUIMARAES

Referéncia do Procedimento: EOP AJD-IPC-01/2019

CAPITULO |
Disposicdes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no dmbito do
procedimento de ajuste direto para a empreitada de execucao de trabalhos para reformulacao da central de ar
comprimido da Escola de Engenharia no campus de Azurém da Universidade do Minho, em Guimaraes.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) O Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), com a
redacdo do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais atualizacdes em vigor;

d Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar, regulamentando
as condicoes de seguranca e de saude no trabalho em estaleiros temporarios ou moveis;

d A restante legislacao e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcéo, a revisao
de precos, as instalacoes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina
no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

é) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea 4) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo
do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo érgado competente para a
decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

¢) 0O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucao;
a) A proposta adjudicada;

e/ Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

7 Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.
Interpretacédo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas 6) a 4 do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucao, prevalece o primeiro quanto a definicao
das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicao
da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto no artigo 50.° CCP, e sem prejuizo da remissao direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;

d Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem
ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execucao.
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3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada ¢é o patenteado no procedimento.

2 - Até a data da rececéo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecédo atualizada de todos
os desenhos finais da obra, em formato digital (pecas desenhadas em formato dwge pecas escritas em pdi e
em formato papel em tamanho A3, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono de obra.

Clausula 6.2
Ambito, natureza e dimensao dos trabalhos a realizar

1 - Os trabalhos incluidos na presente empreitada devem ser executados na Escola de Engenharia, edificio 11,
sita no campus de Azurém da Universidade do Minho, em Guimaraes.

2 - Na presente empreitada estdo inseridos trabalhos de construcao civil, ao nivel dos interiores (pavimentos,
paredes, caixilharias e serralharias), bem como reformulacdo das redes das Instalacdes Elétricas, e adequacao
de sistemas de Ventilacao, os quais devem ser executados de forma integrada e coordenada entre si, para que
a obra final, como um todo, seja coerente e a sua qualidade seja uniforme para todas aquelas especialidades.

Clausula 7.2
Parametros base e parametros submetidos a concorréncia

1 - No ambito da presente empreitada deve considerar-se como parametro do contrato submetido a
concorréncia, para efeitos de avaliacdo da proposta, o Valor global da proposta, com o limite maximo referido
neste caderno de encargos, devendo considerar-se incluidos, naquele montante, os encargos relativos ao
suprimento da totalidade dos erros e omissdes do projeto.

2 - Consideram-se como aspetos do contrato a celebrar que nao estdo submetidos a concorréncia todos os
restantes aspetos do contrato a celebrar, designadamente, os seguintes:

a) O prazo de execucdo da empreitada;

b) As condicdes de execucdo da obra definidas no caderno de encargos, condigcdes técnicas,
mapa de quantidades e pecas desenhadas anexas ao Caderno de Encargos.

Clausula 8.°
Especificacoes Técnicas
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As especificacdes técnicas do contrato encontram-se definidas no presente caderno de encargos e nos
documentos escritos e desenhados do projeto de execucao, o qual integra o presente caderno de encargos,
nos termos do artigo 43.° do CCP.

Clausula 9.2
Elementos da solucdo da obra

1 - Os elementos da solucdo da obra integrados no presente caderno de encargos, incluem o projeto de
execucao.

2 - Os trabalhos preparatdrios a realizar encontram-se descritos no projeto de execucdo e devem igualmente
atender ao disposto na clausula 10.? do presente caderno de encargos.

3 - Os documentos constituintes do projeto de execucao respeitam o estipulado para a categoria de obra em
apreco — Categoria |, bem como para as respetivas caracteristicas e incluem toda a documentacéo técnica e
legalmente obrigatéria.

CAPITULO II
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 10.?
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacédo, planeamento e
execucado dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude
e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto
de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicacdo do documento indicado na alinea ) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem
ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente,
sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
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a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencédo, desmontagem e demolicdo do estaleiro, devendo
0 espaco e as valéncias a afetar ao estaleiro serem adequadas as indicacdes constantes das pecas
do presente procedimento, quer em termos de area a ocupar, quer de usos a dar a cada uma das
areas;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e serventias que
seja indispensavel alterar ou destruir para a execucéo dos trabalhos e para evitar a estagnacao de
aguas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcédo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de construcdo de redes provisorias de abastecimento de agua, energia elétrica,
saneamento, recolha seletiva de residuos, energia socorrida e respetiva manutencao, quando
necessarios;

f)  Trabalhos de estabelecimento das medidas e procedimentos associados aos planos de seguranca na
construcao;

g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

h) Trabalhos de limpeza final e restabelecimento das condicdes naturais e/ou condi¢des previstas no
contrato apds a sua conclusao;

i) Trabalhos de reparacdo de avarias ou danos provocados em sistemas ou infraestruturas da
propriedade do dono de obra ou de terceiros, em consequéncia das atividades desenvolvidas durante
a execucao do contrato;

i) Trabalhos/servicos de vigilancia e seguranca no espaco do estaleiro e da sua envolvente mais
préxima, nomeadamente nos acessos ao estaleiro;

k) Trabalhos associados ao cumprimento do plano de gestdo e tratamento de residuos e efluentes do
estaleiro;

I)  Trabalhos de instalacdo da sinalética informativa e de seguranca no estaleiro ou na sua envolvente,
associada ao contrato e aos procedimentos legais aplicaveis no ambito deste;

m) Trabalhos de estabelecimento das medidas e procedimentos associados ao plano de seguranca e
ocupacao da via publica durante a execucao do contrato, sinalizando, de forma adequada, as obras e
obstaculos ocasionais na via publica, de modo a assegurar as melhores condicdes de circulacdo e
seguranca rodoviaria, conforme legislacao em vigor;

n) Trabalhos de lavagem, manutencao e limpeza permanente de todos os espacos do dono de obra ou
publicos que possam ser usados durante a execucdo do contrato;
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o) Cumprimento da regulamentacao institucional do dono de obra, em termos de controlo de acessos e
estacionamento, uso extraordinario de instalacdes e plano de emergéncia interna.

4 - A preparacéo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacédo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto que
sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem
prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e omissoes que
so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 3 do artigo
50.° do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A apresentacao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcédo, pormenores de execucéo e
elementos do projeto:

) dossier técnico de materiais e equipamentos a incorporar na obra, com o detalhe necessario
relativo as respetivas caracteristicas e especificacoes técnicas;

/i) desenhos e elementos gerais de preparacdo das diferentes fases da obra;
/i) documentos de certificacdo aplicavers;

v} amostras de materiais e/ou equipamentos a incorporar na obra;

V) plano de modelacao e estereotornia de materiais de acabamento,

vi) plano de ensaios, testes e telas finais antes da rececdo provisoria da obra.

9 A elaboracdo e apresentacdo, pelo empreiteiro, do plano de trabalhos, cronograma financeiro e
diagramas de carga de material e mao-de-obra ajustados, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do
CCP;

h) A aprovacéo, pelo dono da obra, dos documentos referidos nas alineas 4 e g);

Clausula 11.?

Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 20 dias a contar da data da celebracado do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboracdo da proposta.
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2 - No prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando, na sua elaboracdo, a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a alteracéo do prazo
de conclusao da obra, nem, ainda, alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante
do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final
de consignacao.

4 - 0 plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

&) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucao
da empreitada;

a) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagao da obra.

5 -0 plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos
a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de
acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 12.°
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1-0 dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos
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parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacado do atraso
verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.= 3 e 4 da presente clausula, no prazo de 10 dias, equivalendo a
falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

SECCAO II
Prazos de execuc¢éo

Clausula 13.7
Prazo de execucao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucéo da obra na data da conclusao da consignacéo total ou da primeira consignacéo parcial
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca
e saude, caso esta ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em vigor;

a) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra, para efeitos da sua rececéo
provisoria, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data
seja posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos
em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execucao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, pretenda proceder a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de
forca maior, deve o empreiteiro solicitar para esse efeito a autorizacdo do dono da obra, cabendo, neste caso
ao empreiteiro o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizacao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucao prejudique o normal desenvolvimento do
plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para a conclusao da obra sera prorrogado
nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do plano
de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o dono
da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucéo.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacéao do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucao da obra e os
prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 14.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacao da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsoes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica — 0 dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em vigor,
de modo a pdr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da
clausula 12.2.

Clausula 15.2

Multas por violacdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%. do
preco contratual, considerando os deveres de assegurar a boa execucao da obra e de assegurar o cumprimento
das obrigacdes assumidas, pelo dono da obra.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, & aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancéo contratual ai prevista reduzido a
metade.

3 -0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por incumprimento
dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra, quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e
a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.
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Clausula 16.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por
escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacao
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria
ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
Condicdes de execugdo da empreitada

Clausula 17.°
Condicoes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com
o0 presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel
aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituicdo
dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

Clausula 18.?
Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terao a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacao.

UNIVERSIDADE DO MINHO
Pagina |10



Universidade do Minho

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar, nos termos dos numeros
anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos n.=
2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos
de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de
alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos
novos materiais e elementos de construcdo e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteracao de precos a que a aplicacao daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacao
e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensao
dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e
nos restantes documentos contratuais.

7 - 0 regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das caracteristicas técnicas
dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicao, é o regime definido
no CCP para os «trabalhos complementares e trabalhos a menos».

Clausula 19.°
Materiais e elementos de construcéo pertencentes ao dono da obra

1-Se 0 dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na mesma
materiais ou elementos de construcao que Ihe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o
empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada, o respetivo
custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

3- 0 disposto no numero anterior so sera aplicavel no enquadramento definido na alinea #//do n.° 4 da clausula
10.% e na clausula 20.%, isto &, se os materiais eventualmente adquiridos pelo empreiteiro tiverem ja sido objeto
de apresentacao ao diretor da fiscalizacdo da obra e por este aprovados, ndo sendo considerada para os efeitos
do niimero anterior qualquer aquisicdo de materiais que ndo tenha sido objeto de prévia aprovacao do diretor
da fiscalizacdo da obra.

Clausula 20.?
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de constru¢ao
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1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais e,
igualmente tendo em conta o disposto na alinea 7/ do n.° 4 da clausula 10.?, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacao do dono da obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - 0 empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construcéo
que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras
gue sejam contratualmente impostas.

5 - Os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do empreiteiro.

Clausula 21.°
Reclamac@o contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcao

1 - Se for negada a aprovacéo dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que a mesma
devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este
podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacéo fundamentada no
prazo de 10 dias.

2 - A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respetiva deciséo nos
15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliqguem o
alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacéo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela
parte que decair.

Clausula 22.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcao

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacédo dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcédo resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 23.
Aplicacéo dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com
as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as
normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo
dono da obra.

Clausula 24.
Substituicdo de materiais e elementos de construgéo

1 - Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os necessarios
requisitos os materiais e elementos de construcéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir
a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 25.
Depésito de materiais e elementos de construgédo néo destinados & obra

0 empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e elementos
de construcao que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 26.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 -0 empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos
da solucao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissoes que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios a
realizacao desses trabalhos, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao pré-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 - S0 pode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares de suprimentos de erros e omissdes nos
termos do disposto no artigo 370.° do CCP.
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4 - 0 dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 - Sem prejuizo dos erros e omissdes detetados nos termos do artigo 50.° do CCP, empreiteiro deve, no prazo
de 60 (sessenta) dias contados da data da consignacgéo total ou da primeira consignacao parcial, reclamar
sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a
execucao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares
de suprimento desses erros e omissoes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissoes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formacao do contrato, também
nao tenham sido por ele identificados, no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecdo, nos termos do n.° 4 do artigo 378.° do CCP.

Clausula 27.°
Alteraces ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solucao seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do
projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4 - Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e solidez da obra, 0
empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 28.°
Mencbes obrigatorias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacao em vigor, incluindo as disposicdes
relativas a informacéao e publicitacao de operacdes financiadas, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara
ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos no n.° 4 do artigo 3.° da Portaria
n.° 372/2017, de 14 de dezembro, por remissao do no n.° 2 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos,
e manter copia dos alvaras ou certificado de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida Portaria, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato seja reduzido
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a escrito] o Plano de Seguranca e Satde ou Fichas de Procedimento de Seguranca e dos demais documentos
a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 29.?
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos ensaios e
com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da
obra.

Clausula 30.2
Medicoes

1 - As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos
nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro
e sao formalizados em auto.

2 - As medicoes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 5.° dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medicOes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao;
d As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

a) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 31.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
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1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacao na
execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcédo ou de processos de construcédo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia,
deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de
construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de
propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em

causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacao da obra, quando
para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 32.°
Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacdo da
obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucado da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao
no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicao ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacao dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra; e

b Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que,
comprovadamente, demonstre ter sofrido.

SECCAO %
Pessoal

Clausula 33.?
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Obrigacdes gerais

1-S&o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execucao
da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por
sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas
sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacao profissional da méao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo
com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 34.2
Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacao do dono de obra e igualmente de outras entidades competentes, se necessaria, nos
termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa
ao diretor de fiscalizacéo da obra. Os trabalhos a realizar ndo deverao perturbar, prejudicar nem comprometer
o desenvolvimento normal das atividades do dono de obra nos espacos vizinhos e adjacentes ao estaleiro.

Clausula 35.?
Seguranca, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e satude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro devera ter um responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranca e Satde ou Fichas de
Procedimento de Seguranca, o(as) qual(ais) devera(ao) ser definido(as) e aprovado(as) previamente ao comego
dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os elementos de que eventualmente
necessite para aquele fim.

3 - 0 empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.

4 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 43.%.

6 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia
das obrigacOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as
pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

CAPITULO IlI
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 36.°
Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o
dono da obra pagar ao empreiteiro o preco que constar da proposta adjudicada, o qual nao pode exceder os
15.000,00€ (quinze mil euros), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucéo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 302,

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias, apos a apresentacao da respetiva fatura, a
qual so sera aceite pelo diretor da fiscalizacdo da obra se der entrada nos servicos do dono de obra com data
atualizada relativamente a data de entrada naqueles servicos.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva
realizacao daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o0 empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para
que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os
valores por este nao aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da
obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira
fatura emitida.
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8 - O pagamento dos trabalhos complementares ¢ feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas
com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis e em conformidade com o
disposto nos artigos 370.°, 373.° e 378.° do CCP.

Clausula 37.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do preco da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no
plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niimero anterior
sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra,
nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacao de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds
a notificacao, o dono da obra nao tiver dado cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

Clausula 38.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base
nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor acumulado
dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos
em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt — Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano
de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/ V) x Vipt — Vrt

em que:
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Vrié o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vté o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpté o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més
em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pté o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
0 reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até a0 més em que se processa 0
reembolso.

Clausula 39.2
Retencdo nos pagamentos

Sem prejuizo da nao exigéncia da prestacao da caucdo, as importancias que o adjudicatario tiver a receber em
cada um dos pagamentos previstos, é retido o montante correspondente a 5% desse pagamento, nos termos
do n.° 3 do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 40.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serao obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da obra no
prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos
que lhes deram origem.

Clausula 41.2
Reviséo de precos

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de méo-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, ¢ efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, que estabelece o regime de revisdo de precos das empreitadas de
obras publicas e de obras particulares e de aquisicdo de bens e servicos, na modalidade de férmula polinomial
tipo, publicada através do despacho n.° 1592/2004, de 8 de janeiro, com a redacdo introduzida pela
Retificacdo n.° 383/2004, de 25 de fevereiro.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO5.
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3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da empreitada séo
incluidos nas situacoes de trabalhos, sendo todavia objeto de tratamento individualizado com elaboracao de
calculo justificativo, o qual devera ser previamente aprovado pelo diretor da fiscalizacao da obra.

SECCAO V
Seguros

Clausula 42.7
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos e na legislacao aplicavel,
devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccédo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apolices e dos recibos de pagamento dos
prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao aplicavel, nao sendo admitida a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes
aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aguele, ressarcindo-se de todos
0s encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a
obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 43.°
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho, de acordo com a legislacao em vigor em Portugal.
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2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automaovel cuja apolice
deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no
local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automaovel (riscos de circulacéo), bem
como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
magquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto no n.° 2 desta
clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo da execucdo do contrato

Clausula 44.7
Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a um
técnico com a qualificacdo minima prevista na Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, na sua versado atualizada, com
a redacdo e as alteracdes em vigor, determinadas pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

3 - Apods a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacao ser acompanhada por uma
declaracéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacées que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para
tal seja convocado.
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6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao profissional do diretor de
obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na
alinea j/do n.° 4 da clausula 10.7.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
aplicacéo do plano de gestao de residuos da construcéo e demolico.

Clausula 45.°
Representa¢éo do dono da obra

1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - 0 dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para a
fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacédo ou da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao, resolucdo ou revogacao do
contrato.

Clausula 46.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por
si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

4) a consignacao dos trabalhos;
b) impedimentos, paragens ou atrasos;
) ocorréncias singulares, como auditorias, visitas, inspecdes, etc.;

a) ocorréncias relacionadas com alteracdes no estaleiro;
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eJ ocorréncia anormais;

7] situacoes de testes, ensaios, vistorias.

3 - 0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicao sobre os
trabalhos.

CAPITULO V
Recec3o e liquidacao da obra

Clausula 47.7
Recec¢ao provisoria

1 - A rececao proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extenséo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 - 0 procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.*
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

&) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de acordo com a alinea
&) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nédo estruturais ou instalacdes
técnicas, de acordo com a alinea 6) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

¢) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis, de
acordo com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do numero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra,
desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao para os fins a que se
destina.
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Clausula 49.2
Rececao definitiva

1 - No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior,
é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicoes de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

&) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracao, operacdo
ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta
de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero
anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo
o0 qual sera fixado o prazo para a realizacao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacédo
da vistoria pelo dono da obra, 0s preceitos que regulam a rececao provisoria quanto as mesmas matérias, nos
termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 50.?
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao corrigidos
como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo liberacao, o dono da obra promove a liberacao
da caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes
termos [apenas para 0s contratos em que o prazo de garantia fixado na clausula 48.7 seja superior a dois anos,
pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberacao integral da caucao
¢ de 30 dias apos o termo do prazo de garantial:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caucéo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;
c¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucao;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caucao;

e) No final do quinto ano, os 10% restantes, conforme determina o n.° 5 do artigo 295.° do CCP.
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3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacao da caucéo prevista no nimero anterior
€ promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a
referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberacao, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao da caucao prestada por periodo
superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da garantia tenha
sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que
o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Clausula 51.7
Deveres de colaboragéo reciproca e informacao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao reciproca
de informacdes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacéo previstos no
artigo 290.° do CCP.

Clausula 52.*
Subcontratacéo e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.= 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucao quando nao estejam verificados
os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacao envolva
um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato. [Ou, nos casos previstos no
n.° 2 do artigo 385.° do CCP:] A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da
obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que
foram exigidos ao empreiteiro na fase de formacao do contrato, aplicando -se, com as necessaria adaptacoes,
o disposto nos n.= 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de
precos.
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4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5 - 0 disposto nos nimeros anteriores ¢ igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados
e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia
do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do empreiteiro,
ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual pelo cocontratante depende da autorizacdo do dono de obra, desde que
respeitados os limites previstos no n.° 1 do artigo 317.° e nas alineas a) e b) do n.° 2 do artigo 318.° ambos
do CCP.

9 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que reina 0s pressupostos para a
resolucao do contrato, o cocontratante devera ceder a sua posicao contratual ao concorrente do procedimento
pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucao, que venha a ser indicado pelo dono

de obra, pela ordem sequencial daquele procedimento, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 318.°-
A do CCP.

Clausula 53.7
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situacdes
de grave violacao das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro]:

&) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas no exercicio do
poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das prestacdes contratuais;

0 Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacédo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencéao das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

€ Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.°
2 do artigo 329.° do CCP;

A Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
2 Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

#) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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/) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacéo da
decisédo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execucao;

) Se houver suspensao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro
ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do
artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias
prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacéo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento
de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 54.°
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras situacdes
de grave violacao das obrigacdes assumidas pelo dono da obral:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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d Incumprimento de obrigacbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
guando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo juros;

a) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

€ Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

7 Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

9 Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducéo superior a 20 % do preco contratual;

/) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucéo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea g) do numero anterior, apenas ha direito de resolucédo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacao juridica contratual ou, caso implique
tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econoémico -
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente
ponderados 0s interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucédo pode ser exercido mediante declaracdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apos a rececao dessa declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir
as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 55.2
Gestor do contrato

1 - Nos termos e para os efeitos do disposto no n.° 1 do artigo 290.°-A do Cdédigo dos Contratos Publicos €
designado para a funcao de Gestor de Contrato Julio César Viana, por possuir os conhecimentos técnicos
necessarios para a funcao a desempenhar.
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2 - Cabe ao gestor do contrato exercer as competéncias que sejam atribuidas pelo dono de obra, em matéria
de acompanhamento da execucao e verificacdo do cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais
assumidas pelo empreiteiro.

3 - No desempenho das suas funcdes o Gestor do Contrato tém direito de acesso e consulta a toda a
documentacao relacionada com as atividades objeto do presente procedimento.

4 - Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execucéo do contrato, deve comunica-los de
imediato ao orgdo competente, propondo em relatorio fundamentado as medidas corretivas que, em cada
caso, se revelem adequadas.

5 - O empreiteiro obriga-se a cooperar com o Gestor do Contrato, designado pelo dono de obra, na prossecucao
das atividades de acompanhamento que este tem a seu cargo.

Clausula 56.7
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 57.*
Comunicacdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracéo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 58.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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