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CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |

Disposigdes iniciais

Clausula 1.2 - Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito da consulta prévia com a CPrev_013/2020 para a execugdo da Empreitada remodelagado

de espacos no edificio dos servicos de acdo social do IPCA.

Clausula 2.2 - Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 — A execucgdo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;
e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo;
b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
drgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2
do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, que inclui o mapa de quantidades e respetivos elementos que

0 acompanham;
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e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2 — Em caso de divergéncia entre o convite e o projeto, prevalece o primeiro quanto a definicao
das condig¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da propria obra.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao dono da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a
que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao dono da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 — Trabalhos a executar

Os trabalhos a executar sdo os patenteados nos anexos | e Il do presente caderno de encargos.

Clausula 6.2 - Aspetos submetidos a concorréncia

1 - No ambito da presente empreitada deve considerar-se como parametros do contrato

submetidos a concorréncia, para efeitos de avaliacdo de propostas:
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a) o preco global a pagar pela execucdo da empreitada constante da proposta, com o
parametro base maximo (limite maximo) referido na clausula 30.2 do presente caderno,
devendo considerar-se incluido naquele montante os encargos relativos ao suprimento
da totalidade dos erros e omissdes.

b) O prazo de execu¢do da empreitada que ndo pode ser superior ao prazo fixado na

cldusula 9.2 do presente caderno de encargos.

2 - Consideram-se como aspetos do contrato a celebrar que ndo estdo submetidos a
concorréncia os seguintes:
a) O mapa de quantidades constante no anexo Il do presente caderno de encargos, os
calculos relativos as diferentes partes da obra e bem assim as caracteristicas dimensionais;
b) O prazo maximo de execucdo da empreitada;
c) Os aspetos do acesso, circulacdo e estacionamento automoével em conformidade com os
regulamentos institucionais em vigor assim como os elementos condicionantes, de acesso,

estaleiro e vedacdo, a atender para efeitos de projeto do estaleiro.

CAPITULO Il

Obrigacoes do empreiteiro

SECCAO | - Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2 - Preparacao e planeamento da execugdo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de segurancga e saude e no plano de prevencgado e gestao
de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do
numero seguinte.

2 — A preparacao e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execuc¢ao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagGes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo
378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgées a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior.

Clausula 8.2 — Modificagcao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 — No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamac¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que
sejam necessarias a recuperag¢do do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no

prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.
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6 — Em qualquer dos casos previstos nos himeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il - Prazos de execugdo

Clausula 9.2 — Prazo de execuc¢ao da empreitada

1 — O empreiteiro obriga-se a concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realiza¢do de vistoria da

obra para efeitos da sua rececdo proviséria no prazo indicado pelo adjudicatdrio na sua

proposta, o qual ndo pode ser superior a 90 (noventa) dias, a contar da data da sua consignacdo.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo.
4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
5 — Se houver lugar a execuc¢do de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas
da execugao.
6 — Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na

cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
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7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o dono da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em
vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o dono da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pOr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 9.2.

Clausula 11.2 - Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o dono da obra, a fim deste, ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao dono da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante

a entidade concessiondaria ou exploradora daquele servico.
SECCAO Il - Condigdes de execu¢do da empreitada
Clausula 12.2 - Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade

com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente

estipuladas.
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2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 22,

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, a substituicio dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e mapa de quantidades,

sem prejuizo da obtencado das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.2 - Especificagcdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas nos documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que os documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdao a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.os 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas nos documentos contratuais
ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto
ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de
construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovag¢do ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das

caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua

8/32



Caderno de Encargos

eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para
a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos

a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 14.2 - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de
construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro
sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo
custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessdrios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 15.2 - Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas nos documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposi¢gdo em contrdrio, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta

do dono da obra.

Clausula 16.2 - Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.
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2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 17.2 - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢ao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 18.2 - Aplicagdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagGes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 19.2 - Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
gue nao possam ser utilizados de novo.
2 — As demoli¢Ges e a remocgdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao
da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta

cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 20.2 - Depésito de materiais e elementos de constru¢do nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacao do dono da obra, materiais

e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 21.2 - Alteragdes propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacGes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracGes, sem que estas
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e solidez

da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 22.2 - Mengoes obrigatodrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o livro de
registo da obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragGes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos

de trabalho aplicaveis.

Clausula 23.2 - Ensaios
1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

11/32



Caderno de Encargos

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 24.2 - Medigoes

1 — As medi¢Ges de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e os
trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 25.2 - Patentes, licen¢as, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execuc¢do da empreitada de materiais, de elementos de construcao
ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

3 — O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a

existéncia de tais direitos.
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4 — No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que dono de obra,

guando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 26.2 - Execugdo simultianea de outros trabalhos no local da obra
1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préoprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colabora¢do com o dono de
obra, de modo a evitar atrasos na execu¢ao do contrato ou outros prejuizos.
3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢ao da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacado no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
4 — No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato

gue demonstre ter sofrido.

SECCAO IV - Pessoal

Clausula 27.2 - Obrigag¢0es gerais

1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal
empregado na execu¢dao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao dono da obra.

Clausula 29.2 - Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o dono da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o dono da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o dono da obra, pela observancia
das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO Il

Obrigag¢6es do dono da obra

SECCAO | - Pagamentos

Clausula 30.2 - Prego e condi¢bes de pagamento

1 — Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigactes decorrentes do

contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor que constar da proposta, o qual ndo

pode ser superior a € 79.000,00 (setenta e nove mil e euros), acrescido de IVA a taxa legal em

vigor.

2 — O preco resultante da proposta é considerado anormalmente baixo, quando for igual ou
inferior em 20 % ao prego base referido no nimero anterior do presente artigo, conforme o
disposto no artigo 71.2 do CCP, de acordo com os precos apresentados em anterior
procedimento de contratacdo com o mesmo objeto em que ndo houve adjudicacdo pelos
motivos constantes do artigo 79.2 do CCP.

3 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
25.2,

4 — Os pagamentos sdao efetuados no prazo mdaximo de 30 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.

5 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo dono da obra.

6 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo dono da obra condicionada
a efetiva realizacdo daqueles.

7 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o dono
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites e uma outra com os
valores por este ndo aprovados.

8 — O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo dono da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas

gue constavam da primeira fatura emitida.
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9 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 31.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancdria ou seguro-caucao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdao da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucao, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 32.2 - Reembolso dos adiantamentos

N3o serdao pagos quaisquer adiantamentos.
Clausula 33.2 — Caugao

Nos termos da alinea a) do n.2 2 do artigo 88.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, ndo é exigida

a prestacao de caugdo.
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SECCAO Il - Pagamentos

Clausula 34.2 - Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, até a data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 — O técnico responsavel pela direcdo de obra esta obrigado a celebrar contrato de seguro de
responsabilidade civil extracontratual, destinado a garantir o ressarcimento dos danos causados
a terceiros por atos ou omissdes negligentes, nos termos da legislagdo em vigor.

4 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

5 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

6 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

7 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigac6es de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

8 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 35.2 - Objeto dos contratos de seguro
1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a

apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
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igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor
em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao propria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automodvel previsto

no n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV

Representacao e controlo da execugdo do contrato

Clausula 36.2 - Representagdo do empreiteiro

1 — Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos
ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima exigida nos termos da Lei n.2 31/2009,
de 3 de julho.

3 — Antes da assinatura do contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por
uma declara¢do subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela dire¢ao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fung¢do com proficiéncia e

assiduidade.
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4 — As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuacao
profissional do diretor de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o dono da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea g) do n.2 2 da cldusula 8.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestao de residuos da construc¢ao e demolicao.

CAPITULO V

Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 37.2 - Rece¢ao provisodria

1 — A rececdo proviséria da obra depende da realiza¢do de vistoria, que deve ser efetuada logo
qgue a obra esteja concluida, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do

CCP.

Clausula 38.2 - Prazo de garantia

1 - 0 prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos
da obra, conta-se da data de assinatura do auto de receg¢do proviséria.

2 — O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos termos do artigo 397.2, n.2

2, do CCP.
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Clausula 39.2 - Rece¢ao definitiva
1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.
2 — Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
5 — S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria

guanto as mesmas matérias.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

Clausula 40.2 - Deveres de colaboragdo reciproca e informacgdo
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execug¢do do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 41.2 - Sangdes pelo incumprimento das obrigagdes contratuais
1 — A entidade adjudicante pode, ao abrigo do artigo 302.2, alinea d), do CCP, aplicar
penalidades contratuais pela inexecug¢do do contrato, nos termos dos nimeros seguintes e em

conformidade com o disposto no artigo 329.2 do CCP.
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2 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2 %o (dois por mil) do prec¢o contratual.

3 — Quando o empreiteiro se recuse injustificadamente a executar os trabalhos a mais apds
notificacdo do dono da obra para o efeito, nos termos da alinea a) do n.2 3 do artigo 372.2 do
CCP, o dono da obra pode aplicar ao empreiteiro uma sanc¢ao pecuniaria compulsoria de 2 %o
(dois por mil) do preco contratual por cada dia de atraso, salvo quando optar pela execugao dos
trabalhos a mais diretamente ou por intermédio de terceiro.

4 — O incumprimento de quaisquer outras obriga¢Oes contratuais pelo adjudicatario é
penalizavel com sang¢do pecunidria determinada razoavelmente em fung¢ao da gravidade do
incumprimento, sem prejuizo dos limites que figuram no artigo 329.2 do CCP.

5 — A aplicagdo das sangdes previstas nos nUmeros anteriores deve ser precedida de notificacao
por parte do dono da obra, na qual fixa prazo nao inferior a 10 dias Uteis para que o empreiteiro

se pronuncie ao abrigo do direito de audiéncia prévia.

Clausula 42.2 - Subcontratacgao e cessao da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.2 do
CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execugdo quando estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacGes emergentes
do contrato.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

5 — No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

6 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais

é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

21/32



Caderno de Encargos

7 — A cessado da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 43.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdao sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;
c¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sanc¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdao desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
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n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nado for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.
3 — No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 44.2 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizacgGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo
juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgao da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
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f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacGes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20 % do preco contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢ao da obra, quando
resulte de caso de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.
2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.
Clausula 45.2 - Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renuncia a qualquer outro.
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Clausula 46.2 - Comunicagdes e notificacoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 47.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no presente caderno de encargos sdo continuos, correndo em sabados,

domingos e dias feriados.

Cldusula 48.2 — Gestor do Contrato
Nos termos do disposto no n.21 do artigo 2902-A do CCP o acompanhamento da execuc¢ao do
contrato sera realizado pela Dr.2 Maria do Rosario Silva Fernandes Diretora da Unidade

Transversal Flexivel para a Gestao Estratégica das Infraestruturas
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ANEXO | — MEMORIA DESCRITIVA

EMPREITADA DE REMODELAGAO DE ESPACOS NO EDIFICIO DOS SERVICOS DE AGAO SOCIAL DO
IPCA

1 - INTRODUCAO

Serve a presente Memdria Descritiva para melhor compreensado do Projeto de Arquitetura e
Design de interiores para a remodelacdo de espacos no edificio da cantina do Campus do IPCA,

Barcelos.

O edificio a intervencionar localiza-se na zona Sul do Campus Universitario do IPCA e dele fazem
parte os servicos administrativos, reprografia, cantina, copa de alunos, uma sala de refei¢Ges

privada, bem como outros espacos técnicos e de apoio ou complemento a sua normal utilizacdo.

Este Projeto de Arquitetura e Design de interiores visa adaptar o edificio existente as
necessidades atuais, tornando-o mais apelativo, moderno e funcional para toda a comunidade
escolar. Todas as intervencdes arquitetdnicas tém como base o respeito pelo projeto de
arquitetura inicial, bem como pelos materiais existentes, pelo que os materiais e acabamentos

deverdo ser semelhantes aos existentes no local.

Quanto aos espagos intervencionados, este sdo os seguintes: Sala de refei¢Ges
privada/Restaurante, corredor de acesso ao restaurante, entrada principal e corredor de acesso

a cantina, entrada secundaria, copa dos alunos, corredor de acesso aos SAS e reprografia.

Sala de refei¢bes privada/Restaurante
Neste espaco serdo realizados os seguintes trabalhos:
= Adaptacdo para uma sala de refeicdes/restaurante com uma capacidade de 52 lugares
sentados;
= Criagdo de uma zona de confecdo de refei¢des e de copa de apoio ao restaurante;
= (Criacdo de espacgo exterior (esplanada), mantendo a mesma linguagem arquitetdnica
existente;
= Adaptagdo do equipamento de buffet ja existente;
= Renovacdo da iluminagao de teto;
® Anula¢do da lareira existente para posterior criacdo de drea destinada a arrumos do
restaurante e a uma area técnica;
= Aplicacdo de imagem grafica alusiva ao espaco;

= Renovacdo das superficies pintadas das paredes e tetos existentes.
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Corredor de acesso ao restaurante
= Neste espaco serdo realizados os seguintes trabalhos:

= |nstalacdo de vitrine expositora para a comunidade escolar;
= Aplicacdo de imagem gréfica alusiva ao espaco;

= Renovacado das superficies pintadas das paredes e tetos existentes;

Entrada principal e corredor de acesso a cantina
= Neste espaco serdo realizados os seguintes trabalhos:
= (Criacdo de uma antecamera na entrada principal;
=  Prolongamento das réguas de madeira da fachada;
= Renovacdo das superficies pintadas das paredes e tetos existentes;

= Aplicacdo de imagem grafica alusiva ao espaco.

Entrada secundaria
Neste espaco serdo realizados os seguintes trabalhos:
= (Criacdo de uma antecamera na entrada principal;
= Prolongamento do pavimento e escada exterior;
= Criacdo de um gabinete privado para uso dos servicos;
= Renovacdo das superficies pintadas das paredes e tetos existentes;

= Aplicagao de imagem grafica alusiva ao espaco.

Copa dos alunos
Neste espaco serdo realizados os seguintes trabalhos:
= Execucgdo de parede com envidragado e porta para separagdo do corredor nascente;
= Renovagao das superficies pintadas das paredes e tetos existentes;
= Aplicacdo de mével para colocacdo de micro-ondas, frigorifico, lava-loicas com
dispensador de detergente e local para depésito de lixos;
= Renovac¢do do mobilidrio (mesas e cadeiras);
= Colocacdo de biombo em madeira para separacdo do espaco;
= Renovacado da iluminagdo de teto;

= Aplicacdo de imagem grafica alusiva ao espaco.

Corredor de acesso aos SAS e reprografia

Neste espaco serdo realizados os seguintes trabalhos:
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= Abertura de vao para criacdo de compartimento de arrumos;

= = Renovacdo do mobilidrio de espera dos servicos administrativos;

= = Renovacao das superficies pintadas das paredes e tetos existentes;
= = Renovacado dos suportes para informacdo aos alunos;

= = Aplicacdo de imagem grafica alusiva ao espaco.

Para além disso, todas as infraestruturas existentes nos espacos intervencionados, deverao
adaptadas ao projetado, sendo que em alguns casos sera necessario a execucao de novas. Assim,

deverdo ser realizadas as seguintes intervengoes:

Sala de refei¢bes privada/Restaurante
- Alimentacdo elétrica com sinal TV e rede informatica para futura ligacdo de “SmartTV”;
- lluminagéo interior na drea/armario arrumos de mobiliario;
- Reformulagdo da iluminacgdo de teto para posterior relocalizagdo e aplicacdo de

candeeiros suspensos;

Corredor de acesso ao restaurante
- Reformulagdo das ligacOes elétricas existentes (tomadas) para alimentacdo do sistema

de iluminagdo da vitrine expositora.
Entrada secunddria

Neste espaco serdo realizados os seguintes trabalhos:
- Adaptacao das ligagGes elétricas e infraestruturas de informaticas do compartimento
existente e de acordo com as novas necessidades;
- Reformulagdo da iluminacgdo de teto e de acordo com o novo projeto;
- Relocalizacdo dos equipamentos de ventilagcdo e grelhas existentes, de acordo com o

novo projeto;
Copa dos alunos

Neste espaco serdo realizados os seguintes trabalhos:
- Apeamento da iluminagdo de parede e reformulacdo da iluminacdo de teto para
posterior relocaliza¢do e aplicagao de candeeiros suspensos;
- Ligagdo do sistema de abastecimento e de drenagem de aguas aos novos
equipamentos: torneira misturadora e lava-louca;
— Abertura de grelha de ventilagdo no teto (junto da parte superior do mével de micro-

ondas) para posterior ligacdo a rede de ventilacdo da cozinha;
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- Reformulagdo da rede elétrica existente para ligacdo dos novos equipamentos (10
micro-ondas e 2 frigorificos);
- Relocalizacdo do detetor 6tico de fumo (manter ligacdo e demarcacéo de zona, tal

como executado inicialmente);
Corredor de acesso aos SAS e reprografia

Neste espaco serao realizados os seguintes trabalhos:
— Instalacdo de ligacGes elétricas para tomadas e iluminacdo na nova area técnica e de

acordo com o projeto.
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ANEXO Il - MAPA DE QUANTIDADES

Ficheiro em anexo de referéncia “CE Anexo Il Mapa de Quantidades”
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ANEXO Il - Condicoes Técnicas

Ficheiro em anexo
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ANEXO IV - LISTA DE TRABALHOS

FICHEIRO EM ANEXO
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