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CAPITULO |
Disposi¢coes iniciais

Clausula 1.°
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a
celebrar no dmbito do concurso para a realizacdo da empreitada “Valorizagdo de
Espacos Urbanos - Pinturas Ecopista e Capela S. Miguel do Peral”.

Cldusula 2.°
Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do confrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos PUblicos,
doravante «CCP») e respetivas alteracdes, nomeadamente o Decreto-Lein.° 111-B/2017
de 31 de Agosto;

c) Ao Decretfo-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo

complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisGo de precos, ds instalacdes do pessoal, & seguranca
social, & higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade

civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados

no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
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a) O clausulado confratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os Esclarecimentos, retificacdo e alteragcdo das pecas procedimentais
identificados pelos concorrentes, serdo apresentadas ao érgdo competente para a

decisdo de confratar, nos termos do disposto no arfigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos, retificacdes, erros e omissdes relativos ao Projeto e

caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de

execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado confratual ou

no caderno de encargos.

Clausula 3.°
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que

sdo aiindicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita d definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a

localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

b) As folnas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas

resumo de quantidades de frabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se

refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°

do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras

pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) don.° 2 da

cléusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos

ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo.

Cldausula 4.°
Esclarecimento de dividas

1 - As dUvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se

rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do

inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos

a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de

fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo

antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsével por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.




MUNIC[PIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL Praca da Rep(;blicg

2484 — 001 Porto de Mds

2020/300.10.001/59 - Valorizagdo de Espagos
Urbanos - Pinturas Ecopista e Capela S. Miguel
do Peral - Ajuste Direto — EA018-2020

Referéncia Interna: 4119/ 2020

Cldusula 5.°
Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada é o

patenteado no procedimento.

2 - Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no niumero anterior (telas finais),
elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel com

o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPIiTULO II

Obrigagoes do empreiteiro

SECCAO|

Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula 6.°
Preparagdo e planeamento da execugao da obra

1 - O empreiteiro é responsdvel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios & aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de
prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o

projeto de execucdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento

indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.
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2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo
da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios A

execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e

demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das

vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos

frabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos Possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste;

e) Efetuar todas as limpezas e frabalhos necessdrios antes da enfrega da obra.

4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas

relativas aos materiais, aos métodos e ds técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dUvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no

n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
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reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar

posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacoes a que se refere

a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar

na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do arfigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude, daresponsabilidade do dono
de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as fecnologias e a

organizacdo de frabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.°
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contfrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e

concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacado,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de frabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente

caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos

parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
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estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignacado.

4 - O plano de frabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precis@o os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,

bem como a sequéncia, o escalonamento no fempo, o intervalo e o ritmo de execucdo

das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacdo;

b) Indicar as quanfidades e a quadlificacdo profissional da mdo-de-obra

necessdria, em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no

tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida

para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de frabalhos

ajustado.

Clausula 8.°

Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de frabalhos em

vigor por razdes de interesse puUblico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito d reposicdo do

equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em

consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30

dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos

referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
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3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao

empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nUmero anterior, em caso de desvio do plano de
frabalhos que, injustiicadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode nofificar
o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias d recuperacdo do atraso

verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo

plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde

gue dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

7 - Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAOIII

Prazos de execugdo

Cldausula 9.°
Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou
da primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data

seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano

de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececdo proviséria no prazo de 45 dias a contar da data da conclusdo
dos trabalhos ou da data do Ultimo auto de medicdo, caso esta Ultima data seja

posterior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e
de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento

do prazo de execucdo.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar

pelos representantes da fiscalizacdo.

4 - Se houver lugar d execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de frabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo

para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
confrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucdo.
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5 - Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto
na cldusula anterior, proceder-se-& de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.°
do CCP.

6 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

tfrabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

Cldusula 10.°
Cumprimento do Plano de Trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

tfrabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, néo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos frabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual, & aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8°.

Cldausula 11.°
Multas por violagao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da

sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo

confratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
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qguando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro

do prazo de execucdo do contrato.

Cldusula 12.°
Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagcdo da obra, a
fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias para diminuir

ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou

exploradora daquele servico.

SECCAO llI

Condigoes de execugdo da empreitada

Cldusula 13.°
Condigoes gerais de execugdao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais

condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas

definidas nos termos da cldusula 2°.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos

no presente caderno de encargos € no projeto por outros que considere mais
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adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a

obra.

Cldusula 14.°

Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os equipamentos, materiais € elementos de construcdo a empregar na obra terdo

a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo

projeto e nos restantes documentos contratuais, com as toler&ncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas

caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de

construcdo que ndo correspondam ds caracteristicas da obra ou que sejam de

qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica

utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos

termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,

desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as normas

utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos casos

previstos nos n° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as

caracteristicas dos matericis e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos

restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais

convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma

proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos

técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo

e para a execucdo dos frabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos

a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no

periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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é - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo

determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de consfrucdo previstos no projeto e nos restantes documentos confratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo

das caracteristicas técnicas dos matericis e elementos de construcdo, ou o regime

aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos

complementares.

Cldusula 15.°

Materiais e elementos de construgcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender

conveniente empregar na mesma materiqis ou elementos de construcdo que lhe

pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado

a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo

ou reftificando-se o preco dos tfrabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 - O disposto no numero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j&

haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou ha medida

em que o fiver feito.

Cldusula 16.°

Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de constru¢do

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos

equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no

projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-& a

aprovacdo do dono da obra.

2 - Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacgdo,

considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias

subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento

deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de

tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.




MUNICIPIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL

2020/300.10.001/59 - Valorizagdo de Espagos
Urbanos - Pinturas Ecopista e Capela S. Miguel
do Peral - Ajuste Direto — EA018-2020

Praca da Republica
2484 - 001 Porto de Mds

Referéncia Interna: 4119/ 2020

3 - O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este Ihe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo

por conta do dono da obra.

Cldausula 17.°

Reclamac¢ado contra a ndo aprovagcdo de materiais e elementos de construgcao

1 - Se fornegada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro

entender que a mesma devia fer sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as

condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo fundamentada no prazo de 10

dias.

2 - Areclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo nofificar o empreiteiro

da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentacdo, exceto no caso de

serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal

facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Cldausula 18.°

Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgcdo

1 - Uma vez aprovados os materiais € elementos de construcdo para obra, néo podem

0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que

modifiquem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro

exigir gue se colham amostras de qualquer deles.
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3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputdavel ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.

Cldausula 19.°
Aplicagcao dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta  conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor
ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo

dono da obra.

Clausula 20.°
Substituicdo de materiais e elementos de construgcdo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e

que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgcdo

serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.°
Deposito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos

da empreitada.



MUNIC[PIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL Praca da Rep(;blicg

2484 — 001 Porto de Mds

2020/300.10.001/59 - Valorizagdo de Espagos
Urbanos - Pinturas Ecopista e Capela S. Miguel
do Peral - Ajuste Direto — EA018-2020

Referéncia Interna: 4119/ 2020

Clausula 22.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou

omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.

2 - O empreiteiro tfem a obrigacdo de executar todos os tfrabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve enfregar ao
empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de

elaborar o projeto de execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdoes
guando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
tfrabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos complementares

ndo exceder os limites indicados no artigo 313 do CCP.

4 - O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro.

5 - A responsabilidade pela execucdo de trabalhos complementares serd de acordo

com o disposto no artigo 378 do CCP.

Cldusula 23.°
Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos hecessdrios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e

cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer frabalhos nos fermos das alteracdes ao

projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tfenham sido expressamente aceites
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pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no édmbito da

assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.°

Mengoes obrigatdrias no local dos frabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o

empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,

do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nUmero de

titulo de registo, ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP e

manter codpia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos

previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,

o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do

clausulado contfratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteragcdes que neles hajam sido infroduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho

em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto dos

contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldausula 25.°
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de

encargos e o0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do

empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo

a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

Cldusula 26.°
Medicoes
1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projefo e os frabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no

local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia

do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais,
de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos
de qualguer dos direitos mencionados no niUmero anterior, o empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por fodas as quantias

que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Cldusula 28.°
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por oufrem, conjuntamente com os da presente empreifada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica &

dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simulténea dos trabalhos previstos
no n°l, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas d diminuicdo ou

eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n°1, o empreiteiro tem direito a
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do

CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo

do confrato que demonsire ter sofrido.
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SECCAO IV

Pessoal

Clausula 29.°
Obrigagoes gerais
1 - SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, & sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessodal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

Cldusula 30.°
Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicAvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Cldausula 31.°
Seguranga, higiene e sadde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou
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permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resulfem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes

legais e regulamentares aplicAveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na

obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no

frabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes

estabelecidas nos niUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, &

custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua

as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo

da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de

frabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no

n°1 da cldusula 41°.

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da

obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente

a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO 1l

Obrigagoes do dono da obra

Cldusula 32.°
Preco e condigcoes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes

decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que

resultar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder os 15.600,00 € (quinze mil e

seiscentos euros), acrescidos de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro

serd sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.
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2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto

na cldusula 26°.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de 60 dias, apds a apresentacdo

da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo

diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virfude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este

n&o aprovados.

7 - O disposto no nUmero anterior nGo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n°3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem

a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos tfrabalhos de suprimento de erros e omissdes
é feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicAveis, nos termos do artigo 373° do CCP.

Cldausula 33.°
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria & aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizagcdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
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2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido no

nUumero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo

de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos

pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nUmero anterior

correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada

ad medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento

adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do artigo

295° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos frabalhos abrangidos pelo adiantamento sem

que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode

notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo,

ficando autorizado a promové-la, a ftitulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a

notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos

termos do n° 9 do artigo 295° do CCP.

Cldausula 34.°
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos confratuais executados seja

inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados seja

igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contfratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
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Vri = (Va/Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do

adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em

que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

Cldausula 35.°
Descontos nos pagamentos

1 - NGo aplicavel.

Cldusula 36.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento

do preco contratual, tfem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora, os

quais serd@o obrigatoriaomente abonados ao empreiteiro, independentemente de este

os solicitar e incidirdo sobre a fotalidade da divida.
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2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niUmero anterior deverd ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o

pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Cldausula 37.°
Revisdo de pregos
1 - Arevisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

Janeiro, na modalidade de formula.

2 - Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula: FO9 — Arranjos exteriores, Anexo ao
Despacho n.° 22637/2004 (2.% série), de 12 de Outubro e ao Despacho n.° 1592/2004 (2.°
série), de 8 de Janeiro, tendo em consideracdo a Retificacdo n.° 383/2004 (2.° série), de

25 de Fevereiro.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO V

Seguros

Cldusula 38.°
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir cépia das mesmas,

bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignacdo.

2 - O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos

seus subcontratados.
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3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de

seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha

suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até d data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro, até

d data em que deixem de o estar.

Clausula 39.°
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualqguer titulo, bem
como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de frabalho de acordo

com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo prépria
afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente
de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdquinas ou equipamentos industriais,

de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
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circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos & obra

pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um confrato de seguro destinado a cobrir
os danos préprios do equipamento, mdqguinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imodveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdqguinas e equipamento

fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no niUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital

seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatdrios.

CAPITULO IV

Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 40.°
Representagcdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno

de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Bacharelato em

Engenharia Civil e apresentar documentacdo de Inscricdo na OE ou OET.

3 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico

designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo
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técnica da obra (Termo de Responsabilidade pela Execucdo da Obra nos termos da Lei

n°40/2015, de 1 de junho e da Lei n°41/2015, de 3 junho) e comprometendo-se a

desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes &

atuacdo profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por

quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habiltado com os poderes

necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagcdo da obra, pela marcha dos

frabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo

aplicédvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n°4 da cldusula 69, devendo

apresentar Termo de Responsabilidade Pela Seguranca no Trabalho.

9 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo

aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e

demolicdo.

Cldusula 41.°
Representagao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo

da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no

caderno de encargos ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo.
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2 - O dono da obra noftifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da

obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignacdo

ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra

em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para

resolver todas as questdoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.°
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas

numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma

informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes

relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,

que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidagcdo da obra

Cldusula 43.°
Recegdo proviséria

1 - A rececdo provisdria da obra depende da realizagcdo de vistoria, que deve ser

efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo

do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo

proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia.
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3 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396°

do CCP.

Cldusula 44.°
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantfia nos tfermos do artigo 397 do CCP varia de acordo com 0s

seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo

estruturais ou instalacoes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas

dela autonomizdveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado

nos termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso

independente e autonomizdvel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que

derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes

da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 45.°
Rececgdo definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada

uma nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

3 - Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes

normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de

forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n°1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,

indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo

verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo

para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd

fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros

anteriores.

5 - Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de

agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a

rececdo proviséria quanto ds mesmas matérias, nos termos do disposto no n°6 do artigo

398° do CCP.

Clausula 46.°
Prestagcdo da caugdo

1 - NGo é exigida a prestacdo de caucdo.

Cldusula 47.°

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caugéao

1 = Nd&o Aplicavel.
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CAPITULO VI

Disposicoes finais

Cldusula 48.°
Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do

contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 49.°
Subconiratagdo e cessdo da posi¢gao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as enfidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se enconfrem cumpridos os requisitos constantes do artigo 318°
do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de

incumprimento das obrigacdes emergentes do conftrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto & revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal

do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contfrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n°3 do arfigo 385° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-Ihe copia do contrato em causa.
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7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo confratual por qualquer das partes depende da autorizagdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n° 1 do artigo 317°
do CCP.

Clausula 50.°
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa d execucdo das

prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo

do dono da obra;

d) CessGdo da posicdo contratual ou subcontratagcdo realizadas com
inobserv@ncia dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia
pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra

conftrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria

exceder o limite previsto no n°2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro;
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h) O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada

judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nGdo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra,
o empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n°1 do arfigo 366° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de frabalhos nos termos do disposto no n°3 do
arfigo 404° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de

o dono da obra poder executar as garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea q) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nUmero anterior no prazo de 30

dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente

apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

Cldusula 51.°
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo

superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes ftipificados de conformacdo da relacdo

contratual do dono da obra, quando tornem conftrdria d boa fé a exigéncia pela parte

pUblica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacodes parciais, o retfardamento

da consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcdo dos frabalhos

por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os frabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco

contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra,

quando resulte de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputdvel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas hd direito de resolucdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a readlizacdo do interesse publico
subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n°1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdoes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 52.°
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contfrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rendncia a

qualqguer outro.
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Cldusula 53.°
Comunicagoes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagodes enfre as partes do confrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada & outra parte.

Cldusula 54.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sé@o continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 55.°
Gestor de Contrato

Para o presente procedimento é nomeado Gestor de Contrato o Eng.° José Fernandes,

de acordo o estabelecido no n.°1 do artigo 290.°-A.

O Presidente da Camara Municipal

i Digitally signed by
[Assinatura [Assinatura Qualificadal
Qualificada] José Jorge Couto Vala

A Date: 2020.06.03
Jose Jorge 08:52:05 +01:00
Couto Vala Location: Portugal

José Jorge Couto vala
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