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PARTE I - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 12, OBJETO DO PROCEDIMENTO
O objeto do presente procedimento é a REMODELAGAO DOS PAVIMENTOS EM MADEIRA DO SALAO NOBRE.
A empreitada tem por objetivo a realizacdo dos seguintes trabalhos:

e Demoligdo de pavimento em soalho, sem deteriorar os elementos construtivos contiguos,
e carga manual para camidao ou contentor, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios e transporte a vazadouro autorizado;

e Desmontagem de rede de instalacdo elétrica e rede informatica interior protegida por
tubo em local de superficie construida com meios manuais e carga manual do material
desmontado para camido ou contentor, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessarios e transporte a vazadouro autorizado;

e Fornecimento e aplicagao de contraplacado maritimo, incluindo p/p de marcacao, cortes,
tratamento de encontros, juntas perimetrais e juntas de dilatacdo do edificio, eliminagao
e limpeza final do pavimento e todos os trabalhos e materiais necessarios a um correto
acabamento.com todos os trabalhos e materiais necessarios para um bom acabamento;

e Fornecimento e instalagdo de pavimento soalho de sucupira 4,30*8*2. Incluindo p/p de
marcacao, cortes, tratamento de encontros, juntas perimetrais e juntas de dilatacdo do
edificio, eliminagdo e limpeza final do pavimento e todos os trabalhos e materiais
necessarios a um correto acabamento;

e Fornecimento e instalagao de pavimento soalho pavimento amarelo 4,30*8*2. Incluindo
marcagao, cortes, tratamento de encontros, juntas perimetrais e juntas de dilatacao do
edificio, eliminagdo e limpeza final do pavimento e todos os trabalhos e materiais
necessarios a um correto acabamento.

e Fornecimento e colocagdo de rodapé de rodapé casquinha 3,5*%5*2,6, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a um correto acabamento;

e Fornecimento e colocacdo de rodapé de rodapé pinho 7*1,5*%2,6, incluindo todos os
trabalhos e materiais necessarios a um correto acabamento;

e Fornecimento e instalacao de unidades exteriores VRF, unidades interiores, tugem de
cobre, alimentacdo elétrica, condutas de chapa galvanizada, tubagem flexivel, grelhas de
insuflagao, grelhas de retorno, comandos e todos os trabalhos e materiais;

¢ Pintura de todo o espaco a tinta branca;
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e Montagem de quadro elétrico para os equipamentos de AVAC;
¢ Colocacao de caixas de pavimento com tomadas rj45 e tomadas de eletricidade, incluindo

passagem de cabos e conectores.

CLAUSULA 223, DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 -A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.2 6/2004 de 6 de Janeiro (a revisdo de pregos das empreitadas de obras publicas);

e) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construgdo, a revisdo
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevengdo e medicina no

trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) Ao clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

b) Aos suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissOes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo

de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Aos esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) Ao caderno de encargos e respetivas condicdes técnicas gerais e especiais;

e) Aos restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;

g) Aos esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) A todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 - Aos diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e f) do n.° 1 serdo observados
em todas as suas disposicdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou
documentos que dele fazem parte integrante.
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CLAUSULA 3a, INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas do projeto de

execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.0

desse mesmo Cddigo.
CLAUSULA 43, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagbes técnicas, de acordo

com o disposto no artigo 49.° do CCP.

3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas nos termos do nimero

anterior.

4 - A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do cumprimento das

disposicOes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 — O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposigao com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacbes e documentos de

homologacgao de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
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propriedade industrial ou intelectual e a implementacdao de um sistema de gestao de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 53, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido
CLAUSULA 63. PROJETO

O projeto a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no procedimento, que inclui: definigdo
dos trabalhos, memaria descritiva, condicGes técnicas, PPGRCD - Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos

de Construcao e Demoligao, , pecas desenhadas e mapa de medigles
CLAUSULA 73, SUBEMPREITADAS

1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera
sempre do adjudicatario e sé dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente
autorizada, ndao reconhecendo o dono da obra, sendao para os efeitos indicados expressamente na lei, a

existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinacdo com o adjudicatario.
2 - A subcontratacdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcao, I.P. (IMPIC,I.P.) contendo as habilitaces adequadas

a execucao da obra a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econdmico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizacao Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do
titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto
do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de

um titulo de registo, contendo as habilitacdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

3 - O adjudicatario ndo pode subcontratar prestacGes objeto do contrato de valor total superior a 75% do

prego contratual, acrescido ou deduzido dos pregos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
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trabalhos de suprimento de erros e omissdes e a reposicao do equilibrio financeiro a que haja lugar no

ambito do contrato em causa.

4 - O disposto no n.° 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o

subempreiteiro e um terceiro.

5 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no

artigo 384.9 do CCP, dos quais devem constar necessariamente o0s seguintes elementos:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descricdo do objeto do subcontrato;

d) O preco;

e) A forma e o prazo de pagamento do prego;

f) O prazo de execugao das prestacoes objeto do subcontrato;

6 - O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, ndo

podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7 — O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

8 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sdao obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo

das obras.

9 - As coépias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizacbes

necessarias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizagdes.

10 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento,

possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
CLAUSULA 82, SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

1 - A subcontratagao no decurso da execugao do contrato ndo carece de autorizacao do dono da obra, salvo

o disposto no niumero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificagdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdo do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execucgdao a autorizacdo do dono da obra, dependente da

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 9/EOP/DCOP/2020 - REMODELAGAO DOS PAVIMENTOS EM MADEIRA DO SALAO
NOBRE

11



.:;:'-‘-'68 ..b?,:-,: .:':‘n'.'-
CAMARA MUNICIPAL
verificagdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido

exigidos em relacao ao empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais € aplicavel, com as necessarias adaptagoes, o
disposto nos n°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia

do contrato em causa.

4 - Na comunicagdo prevista na cldusula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n% 1 e 2 do artigo 383.° do CCP.
CLAUSULA 92, OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZAGCAO A SUBEMPREITADA

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da clausula anterior, recusar a
autorizacdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os

fundamentos previstos no artigo 320.9, ambos do CCP.

2 - Sempre que a oposicao ou a recusa de autorizacdo se fundamentem na inobservancia dos limites fixados
no artigo 383.% do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do

Imobiliario e da Construgao, I.P. (IMPIC,I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.

CLAUSULA 102. EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboragdo com a fiscalizacdo, de

modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos a que se refere o niumero 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.
4 - Nos casos do numero anterior, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado na
realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdao ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;

b) A indemnizagdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.
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CLAUSULA 112, CAUCAO

1 - Nao Aplicavel
CLAUSULA 122, REFORCO DA CAUCAO

Nao aplicavel

CAPITULO II - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECGCAO I - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 132, PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao, planeamento e execucao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano

de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdao, planeamento e coordenacdao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e saldde no trabalho em vigor, bem como

pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho

e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidGes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de

aguas que 0s mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demoligdes a fazer para a execucdo da

obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

h) A conservacao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista

a execucdo da empreitada.

i) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condiges de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranca dos mesmos locais.
j) Caminhos de circulagdo e vedacgoes;
k) Instalagdo de redes de alimentacéo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou modveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucdo do

mesmo.
4 - A preparagao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos materiais, aos

meétodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos

termos previstos no n.° 4 do artigo 378.9 do C.C.P;
d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacoes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdao a adotar na realizagdo dos

trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.9 do C.C.P;
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g) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execugdao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

5 — Os documentos previstos no niumero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro
dos limites estabelecidos no artigo 361.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

6 - O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excecgdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d)
do nimero 4 da presente Clausula, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um

prego contratual unitario.

7 - O estaleiro e as instalagdes provisdrias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugao, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

encargos.

8 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

9 - A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagdo dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que nao se encontrem conformes.

CLAUSULA 143, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparagdo e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execucao da mesma obra.

2 - O empreiteiro terd, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado

de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 - No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na CLAUSULA 132 relativamente a cada
empreitada, a preparagao, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo
dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo,
de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
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CLAUSULA 153, PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.°2 do
Cddigo dos Contratos Publicos, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteragdo do
prazo de execucdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos

ao plano final de consignacgao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo

da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realizagao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 - No caso em que o empreiteiro tenha a obrigacdao contratual de elaborar o programa ou o projeto de
execucgdo, o contrato pode estabelecer prazos de elaboragao e entrega dos elementos de projeto relevantes

com termo final anterior a data da consignacao.

7 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacao apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.2 do Cddigo dos Contratos

Pdblicos.

8 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a

notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 9/EOP/DCOP/2020 - REMODELAGAO DOS PAVIMENTOS EM MADEIRA DO SALAO
NOBRE

16



.:;:'-‘-'68 ..b?,:-,: .:':‘n'.'-
CAMARA MUNICIPAL
9 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da concluséo

da consignacao total ou da primeira consignacgao parcial.
10 - O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos..

CLAUSULA 162. MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra

um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
de trabalhos acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

6 - Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este
pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos médveis e imdveis a mesma afeta e executar a
obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.° do

Cddigo dos Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medicdes e avaliagdes necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra
ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que

respeita ao conteldo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execucao da obra.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronulncia a aceitacdo do novo plano.
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9 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado

pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogagdo dos prazos de execucao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

CLAUSULA 173, PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E PLANO DE ESTALEIRO

O plano de Seguranca e Saude e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboracao do

contrato de empreitada.

SECGCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO

CLAUSULA 183. PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo maximo total para a execucdo da empreitada é de 25 (vinte cinco) dias, incluindo Sabados,

Domingos e Feriados.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de
seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da sua rececao

proviséria no prazo de 60 dias.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de agdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugao.

4 - Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora de horas normais de
funcionamento, ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdao da execucdo da obra, antes do

prazo fixado no n° 1 e na alinea c¢) do n.° 2.

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 9/EOP/DCOP/2020 - REMODELAGAO DOS PAVIMENTOS EM MADEIRA DO SALAO
NOBRE

18



CAMARA MUNICIPAL

6 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o adjudicatario o requeira, o prazo para aa conclusdo da obra serd

prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugcao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o

dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

7 — Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
CLAUSULA 192, CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos deverao ser apresentados com a proposta.

2 - O plano de seguranca e saude e o plano de estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
guando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboragao do

contrato.

3 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiqguem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em vigor.

4 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.

5 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pOr em risco a conclusdao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
ndmero 3 da CLAUSULA 182

6 — Em caso de incumprimento das obrigagfes assumidas pelo empreiteiro ou de execugdo dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra poderd exigir, em qualquer fase de execucao dos trabalhos, uma
correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdoes de ordem técnica, a suspensdo dos

mesmaos.

7 - A revisdo e retificagdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do niumero anterior, deverdo

ser efetuados por conta do empreiteiro.
CLAUSULA 203. INiCIO DOS TRABALHOS

1 - A execucgdo dos trabalhos inicia-se na data em que comecga a correr o prazo de execugdo da obra.
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2 - O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no

numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
CLAUSULA 212, PRORROGAGCAO DOS PRAZOS DE EXECUGCAO DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, o prazo de execugao da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execucdo

nao prejudigue o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
CLAUSULA 223, PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo

de execugao sdo fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condicGes semelhantes, sdo aplicaveis, o preco contratual e os prazos parciais de execugdo previstos

no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condicdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e

de prazo de execugao.

2 - Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de preco e de prazo de execugao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data da recegao da ordem de execugdo dos mesmos.

3 - O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

CLAUSULA 233, SALARIOS MINIMOS

1 - Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 - A tabela de salarios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma

bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagao.

CLAUSULA 243. PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a

efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.

CLAUSULA 2532, OBRIGACAO DE EXECUCAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES
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Quando necessario aplica-se o disposto nos artigos 370° e seguintes do CCP.
CLAUSULA 262, FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto no artigo 375° do CCP.
CLAUSULA 273, SUSPENSAO DOS TRABALHOS
1 - O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condicdes de seguranca;
b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinagao vinculativa ou recomendacgdao tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.

2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execugao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugdo dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndao se oponha de forma expressa e nado figuem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execugao da obra.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensdo prevista no

numero anterior.

4 - O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto
no n.° 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 - Se a suspensao resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutencdo da
suspensdo por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 282, AUTO DE SUSPENSAO

A suspensdo é sempre formalizada em auto, cujo conteiido deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamagdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensao.
CLAUSULA 292, MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucgao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o0

do precgo contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.
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3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.
CLAUSULA 302, ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbaces a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 313, INFORMAGCOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
gue o empreiteiro se inteirou localmente das condicOes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificacdes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalagao de estaleiro e outras necessidades.

2 - A falta de informacgdes relativas as condigGes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de fundamento
para reclamagbes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

3 - Deverao os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizagdo para a realizagao da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.
CLAUSULA 322, CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execucdo e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e
3 da CLAUSULA 32 e da CLAUSULA 63, do presente Caderno de Encargos.
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3 - O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e manutencdo do

preco contratual.

CLAUSULA 333. ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

Os trabalhos complementares (prazos, execucdo e responsabilidades), regem-se pelo disposto nos Artigos
370° a 378° do CCP.

CLAUSULA 343, ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagdao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
CLAUSULA 352, MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
assegurara o fornecimento e a colocagdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
do valor da empreitada, prazo de execugdao da mesma, equipa projetista, fiscalizagdo, com mencgao do
respetivo alvara ou numero de titulo de registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja
reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que

neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 363. ENSAIOS

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 9/EOP/DCOP/2020 - REMODELAGAO DOS PAVIMENTOS EM MADEIRA DO SALAO
NOBRE

23



CAMARA MUNICIPAL

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execucdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do adjudicatario.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos serdo
realizados em laboratérios certificados, a escolha da Camara Municipal de Cascais, e serdo custeados

exclusivamente pelo empreiteiro.

4 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario, as despesas com 0os mesmos ensaios
e com a reparacgdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
CLAUSULA 372, MEDICOES

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com

a colaboracédo do adjudicatario e sdo formalizados em auto.

2 - As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo estabelecidos no projeto de execugdo, neste caderno

de encargos ou no contrato;

4 - Quando no projeto de execugao, no presente caderno de encargos ou no contrato, nao forem fixados os

critérios de medicdo a adotar, observar-se-do para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

7 - Se a Camara Municipal de Cascais ndo proceder tempestivamente a medicdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391° do Cdédigo dos Contratos Publicos,

CLAUSULA 383, ERROS DE MEDICAO
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Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medigdo anteriormente

lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo dono da obra, caso

este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 392, PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na
execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de construcao ou de processos de construgcao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o

notifique por escrito de que o pode fazer.

4 - Nos termos previstos no n.2 12 do artigo 49.° do Cddigo dos Contratos Publicos, as especificagbes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem funcgao equivalente.
CLAUSULA 402, EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizacdo

da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultéanea dos trabalhos previstos no nimero 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no nimero 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato,

de acordo com os artigos 282.° e 354.9 do Cédigo dos Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizacao da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do contrato que demonstre

ter sofrido.
CLAUSULA 413, CONSERVACAO DA OBRA

1 - Logo ap0s a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos durante o prazo de execucdo da obra,
incluindo prorrogacdes e suspensbes, devera o adjudicatario assegurar os seguintes trabalhos de

conservacao:

- Manter em perfeito estado as vias rodoviarias (nacionais e municipais) que utilizar como acesso aos locais

de execucgdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

- Apresentar nos planos de trabalhos os trogos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos

periodos de utilizacdo;

2 - ApOs estes periodos de utilizagdo, os trogos deverdo manter as condigdes existentes a data da
consignacgao dos trabalhos.

3 - As condicOes existentes a data da consignacao dos trabalhos e apds a sua utilizagdo, serdo verificados

em inspecodes conjuntas, efetuadas pelo empreiteiro e pela fiscalizagao.
CLAUSULA 422, OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas

inerentes a celebragdo do contrato.

SECGCAO IV - PESSOAL

CLAUSULA 433, OBRIGACOES GERAIS
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1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada, devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 443. HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas

as obrigacGes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.
CLAUSULA 452, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

meédica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da CLAUSULA 54a (Contratos de Seguro).

5 - Das apodlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso
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deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva

comunicagao.

6 - O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.

SECCAO V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA

CLAUSULA 463. OBJETO DA EMPREITADA

1 - A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e

condicBes técnicas de execugdo, no projeto e neste caderno de encargos.

2 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior seré o definido na CLAUSULA
62 (Projeto).

3 - As condigGes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execucao e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.
CLAUSULA 472, PRECO CONTRATUAL

1 - O prego contratual é o preco maximo a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta

adjudicada, pela execucao de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato.

2 - Esta incluido no preco contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execucdo das prestacdes objeto

do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacao prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
3 — N&o estd incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:

a) Modificagao objetiva do contrato;

b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipacdao do cumprimento das prestacdes objeto do contrato.

CLAUSULA 482, PREGCO BASE

1 - O precgo base do presente procedimento é de 109.886,87 € (cento nove mil oitocentos oitenta seis

Euros oitenta sete céntimos), ndo incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado.
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2 - Estimativa de acordo com base na média feita com os precos existentes no mercado e de cordo com a

consulta preliminar a trés empresas.

SECGCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

CLAUSULA 493, CONDIGOES DE PAGAMENTO

1 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente caderno de encargos.
2 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.

3 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

4 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizacao completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 503, ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no

plano de trabalhos.
CLAUSULA 512, DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
N&o Aplicavel

CLAUSULA 5232, MORA NO PAGAMENTO
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Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem

o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,

pelo periodo correspondente a mora.
CLAUSULA 532, REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula.
2 — A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula:

Formula Tipo FO2 - EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisdo a utilizar na empreitada € a
resultante da adaptacdo da férmula geral prevista nos artigos 6.° do Decreto-Lei n.° 6/2004 de

06 de janeiro, através da utilizacdo dos seguintes coeficientes:

a -Maodeobra ., 0,36
MO3 - Inertes ...coovviecieccec v e e 0,02
MO06 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito ........... 0,06
M09 - Produtos ceramicos vermelhos .......ccocevviiiiviinnnns 0,03
M10 - AZulejOS € MOSAICOS ..cevuviriiiriiiiiiei i aaeraaaans 0,02
M18 - Betumes a granel ......covvvviiiiiii i e 0,01

M20 - Cimento €M SACOS ..vvivviiriiiiiiiiir e rernannnnes 0,06

M23 = VIO tuieiiiiiiie e e 0,02
M24 - Madeiras de pinho ......cooviiiiiiii 0,02
M25 - Madeiras Especiais ou exoticas ..........ceeevevennnnnn. 0,01

M26 - Derivados de Madeira .......ccvveviiiiiiiiiiiiiieeenen 0,02
M29 - Tintas para construgao Civil ........ccoovviviiiiiinnnne. 0,02

M31 - Membrana betuminosa ........cccvviiiiiiiiiii i 0,01
M32 - Tubos de PVC .. e 0,02
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M40 - Caixilharia em aluminio termolacado .................. 0,04
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizagbes ... 0,03
M43 - Aco para betdo armado ........ceviiiiiiiiiiiii 0.04
M45 - Perfilados pesados e ligeiros .......c.cveevvieviennnen. 0,01
M46 - Produtos para instalacdes eléctricas ............covus 0,05
M47 - Produtos pré-fabricados de betdo ..............ceuenees 0,01
c - Equipamentos de apoio .....ccvvviiiiiiiiii i 0,04
d - CoNStante ..vivi i 0,10

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente,

no Didrio da Republica (112 Série).

5 - A revisdo de precos relativa a periodo de prorrogacdo, s6 sera de atender, quando resulte de
trabalhos a mais ou outras situacdes, imputaveis a Camara Municipal de Cascais, e se verificar
gue o prazo global de execucdo dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de

trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisGes de precos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de
medicao e cronograma financeiro, sendo devidos apos apresentacdo dos mesmos nos termos do

artigo 12.9 do Decreto-Lei n.° 6/2004 de 06 de janeiro.

SECCAO VII - SEGUROS

CLAUSULA 543. CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com

a legislagdo em vigor em Portugal.
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2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel,

das quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices
de seguro referidas no numero 1 validas até ao final a data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem

integral do estaleiro.

5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislagcao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 553, OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével, cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos
de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.
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3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo
(ramo automoével).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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CAPITULO III - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 562. REPRESENTAGCAO DO ADJUDICATARIO

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca

diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdao pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a
um técnico com a qualificagdo minima de ENGENHEIRO OU TECNICO com o minimo de 1 (um) ano de

experiéncia.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na

alinea h) do n.° 4 da clausula 13.3.
CLAUSULA 573. REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 - O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizagdo
local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra

designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s0, a este caberdo tais fungdes.
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2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis

a resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucdo dos trabalhos.

3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.
CLAUSULA 582, INFORMACAO A FISCALIZAGCAO

O adjudicatario informara a fiscalizacdo com uma periodicidade semanal/mensal dos desvios ao plano de
trabalhos, de acordo com o estipulado na CLAUSULA 192,

CLAUSULA 593, REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para

a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucgdao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogagdo do

Contrato.

4 - E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares & fiscalizacdo, caso

proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.
CLAUSULA 602, LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas humeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e

no n.° 3 do artigo 305.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os

trabalhos.

4 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.
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SECGCAO I - INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

CLAUSULA 612, INSTALACOES PROVISORIAS

1 - As instalagdes provisorias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.°© 7 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da

execucdo da obra) e ser submetidas a aprovacédo da fiscalizagdo.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisdrias dependera de autorizacdo da

fiscalizacao.

3 - Aquela autorizacdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo

da parte da obra utilizada.
CLAUSULA 622, INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO

1 - O adjudicatario obriga-se a instalar junto da obra e em local a indicar pela fiscalizagdo, uma construgdo

com a area coberta minima de - (-) m2, destinado a instalacdo da fiscalizagdo.
2 - As instalagOes da fiscalizacdo, ndo necessitam de requisitos especiais..
CLAUSULA 632, PLACAS IDENTIFICADORAS DA EMPREITADA

O adjudicatario obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacdo para
serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas placas deverdo ser executadas e colocadas a data
da consignacdo e terdo as dimensodes 2,00 x 2,70 m (dimensdes a definir (estad nas medigbes) ex: genéricas
sdo 1,00x1,20) e nelas se fardo as inscrigdes de acordo com as indicacGes dadas pela Camara Municipal de

Cascais.

CLAUSULA 642, SINALIZACAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS
1 - Sinalizagdo da empreitada

1.1 Da sinalizacdo da obra constara a colocagdo de painéis informativos de identificagdo e de
identificacdo que serdao colocados na altura da consignacao dos trabalhos e retirados
imediatamente apds a sua conclusdo efetiva, independentemente da rececado provisoria.

1.2 Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocagdo de painéis de identificacao
nos extremos da obra e em cada uma das estradas nacionais que com ela cruzem ou
entronquem, bem como de painéis de indicagdo com espagamento maximo, em cada sentido
de 1Km.

1.3 Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de

15 dias Uteis a partir da data de adjudicacdo dos trabalhos. A Camara Municipal de Cascais
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ainda reserva o direito de, em qualquer altura, optar ou mandar colocar por terceiros e por

conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

- Sinalizacdo de obras

2.1 O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, procedendo a execucdo de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e balizagens refletorizados considerados necessarios, tendo em vista
garantir as melhores condicdes de circulagdo e seguranca durante as obras, em estrita
obediéncia ao Decreto-Regulamentar n.% 22-A/98 de 01 de outubro.

2.2 Para conveniente apreciagdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado projeto de sinalizagdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas
diferentes fases, de acordo com o artigo 79.° do referido Decreto-Regulamentar 22-A/98 de
01 de outubro. Este projeto sera apresentado dentro dos 10 dias Uteis seguintes a assinatura
do contrato, devendo refletir desde logo o desenvolvimento do Plano de Trabalhos da
Empreitada, e por forma a que no dia da consignacao dos trabalhos o projeto de sinalizacao
esteja aprovado pelos Servigos, e a sinalizacdo disponivel para ser aplicada.

- A Camara Municipal de Cascais, por intermédio da fiscalizagdo, verificara o cumprimento rigoroso

do exigido no nimero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

3.1 Sinalizacdao dos Trabalhadores

3.1.1 - O adjudicatario obriga-se a impor a utilizagdo sistematica, por parte de todos os
trabalhadores da obra, de algas ou coletes dotados de elementos refletorizados e de modelos

adequados as condicOes e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela Fiscalizacédo.

3.1.2 - O adjudicatario é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecdo a todo o pessoal
empregado na obra e 6culos aos britadores, serralheiros e soldadores, ndo se permitindo que seja

executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de protecdo especificos de cada caso.

3.1.3 - Constitui assim obrigacdo do Adjudicatario o fornecimento dos demais dispositivos de
protecdo e seguranga que a natureza dos trabalhos a realizar impuser , podendo a Fiscalizagao exigir

0 que sobre o assunto julgar conveniente.

3.1.4 - O adjudicatario devera executar os trabalhos de protecdo necessarios a observacdo das

normas prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.

4. Encargos e penalidades

4.1 - Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protegdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do

Empreiteiro.

4.2 - O Empreiteiro que ndo dé cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposicoes sera
passivel de uma multa por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
Fiscalizagdo suspender os trabalhos ao abrigo do Art.° 365° do Cédigo dos Contratos Publicos, até

que a sinalizagdo seja comprovadamente implementada nas devidas condigdes.
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4.3 - Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicdes

legais em vigor.

4.4 - Serdo da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia

na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer a obra, quer a terceiros.
5. Os trabalhos decorrentes deste item serdo pagos pela rubrica respetiva.

CLAUSULA 652, REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICAGOES

1 - O adjudicatéario deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizagdo atualizada de todas
as redes ou servigos existentes que possam ser afetados pela execucdo dos trabalhos constantes da
empreitada e compromete-se na execucao dos trabalhos a providenciar a que a obra das infraestruturas

elétricas e de telecomunicagdes, venham a ser aceites pela L.T.E. e P.T. respetivamente.

2 - O adjudicatario obriga-se a manter a Fiscalizacdo ao corrente das informacoes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais

alteragOes aos servicos e redes afetadas.

3 - O adjudicatario devera construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas neste caderno de encargos ou no

projeto ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

4 - Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes
referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sdo
por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do

concurso.

5 - Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscrigdo

“agua impropria para beber”.

6 — As redes provisorias de energia elétrica deverdao obedecer ao que for aplicavel da regulamentacdo em

vigor.
7 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.
CLAUSULA 662. EQUIPAMENTO

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execucado dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o nimero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,

quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
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CLAUSULA 672. PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execucgdo da obra
sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o

objeto da entrega.

2 - Quando se trate de bens mdveis cuja extragdo ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execucdo dos trabalhos até receber instrucées sobre como proceder.

3 - O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nUmeros anteriores

as autoridades administrativas competentes.

4 - No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.

SECCAO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

CLAUSULA 682. TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 - Para além das medidas a que se refere o n.° 3 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da execucdo
da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegao e segurancga especificados
no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetacao existentes nos

locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalacGes vizinhas destes locais.

2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo nao definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisao

daquele.

3 - No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagoes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

5 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagdes adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga

maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:
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a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo

com as aludidas informacdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendomenos referidos derive de planeamento ou
condicGes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 692. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESiDUOS

1 - Faz parte integrante deste Caderno de Encargos o Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos de
Construcao e Demolicdo (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.°© 46/2008, de 12 de Margo,
assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis

constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.°© 178/2006, de 5 de Setembro.

2 - O empreiteiro devera apresentar, na sua proposta, um desenvolvimento do plano referido na clausula
anterior, bem como adapta-lo permanentemente durante a execucdo da obra as condicionantes

efetivamente verificadas.

3 - Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-ao pelo disposto no diploma referido em
1.

CLAUSULA 702, DEMOLICOES E ESGOTOS

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicGes que se encontrem previstas no projeto ou neste

caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das construgdes
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo indicacdo em contrario
deste caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundagdes

e canalizagdes ndo utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condicdes o desmonte e a
conservacao dos materiais e elementos de construcao especificados neste caderno de encargos e projeto,

sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o niumero anterior sao propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 712, REMOCAO DE VEGETACAO

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagoes e
ao arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto
ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem

a completa extingao das plantas.
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2 - Compete ainda ao empreiteiro a remogdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no nimero

anterior, bem como a regularizagdo final do terreno.

3 - Os produtos da remocdo de vegetacdo a que se refere o niumero anterior sdo propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 722, IMPLANTAGCAO E PIQUETAGEM

1 - O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O adjudicatario devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificacdo local pela fiscalizacdo na presenca do adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantagdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo, na presenca do

adjudicatario.

4 - O adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicBes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o

exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

5 - O adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdo desde que

autorizado e sob orientagdo da fiscalizagdo.

SECGAO III - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

CLAUSULA 733, CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagdo.
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3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 — Nos casos previstos nos n.% 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacao
a aprovacgdo dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada,
de preferéncia, no periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias
de aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra

se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgao,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou
elementos deverao satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,

bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposigao ou aceitagao pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou

deduzido do preco da empreitada.

7 - Nos termos previstos no n.2 12 do artigo 49.° do Cddigo dos Contratos Publicos, as especificagoes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem funcgdo equivalente.
CLAUSULA 743. AMOSTRAS PADRAO

1 - O adjudicatario obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizacdo amostras de materiais ou elementos

de construgdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirao de padrao.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacdao

de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

3 - Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparacao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo

qgue as diligéncias de aprovacdo nao prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 - A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na CLAUSULA 763(Aprovacdo dos

materiais e elementos de construgao).

5 - As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

CLAUSULA 752, LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS
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1 - Os materiais e elementos de construcao serao divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

2 — De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3 - A colheita das amostras, a sua preparagao e embalagem serdo feitas na presenca da fiscalizagdo e do
empreiteiro, competindo a este Gltimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operacoes
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execucdo, nos regulamentos

e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.
4 - As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratérios

de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios nao esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejeigdo s se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

7 — Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em laboratdrio escolhido

por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

8 - Nos casos a que se refere o nUmero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados nao forem satisfatérios. Essa rejeicdo sé se considerara, porém definitiva
se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda,

se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

9 - Em todas as hipdteses em que, nos termos dos n% 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgdo tiver caracter meramente provisério e nao for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
e o0 empreiteiro, promover-se-a o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

10 - Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serdo da conta
do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovagdo, o dono da obra
suportard as despesas relativas aos ensaios que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

11 - Na aceitacdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou elemento neste
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caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que

forem definidas por acordo antes da realizacao dos ensaios.

CLAUSULA 762. APROVAGAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 - Os materiais e elementos de construcdao ndo poderdao ser aplicados na empreitada sendo depois de

aprovados pela fiscalizacao.

2 - A aprovacao dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificacdo de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execucdo.

3 - A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo deverd ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual

realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos do numero anterior, a aprovagao for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

presenca da fiscalizacdo para aquela identificacdo.
CLAUSULA 772, CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacao ou classificagdo obrigatdrias s6 poderao
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagado ou classificagdo, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial ndo
serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de

outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagao podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informac&es e facilidades necessarias.
A aprovagdo so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcdo

referidos.

CLAUSULA 782, DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O adjudicatario devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construcao
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovagdo necessarias.
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2 - Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados

e devidamente identificados, com arrumacao que garanta condi¢cdes adequadas de acesso e circulagdo.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderd autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construgcao nao se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-

se a separacdo por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo durante o seu

armazenamento ou deposito.

5 - Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os
mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga e protecdo

contra as intempéries e humidade do solo.

6 — Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.
CLAUSULA 792, REMOGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverao ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

2 - Os materiais e elementos de construgdo rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos, no prazo de 3 (trés) dias a contar da notificacdo da rejeicdo, a expensas do empreiteiro, se

outro prazo nao for fixado pela Fiscalizacdo da obra.

3 - Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
podera a fiscalizagdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construgdo em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento

da decisao.

4 - O adjudicatario, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construcao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execucgdo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 - Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens, havendo
o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgdo, sejam danificados ou

prejudicados nas suas propriedades.

6 - O adjudicatario, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construgdo, entulhos ou outros a
vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remogao para vazadouro certificado para o efeito, devendo

fazer imediata entrega a fiscalizagdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.
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CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

CLAUSULA 802. RECECAO PROVISORIA

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacdo

a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral

e perfeita;

b) Atestar a correta execugdo do plano de prevencao e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel.

3 - O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este ndao comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengao

de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 - No caso a que se refere o niUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 - Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatéario, o dono da obra deve realizé-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos

do n.o 3.

6 - O ndo agendamento ou realizagdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel

ao dono da obra, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 - No caso previsto no niumero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no n.°5,
sem prejuizo das sangdes a que haja lugar, nos termos da legislacdo aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencdao e gestdo de residuos de construcdo e

demoligao.

8 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

9 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 9/EOP/DCOP/2020 - REMODELAGAO DOS PAVIMENTOS EM MADEIRA DO SALAO
NOBRE

46



CAMARA MUNICIPAL

CLAUSULA 812, AUTO DE RECECAO PROVISORIA

1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta, no todo ou

em parte, em condicdes de ser recebida.
2 — O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informacgdo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigaces contratuais e legais do empreiteiro, identificando,
nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicédo,

nos termos da legislagao aplicavel;

¢) Quaisquer condicBes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Cédigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 - Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececdo provisoria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada
em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obrigagdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra ndo esta em condigdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo, nos termos da legislagdo

aplicavel, devendo tal condigdo ser declarada no auto de rececgdo provisoria.

5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a rececao provisoria
da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2, é acrescida
da declaracdo de ndo recegao da obra ou da parte da mesma que nao estiver em condigdes de ser recebida

e dos respetivos fundamentos.
6 - Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de recegdo provisdria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 - Ainda que nao tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigacao de garantia regulada na presente secgao e das sancoes a que haja lugar nos termos da legislagao
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencado e gestdo

de residuos de construgdo e demoligdo.
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CLAUSULA 8223, DEFEITOS DA OBRA

1 - O auto que declare a ndo rececao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razodavel para os corrigir.

2 - O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apos a realizagdo de vistoria,
nao comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamacao ou reservas pelo

empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

3 - Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptagoes, o disposto nos n°s 2 a 4 do artigo 325.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

4 - Logo que os trabalhos de correcao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

rececao provisoria.
CLAUSULA 832, PRAZO DE GARANTIA

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

4 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do numero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo

de garantia a que fica vinculado.

5 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

6 - O empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos

nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
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designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no contrato.

7 - Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

8 - Sem prejuizo da opgao pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final,

o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
CLAUSULA 8423, RECEGCAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria para efeitos de rececao definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicGes

de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva é formalizada em auto.
4 - A recegao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicGes normais de exploragdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 - O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacbes, aos casos de rececao
definitiva parcial.

6 — No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragbes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.

7 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra
da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que rednam as condicbes
enunciadas no n.% 4 e que sejam suscetiveis de recegdo parcial, procedendo o dono da obra, em relagéo as

restantes, nos termos previstos no artigo 396.° do Codigo dos Contratos Publicos.
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8 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizacdo

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias.

9 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a

rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 852, RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Havendo a obrigacdo de corregao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigacdes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagao integral da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30

(trinta) dias apds o termo do respetivo prazo.

3 - No caso de o prazo referido no nimero anterior, para obrigagdes de correcdo de defeitos, seja superior

a dois anos, o dono da obra promove a liberacao da caucdo destinada a garantir
0 exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo

sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacdes de corregdo de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido

novo ano.

4 - N&o obstante o disposto no nimero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de
corregdo de defeitos, designadamente as obrigagbes de garantia, for superior a cinco anos, a caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais deve encontrar-se liberada

em pelo menos 75%, no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso desses cinco anos.

5 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo prevista no nimero anterior

€ promovida na proporgdo do valor respeitante a recegdo parcial ou a ato equivalente.

6 - A liberacao da caugao prevista nos n.%s 2 a 5 da presente clausula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestacdo do empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagdo, sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que

os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importéncia e ndo justificam a ndo liberagdo.
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CAPITULO V - LIQUIDACAO DA OBRA E RELATORIO FINAL

CLAUSULA 862. ELABORAGCAO DA CONTA

1 - Na falta de estipulacdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apds

a primeira revisdo ordinaria de precos subsequente a recegdo provisoria.

2 - Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se

na data da rececdo provisoria.

3 - Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamacdes pendentes de decisdo, sao

liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
CLAUSULA 872, ELEMENTOS DA CONTA
1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e revisGes
ou acertos decorrentes de reclamacoes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e

as sancOes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a

menos, com a indicacdo dos pregos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidagdo;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamagdes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os

mesmos também constem daquele.
CLAUSULA 883. TELAS FINAIS

1 - Sempre que haja alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificagdes nos projetos dos
edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario tera que apresentar Telas Finais dessas modificagoes,

exceto pecas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do projetista.

2 - O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tracados das redes de aguas e esgotos,

eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a rececdo proviséria.
CLAUSULA 892, NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar

reclamacao fundamentada.
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2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos

de suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.

3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagdo apresentada no prazo de 30
dias a contar da rececdo desta.

4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentagdo, no prazo fixado

no nimero 1, de reclamacao pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacoes
pendentes.
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CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 902, RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizacao nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos

no n.° 1 do artigo 333.% e do n.° 1 do artigo 405.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar a Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e
da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), e, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cddigo dos

Contratos Publicos, a Autoridade para as Condigdes de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos nimeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das sangGes que se mostrem devidas nos

termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construgdo.
CLAUSULA 9123, RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagao nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados

no artigo 406.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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CAPITULO VII - DISPOSIGCOES FINAIS

CLAUSULA 922, DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigacgoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.
CLAUSULA 933, FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.
CLAUSULA 942, COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de Janeiro

(Codigo dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
CLAUSULA 953, CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato observam o disposto nos artigos 470.° e 471°. do Cddigo dos Contratos

Publicos.

CLAUSULA 962. PROTECAO DE DADOS

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protegdo de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo,
nomeadamente:

a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugbes documentadas da Entidade Adjudicante,

incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagoes

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 9/EOP/DCOP/2020 - REMODELAGAO DOS PAVIMENTOS EM MADEIRA DO SALAO
NOBRE

54



;20%:

%

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

- .

CAMARA MUNICIPAL
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
que esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico;
Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigacdes legais de confidencialidade;
Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;
Garantir o cumprimento do RGPD, nas condicdes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;
Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
gue este cumpra a sua obrigacao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo III do RGPD;
Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagdes
previstas nos artigos 32.9 a 36.° do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacao
ao seu dispor;
Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as cdpias existentes, a menos que a conservacdo dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;
Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informacGes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigacGes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspegdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.
A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.
Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque nao o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informagdo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria
No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento
da caucdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengées que eventualmente
tenham sido efetuadas.
No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera, no
prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.
O nao cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao cocontratante, é considerado, para todos os
efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da
alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.
Caso o Adjudicatario impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
cldusula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicdo reiterada ao exercicio dos

poderes de fiscalizacdo, ao abrigo da alinea c) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.
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CLAUSULA 972, LEGISLAGCAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.°© 18 de
2008, de 29 de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.°© 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua

redacao atual.

CONSULTA PREVIA - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 9/EOP/DCOP/2020 - REMODELAGAO DOS PAVIMENTOS EM MADEIRA DO SALAO
NOBRE

Abrace o ambiente - Adira a fatura eletrénica

56



20%s.  O3® ol
e TE &
= g

00 i':"om.o':o Q..

2002

CAMARA MUNICIPAL

PARTE II - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS
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