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| CLAUSULAS GERAIS

1. OBJETO

O contrato tem por objeto Empreitada de Obras Publicas para Reparacdo de deficiéncias do edificio

sede do Centro Distrital de Evora — Rua Chafariz d’ El-Rei, nos termos e condi¢des definidas nas

clausulas técnicas do presente caderno de encargos e demais anexos.

2. DESIGNACAO DO PROCEDIMENTO E NUMERO DE PROCESSO

O presente concurso tem a seguinte designac¢édo “Empreitada de Obras Publicas para Reparacao de

Deficiéncias do edificio sede do Centro Distrital de Evora — Rua Chafariz d’El Rei” a que corresponde
0 Processo n.° EP-2020(2001)/10016.

3. CONTRATO

3.1

3.2

3.3

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar e

Seus anexos.

A execucéo do contrato obedece:

a)

b)

d)

e)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29
de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua atual
redacgao;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar,
Decreto-Lein.©c47820 e 47821, de 11 de Agosto 1958, Portaria n.° 46427, de 10 de Julho
de 1965, Decreto-Lei n.° 117/88, de 12 de Abril, Lei n.° 102/2009, de 10 de Setembro,
Decreto-Regulamentar n.° 9/92, de 28 de Abril, Decreto-Lei n.° 72/92, de 28 de Abiril,
Decreto-Lei n.° 130/92, de 6 de Julho, Decreto-Lei n.° 330/93, de 25 de Setembro,
Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de Setembro, Decreto-Lei n.° 988/93, de 8 de Outubro,
Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de Junho, Portaria n.° 1456-A/95/2003, de 11 de
Dezembro (supl.), Decreto-Lei n.° 50/2005, de 25 de Fevereiro, Decreto-Lei n.°
109/2000, de 30 de Junho, Decreto-Lei n.° 320/2001, de 12 de Dezembro;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, revisdo de precos, instalagbes do pessoal, seguranca social, higiene,

seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato:
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a) O clausulado contratual;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
O6rgdo competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucgdao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

PARTES CONTRATANTES

4.1

4.2

As partes contratantes séo:
a) O Instituto da Seguranga Social, I.P., enquanto Entidade Adjudicante;
b) O Empreiteiro, enquanto Adjudicatério.

Os contraentes far-se-80 representar na assinatura do contrato pelos seus representantes

legais ou por pessoas mandatadas para o efeito.

INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

51

5.2

53

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g)
do Ponto 3.3 prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢éo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucédo da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra, nome ou denominacéo
social.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do Ponto 3.3., e
o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.
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6. ESCLARECIMENTOS

6.1 As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

6.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execucado dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio
daquela execucao.

6.3 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsével por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo

e reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

7. ALTERA(;OES RELATIVAS AO ADJUDICATARIO
O Adjudicatario devera informar o ISS, |.P. das alterac¢des verificadas durante a execug¢édo do contrato,
referentes a:

a) Poderes de representacdo no contrato celebrado para a aquisi¢do dos servigos;

b) Nome ou denominacéo social;

c) Endereco ou sede social;

d) Quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situagao.

8. NOTIFICACOES E COMUNICACOES
Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e comunicacdes
entre as partes do contrato a celebrar, estas devem ser dirigidas, nos termos dos artigos n.° 467.°

e 468.° CCP, para o domicilio ou sede contratual identificadas por cada uma delas.

9. CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos fixados nos documentos contratuais sdo contados nos termos do Cédigo dos Contratos
Puablicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro e republicado pelo Decreto-Lei n.°

111-B/2017, de 31 de agosto €, supletivamente, nos termos do Cédigo do Procedimento Administrativo.

10. PROJETO
10.1 O projeto apresentado pelo dono da obra, e aceite pelo empreiteiro, constitui o projeto de
execucao a considerar para a realizacdo da empreitada.
10.2 O projeto de execucgdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.
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10.3 A elaboracgéo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do
CCP.

10.4 Os elementos do projeto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento
devem ser submetidos a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus
autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes
académicas e profissionais.

10.5 Compete ao dono da obra a elaboracdo de todos os pormenores do projeto de execucéo,
no que respeita a pecas, nomeadamente, aquando de alteracdes surgidas no decorrer da
obra.

10.6 Até a data da recegdo proviséria, o dono da obra entrega ao empreiteiro uma colegao

atualizada da documentacéo referida no Ponto anterior.

11. OBRIGAGOES CONTRATUAIS
11.1 OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

11.1.1 PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
a) O empreiteiro é responsavel:

l. Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢do, bem como, pela
preparacao, planeamento e execu¢do dos trabalhos necessérios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saldde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano
de prevencéao e gestao de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham
0 projeto de execucao;

Il. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento do qual
conste o desenvolvimento pratico do referido plano, da responsabilidade do
adjudicatario, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas em fun¢éo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular

as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

b) A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0os meios

humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.
c) O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da

obra, designadamente:
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l. Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencéo, desmontagem e demoli¢do do

estaleiro;

Il. Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e sadde no trabalho e de policia
das vias publicas;

M. Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam
originar.

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e serventias internas deste. A

preparacao e o planeamento da execuc¢éo da obra compreendem ainda:

l. A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
Il. O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

Il. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se se
destinem ao suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formagdo do contrato, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecéo;

IV. A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

V. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacéo dos trabalhos;

VI. A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcao do sistema utilizado para a execucao da obra, em particular
as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

11.1.2 PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO E PLANO DE PAGAMENTOS
a) No prazo maximo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracéo do contrato, o dono

da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique

e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

b) No prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,

deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s
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efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracé@o a metodologia fixada no presente caderno

de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pre¢o contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracfes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdao do plano de trabalhos ao plano final de
consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

l. Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se

considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

Il. Indicar as quantidades e a qualificac@o profissional da mao-de-obra necessaria,

em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

II. Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade

de tempo, a execucao da empreitada;

V. Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

No caso previsto na alinea anterior, o empreiteiro tem direito & reposi¢éo do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.°do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo da alinea anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,

injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢éo da obra ou dos
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respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as

medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado.

e) Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo das alineas c) e d) do presente

ponto no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo do novo plano.

f) Em qualquer dos casos previstos nas alineas anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que

dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execugao.

g) Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
11.1.4 OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

a) Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagéo de todos
0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até
a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao do pessoal
do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcao
e equipamentos;

b) Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes e as despesas
inerentes & celebracéo do contrato.

11.2 PRAZOS DE EXECUCAO
11.2.1 PRAZO DE EXECUQAO DA EMPREITADA

a) O empreiteiro obriga-se a:

l. Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da
primeira consignacgéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data
seja posterior, nos termos dos artigos. 358° e 359° do CCP;

Il. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

M. Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos
da sua rececdo provisdria no prazo de 70 (setenta) dias a contar da data da sua
consignacao.

b) No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacdo

ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
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suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de a¢édo e de reorganizacédo da

obra necessarias a recuperagédo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.

Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucéo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo

para a conclusdo da obra ser& prorrogado nos termos seguintes:

l. Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

Il. Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constem no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucao.

Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execugéo

da obra antes do prazo fixado na alinea iii) da alinea a).

Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do
CCP.

Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-80 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global
de execucéo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensao.
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que

se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos

e as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos da alinea anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto na alinea d) do Ponto 11.1.3.

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucédo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o0 dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 1/ (um por mil) do preco contratual.
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No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto na alinea anterior sendo o montante da sancao

contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢ao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso
na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do

contrato.
ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucéo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra,
a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necesséarias para

diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagcdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servico.

11.3 CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

11.3.1

a)

b)

11.3.2

a)

b)

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes

técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gfes técnicas definidas
nos termos do Ponto 3.2.

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construgéo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas

finais especificadas para a obra.
TRABALHOS COMPLEMENTARES

Séo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista

no contrato.

Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nédo previstas, pode o
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dono da obra ordenar a sua execuc¢ao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

l. N&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o

dono da obra;

Il. O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas, nao exceda 10 % (dez por

cento) do preco contratual; e

II. O somatério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos
complementares ndo exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°,
guando o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na alinea c) do mesmo
artigo quando o procedimento tenha sido o da consulta prévia ou na alinea b) do
artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o concurso publico ou o
concurso limitado por prévia qualificagdo sem publicagao do respetivo antincio no

Jornal Oficial da Uniéo Europeia;

¢) Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que
uma entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra

ordenar a sua execuc¢do desde que, de forma cumulativa:

l. N&o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o

dono da obra; e

I. O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 %

(quarenta por cento) do preco contratual.

II. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo

devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

11.3.3 PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS
E OMISSOES:

a) A fixacdo do preco e do prazo de execucédo dos trabalhos de suprimento de erros e

omissoes é aplicavel o disposto no artigo 373.° do CCP.

b) A execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes pode dar lugar a
prorrogacéo do prazo de execuc¢do da obra, nos termos do disposto no artigo 374.° do

CCP, quando se trate de:
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l. Erros e omiss6es detetados pelos interessados na fase de formagéo do contrato

mas que ndo tenham sido aceites pelo dono da obra;

Il. Erros e omissfes que, ainda que atuando com a diligéncia objetivamente exigivel
em face das circunstancias concretas, ndo pudessem ter sido detetados na fase

de formacgé&o do contrato, de acordo com o disposto no artigo 50.° do CCP.

Il. Erros e omiss@es que tenham sido oportunamente detetados na fase de execucao

do contrato.

RESPONSABILIDADE PELOS ERROS E OMISSOES

Neste ambito observar-se-a o disposto no artigo 378.° do CCP.

11.3.5

a)

b)

11.3.6

a)

b)

c)

11.3.7

a)

b)

TRABALHOS A MENOS

Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma

ordem com esse conteldo, especificando os trabalhos a menos.

O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preco contratual, sem
prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar

todos os elementos necessérios a sua perfeita apreciacéo.

Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacBes nos prazos e custos e, se for caso disso, pe¢as desenhadas e célculos

justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo

dono da obra.
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagcdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo do respetivo alvara nos termos do n.° 2
do artigo 81.° do CCP, e manter cOpia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante o0s casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
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O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢céo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

Devem igualmente estar patentes 0s elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai
em curso.

ENSAIOS

Poderéo realizar-se ensaios, na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos, 0s quais constituem encargo do empreiteiro.
Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacéo daquelas deficiéncias ficardo
a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

MEDICOES

As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local
da obra com a colaboracédo do empreiteiro e séo formalizadas em auto.

As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitem, com possibilidade de indicar outra
periodicidade das medi¢des nos termos do artigo 388.° do CCP.

A realizacao das medicdes obedece aos critérios estabelecidos, respeitando a seguinte
ordem de prioridades:

l. As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
Il. As normas definidas no projeto de execucéo;

1. As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil, I.P. (LNEC,
I.P.).

Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

11.3.10 PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS

a)

REGISTADOS

Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo
dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0Ss encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais,

de elementos de construcéo ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer
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patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢éo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

11.3.11 EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

a)

b)

c)

d)

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracao com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros
prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
na alinea a), deve apresentar a sua reclamacao no prazo de (10) dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicao

ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles trabalhos.

No caso de verificac@o de atrasos na execugéo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizag&o dos trabalhos previstos na alinea a), o empreiteiro tem direito a reposicao
do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354. ° do CCP, a

efetuar nos seguintes termos:

l. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagéo da obra, e

Il. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

contrato que demonstre ter sofrido.

11.4 PESSOAL

11.4.1 OBRIGACOES GERAIS

a)

b)

S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por

menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
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desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

c) A ordem de retirada referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito

quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

d) As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.

11.4.2 HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacé@o aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizagéo da obra.
11.4.3 SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

a) O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigacdes.

b) O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

¢) No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscaliza¢@o da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do empreiteiro.

d) Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagcdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

e) O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo
0 pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou

permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

11.5 OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
11.5.1 PREGCO E CONDICOES DE PAGAMENTO

a) Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
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do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia relativa & adjudicacgao,

incluindo o IVA.

O pagamento serd efetuado no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a

apresentacao da respetiva fatura.

A fatura e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de

fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva realizacao daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacé@o da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolvé-la ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscaliza¢@o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nas alineas
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagcdo haja sido prevista no plano de trabalhos, nao seja superior
a 30% (trinta por cento) do preco contratual e seja prestada caucéo de valor igual ou

superior aos adiantamentos efetuados.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao
de uma caucéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos do numero anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedug&o nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias

a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
0 previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri= (% xVpt —Vrt).
Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor: Vri = (%xv’pt -
Vrt).
Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do

adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més

em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso

11.5.4 MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacfes de pagamento do prego

contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, cujo pagamento devera

ser efetuado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data em que tenham ocorrido o

pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que Ilhes deram origem

11.5.5 REVISAO DE PRECOS

a)

b)

A revisdo dos precos contratuais durante a execucdo da empreitada, como
consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004,

de 6 de janeiro, conjugado com a clausula 37.2 da Portaria n.° 959/2009, de 21de agosto.

E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza ou que mais se aproxime do objeto da empreitada, prevista no artigo 6.° do

diploma legal constante da alinea anterior.

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
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da empreitada séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

11.6 CAUCAO

11.6.1 PRESTACAO DE CAUCAO

E exigida caucio e observar-se-a o seguinte:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Para garantir o exato e pontual cumprimento das suas obrigagdes, o adjudicatario deve
prestar uma caucao no valor de 5% (cinco por cento) do valor global da adjudicacéo,

nos termos do n.° 1 do artigo 89.° do CCP.

A caucdo reveste a forma de depdsito em dinheiro ou titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro-caucéo, a favor do ISS, I.P..

O ISS, I.P. pode considerar perdida a seu favor a caucdo prestada, independentemente
de decisédo judicial, nos casos de ndo cumprimento das obrigacdes legais, contratuais

ou pré-contratuais, pelo adjudicatario.

Considera-se também existir perda da caucdo, quando houver lugar a rescisédo do

contrato, por qualquer dos fundamentos previstos no presente caderno de encargos.

A perda da caucdo ndo prejudica eventual acdo de indemnizacéo, tendo em vista a

reintegragdo dos prejuizos sofridos.

A execucgdo parcial ou total da caucdo referida nos nimeros anteriores constitui o
adjudicatério na obrigacao de proceder a sua reposi¢ao pelo valor existente antes dessa
mesma execucao, no prazo de 15 (quinze) dias apds a notificacdo do ISS, |.P. para esse

efeito.

11.6.2 LIBERACAO DA CAUCAO

A liberacao da caucao é feita nos termos previstos no artigo 295.° do CCP.

11.7 SEGUROS

11.7.1 CONTRATOS DE SEGURO

a)

b)

c)

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a celebrar um contrato de seguro
de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado,
a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a

legislac@o em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas nas
cldusulas seguintes e na legislacéo aplicavel, das quais deverdo exibir cdpia e respetivo

recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
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b)

c)

d)
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seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos

seus subcontratados.

O empreiteiro obriga-se a manter as apoélices de seguro validas até ao final a data da
rececao proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas ha presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e

recibos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade

seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacBes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obriga¢des de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.
OUTROS SINISTROS

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria por
si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (ramo automavel),
bem como apresentar comprovativo que 0s veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros
se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a

utilizar, e onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos pontos anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério

para os riscos de circulacao (ramo automovel).

A apodlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos
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catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

12. REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO
12.1 REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

12.11

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

Apos a assinatura do contrato, e antes da consignacéo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacédo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacgdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, 0s avisos e as notificagcdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucao da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios
para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel

em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho.

12.2 REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

12.21

12.2.2

12.2.3

Durante a execucgdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno

de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
gue designe para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignacgéo parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representa¢do do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para

resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito.
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12.3 LIVRO DE REGISTO DA OBRA

12.3.1 O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacéo sistemética e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execuc¢do dos trabalhos, tal como previsto no n.° 3 do artigo 304.°
e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

12.3.2 O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

13. RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
13.1 RECECAO PROVISORIA
13.1.1 Arececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

13.1.2 No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢ao provisoéria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de
deficiéncia.

13.1.3 O procedimento de recec¢do provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.°
do CCP.

13.2 PRAZO DE GARANTIA

13.2.1 O prazo de garantia nos termos constantes do n.° 2 do art.° 397.° do CCP, conjugada

com a clausula 46.2 da Portaria n.° 959/2009, de 21 de agosto.

13.2.2 Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

13.3 RECECAO DEFINITIVA

13.3.1 No final do prazo de garantia é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececao definitiva.

13.3.2 Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condi¢bes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

13.3.3 A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de

exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
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cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigac6es decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de deficiéncias, deterioracbes, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correc¢éo, findo
0 qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

ndmeros anteriores.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1 DEVERES DE INFORMACAO

1411

14.1.2

14.1.3

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
gue cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na
execucao do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacodes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a
outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do

contrato.

14.2 SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

14.2.1

14.2.2

14.2.3

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo
318.°do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato, nomeadamente, atentas as
particularidades da obra, das quais dependa uma especial qualificacdo técnica do
empreiteiro, conforme previsto no n.° 2 do artigo 385.° do CCP.

A subcontratagédo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacédo do
contrato, aplicando-se, com as necessérias adaptacdes, o disposto nos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
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Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro,
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apOs a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situa¢fes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

14.3 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

1431

14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.35

Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obriga¢des, que retna os
pressupostos para a resolucéo do contrato, o cocontratante procederd a cessdo da sua
posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual
foi celebrado o contrato em execucéo, que venha a ser indicado pelo contraente publico,
pela ordem sequencial daquele procedimento.

Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré -
contratual original, de acordo com a respetiva classificagéo final, a fim de concluir um
novo contrato para a adjudicac&o da concluséo dos trabalhos.

A execucgdo do contrato ocorre nas mesmas condi¢fes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

A cessdo da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico,

sendo eficaz a partir da data por este indicada.

Os direitos e obriga¢bes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior &
da notificacdo do ato referido no nimero anterior, transmitem -se automaticamente para
0 cessionario na data de producédo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa

opor.
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As obrigacbes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no n.° 4
apenas vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, apos a cessao.
A caucéo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sdo objeto de reducéo na
proporcao do valor das prestacdes efetivamente executadas e séo liberadas seis meses
apoés a data da cessdao, ou, no caso de existirem obrigacdes de garantia, apés o final
dos respetivos prazos, mediante comunicacao dirigida pelo contraente publico aos
respetivos depositarios ou emitentes.

A posicéo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite -se

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

14.4 AUTORIZACAO A SUBCONTRATACAO PELO COCONTRATANTE NA FASE DE
EXECUCAO

1441

14.4.2

14.4.3

14.4.4

Na fase de execucéo do contrato é admitida a subcontratacdo desde que autorizada
pelo contraente publico.

Para efeitos da autorizacdo referida no numero anterior, o cocontratante deve
apresentar uma proposta fundamentada e instruida com todos os documentos
comprovativos da verificagdo dos requisitos que seriam exigiveis para a autorizacédo da

subcontratacao no proprio contrato, nos termos do disposto no artigo 318.°

O contraente publico deve pronunciar -se sobre a proposta do cocontratante no prazo
de 30 (trinta) dias a contar da respetiva apresentacdo, desde que regularmente
instruida.

Se o contraente publico ndo efetuar nenhuma comunicacgéo ao cocontratante dentro do

prazo previsto no ndmero anterior, considera -se que a proposta deste foi rejeitada.

14.5 RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1451

a)

b)

c)

d)

Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das prestacdes
contratuais;

Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

Cessédo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro

da manutencédo das obrigac6es assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
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boa-fé;
Se o valor acumulado das sanc8es contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP (20% do preco contratual);

Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

N&o renovacgdo do valor da caucgdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacgéo sem justificacéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignacao desde que néo apresente justificacdo de tal falta

aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucédo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos a mais decorridos 15 (quinze)
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada

por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensao da execuc¢éo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével
ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspenséo advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do Ponto 14.5.1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
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14.5.4 A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30

(trinta) dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a
respetiva importancia.

14.6 RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

14.6.1 Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

a)
b)
<)

d)

f)

)

h)

resolver o contrato nos seguintes casos:
Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento das obrigacfes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% (vinte cinco por cento) do

preco contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da rela¢éo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo

do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% (vinte por cento) do preco

contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver por periodo superior a 1/5 do prazo de
execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por periodo superior a
1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte por cento) do preco contratual.

14.6.2 No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo

guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo

caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.

Av.? 5 de Outubro 175 « 1069-451 LISBOA « Tel. 300 510 300 « Fax. 300 510 601
web.seg-social.pt



S
SEGURANCA SOCIAL R s

NFPARTAMENTN NF ANMINISTRACAN F PATRIMANIN

14.6.3 O direito de resolucédo € exercido por via judicial.

14.6.4 Nos casos previstos na alinea c) do Ponto 14.6.1, o direito de resolucdo pode ser

exercido mediante declaracdo ao dono da obra, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

15. FORCA MAIOR

15.1 Constituem forca maior, os seguintes acontecimentos: tremores de terra, inundacdes,

15.2

incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de

guerra ou terrorismo, motins e determinacfes governamentais ou administrativas injuntivas.

N&o constituem forga maior, designadamente:

a)

b)

c)

d)

9)

Circunsténcias que nao constituam for¢ca maior para os subcontratados do adjudicatério,

na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades

dos seus subcontratados;

Determinac¢des governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria
ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatario de deveres ou 6nus

que sobre ele recaiam;
Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatario de normas legais;

Incéndios ou inunda¢gBes com origem nas instalacdes do adjudicatario, cuja causa,
propagacédo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento

de normas de seguranca;

Avarias nos sistemas informaticos ou mecéanicos do adjudicatario ndo devidas a

sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

16. GESTOR DO CONTRATO

Nos termos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, o adjudicatario sera informado da designacéo do

gestor do contrato aquando da decisao de adjudicacdo e/ou com a outorga do contrato.

17. FORO COMPETENTE

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.
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18. LEGISLACAO APLICAVEL
Na celebracgdo do contrato aplicar-se-a o disposto no Codigo dos Contratos Publicos (CCP), republicado

em anexo pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto.

19. CLAUSULAS TECNICAS
ANEXOS: documentacgéo técnica:

l. Mapa de quantidades
Il. Documentos — Especificacfes técnicas

(documentacao técnica da Unidade Técnica de Arquitetura e Engenharia - UTAE)

Av.? 5 de Outubro 175 « 1069-451 LISBOA « Tel. 300 510 300 « Fax. 300 510 601
web.seg-social.pt



