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CAPITULO | - DISPOSIGOES GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento pré-contratual para a Empreitada de "Estabilizagao da Rua da
Escola, em Refugidos (Cadafais)" e "Sustentacdo da Rua da Barroca, na Vila Alta
(Alenquer)", de acordo com os elementos de solugdo da obra em anexo, os quais fazem parte
integrante do presente caderno de encargos.

2 - A presente empreitada tem enquadramento no Cédigo do Vocabulario Comum para os
Contratos Publicos (CPV) do Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissédo, de 28 de
Novembro de 2007, que alterou o Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), e a Diretiva do
Parlamento Europeu e do Conselho 2014/24/CE, relativa aos contratos publicos, no que
respeita a revisdo do CPV, com a designacdo 45233142-6 — relativo a “Reparagdo de

Estradas”.

Clausula 2.2 - Disposigdes por que se rege a empreitada
1 - A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redagdo atual (Cdédigo dos
Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, a revisdo de precos, as instalagcbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo projeto de execucéo;

e) A proposta adjudicada;
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f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugéao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condigbes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, as
caracteristicas dimensionais da obra e A3 - O incumprimento do disposto no numero
anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas
do projeto de execucéao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.7 - Esclarecimento de duvidas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execugao dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao érgdo competente para a
decisdo de contratar, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagéo antes

do inicio daquela execugéo.

Clausula 5.2 - Projeto
O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.
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Capitulo Il - Obrigagées do empreiteiro
Seccao | - Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparagao e planeamento da execugio da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengao e
gestao de residuos de construgao e demoligao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagéo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°

4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagado e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da

obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, sao da responsabilidade do empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo

0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execug¢ao da obra,

designadamente:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencédo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢ao dos trabalhos e
para evitar a estagnagao de aguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacéo e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a)

b)

A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizagao dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea f).

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado
1 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano
final de consignacao apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.° do
CCP, bem como em caso de prorrogacdo do prazo de execucgio, de detecdo de erros e
omissoes reclamados na fase de execugdo ou quando haja lugar a trabalhos complementares.
2 - Os ajustamentos referidos no numero anterior ndo podem implicar a alteragdo do prego
contratual, nem a alteracdo do prazo de execugado da obra, nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéao.
3 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacéo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias ap6s a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.
4 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
conclusdo da consignacgéo total ou da primeira consignagao parcial.

5 - O dono da obra n&o pode proceder a aceitagao parcial do plano de trabalhos.

Clausula 8.2 - Modificagado do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.
2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,
mediante reclamagédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,

injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos
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respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregédo que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 9.2 - Men¢oes obrigatdrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do
respetivo numero de alvara ou numero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos previstos na portaria referida no n° 2 do artigo 81°.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdées que neles
hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposigdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Secao Il - Prazos de execugao

Clausula 10.° - Prazo de execugao da empreitada
1 - O prazo de execugao da empreitada é de 90 (noventa) dias.
2 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugédo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e saude, caso esta ultima data seja

posterior;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da
sua recegao provisoria nos termos do artigo 394.° do CCP.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de agéo e de reorganizacdo da obra necessarias
a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 11.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 12.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o0 dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, de natureza pecuniaria, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢éo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢ao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na

execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Clausula 13.7 - Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugédo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar

prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
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dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servigo.

Seccao lll - Condigdes de execugao da empreitada

Clausula 14.2 - Condigodes gerais de execugéao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicho dos métodos e técnicas de
construgéo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengcdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 15.2 - Trabalhos complementares

1 - S&o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nado esteja prevista no
contrato.
2 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o
dono da obra ordenar a sua execugao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias nédo previstas, ndo exceda 10 /prct. do prego
contratual; e

c) O somatdrio do prego contratual com o prego atribuido aos trabalhos complementares
nao exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento adotado
tenha sido o ajuste direto, na alinea c) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o
da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o
concurso publico ou o concurso limitado por prévia qualificagdo sem publicagdo do respetivo
anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;
3 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua

execugao desde que, de forma cumulativa:
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a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e
b) O pregco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do prego
contratual.
4 - Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.
5 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e Ihe sejam entregues as alteragbes aos
elementos da solugdo da obra necessarias a sua execugao, quando os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formagéo do contrato.
6 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigagéo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolugdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas
a executar em condicdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou
técnicos indispensaveis para a sua execugao.
7 - O preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execugdo sao
fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condigbes semelhantes, sdo aplicaveis o prego contratual e os prazos parciais de
execugao previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condigdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar
uma proposta de prego e de prazo de execugao.

8 - Nos casos previstos na alinea b) do numero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de pregco e de prazo de execugdo dos trabalhos complementares, no
prazo de 10 dias a contar da data da recegao da ordem de execugédo dos mesmos.

9 - O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

10 - Se o dono da obra nao efetuar nenhuma comunicagao ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no niumero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

11 - Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre
todos ou alguns precos ou sobre o prazo de execugdo, os trabalhos respetivos sdo executados
e pagos com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente corregdo, acrescida, no que respeita aos pregos, dos juros de mora devidos,

logo que haja acordo ou determinagao judicial ou arbitral sobre a matéria.
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12 - Definidos todos os termos e condi¢gdes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizagdo por

escrito.

Clausula 16.? - Responsabilidade pelos trabalhos complementares
1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execugao ordene ao empreiteiro.
2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigagédo de elaborar o projeto de execugéo, € o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.
3 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagéo total ou da
primeira consignagéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que s sejam detetaveis durante a execugao da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissdes.
4 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacao do contrato, também n&o tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.
5 - Sem prejuizo do disposto nos niumeros anteriores, caso o0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagcdes de concegdo assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que Ihe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagédo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do
disposto nos n.os 3 e 4.

6 - No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a
que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver

resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

Clausula 17.2 - Trabalhos a menos
1 - Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem
com esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.
2 - O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao prego contratual, sem

prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

Proc.33/2020_CMA Péagina 12 de 23



55 Municipio de Alenquer EMPREITADA DE "ESTABILIZAGAO DA RUA DA ESCOLA, EM REFUGIDOS (CADAFAIS)"
E "SUSTENTAGAO DA RUA DA BARROCA, NA VILA ALTA (ALENQUER)"

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 18.2 - Medigbes

1 - As medigbes sao feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sao
formalizadas em auto.
2 - As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 20.2 - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:
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a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢ao do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgédo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo da caugdo exigida no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccao IV - Pessoal

Clausula 22.2 - Obrigagdes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagéo profissional da méo de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2 - Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
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Clausula 24.2 - Seguranga, higiene e satde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia meédica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagao da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
322
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o

pessoal empregado na obra.

Capitulo Ill - Obrigag6es do dono da obra

Clausula 25.2 - Prego base
1 - O preco base é o preco maximo que o Municipio de Alenquer se dispbe a pagar pela
execucao de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato.
2 - O precgo base para a presente empreitada é de € 369.811,97 (trezentos e sessenta e nove
mil, oitocentos e onze euros e noventa e sete céntimos), valor ao qual acresce o IVA a taxa
em vigor, distribuidos da seguinte forma:
= "Estabilizagcdo da Rua da Escola, em Refugidos (Cadafais)" - € 284.906,03
(duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e seis euros e trés céntimos), valor
ao qual acresce o IVA a taxa em vigor;
= "Sustentagdo da Rua da Barroca, na Vila Alta (Alenquer)" - € 84.905,94 (oitenta e
quatro mil, novecentos e cinco euros e noventa e quatro céntimos), valor ao qual

acresce o |VA a taxa em vigor.

Clausula 26.2 - Preco e condigdes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢cées decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor total da proposta adjudicada, o qual
ndo pode exceder o preco base, acrescido do IVA a taxa legal em vigor, no caso de o

empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execuc¢ao do contrato.
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2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
18.2.

3 - Os pagamentos sédo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apdés a apresentagdo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sido elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagao da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 27.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
adiantamentos de prego por conta de atos preparatorios ou acessorios das mesmas quando:

a) O valor dos adiantamentos n&o seja superior a 30 do preco contratual; e

b) Seja prestada caucédo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos artigos 88.° e 90.° do CCP.
2 - Sem prejuizo do disposto no niumero anterior, no caso de a despesa inerente ao contrato se
realizar em mais de um ano econdmico, s6 podem ser efetuados adiantamentos de prego
quando, até ao final do ano econdémico no qual sdo efetuados os adiantamentos, sejam
realizados os atos preparatérios ou acessorios das mesmas de montante igual ou superior aos
valores adiantados.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.
4 - Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam reunidas as
condigdes previstas nos numeros anteriores, mediante decisdo fundamentada do o6rgao

competente para autorizar a correspondente despesa.

Clausula 28.% - Reembolso dos adiantamentos
1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedug¢éo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x Vpt - Vrt
Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou

superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x \V’pt - Vrt
Vit
em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados

até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos

até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 29.2 - Refor¢o da caugao

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse
pagamento.

2 - A dedugéo prevista no numero anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-caugao, nos
mesmos termos estabelecidos para a caugdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigagdes contratuais.

Clausula 30.2 - Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 31.2 - Revisao de precgos

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucado da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no artigo 382.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

2 — A férmula a aplicar para a revisao de pregos, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6
de janeiro, e com os Despachos n.° 1592/2004 e 22637/2004, publicados no Diario da
Republica (2.2 série), de 23 de janeiro e 5 de novembro, respetivamente, sera a “F15 —
grandes reparagoes de estradas”.

3 - Os indices indicados serao os fixados por despacho do Secretario das Obras Publicas e sédo

publicados mensalmente na |l Série do Diario da Republica.

Secgao V - Seguros

Clausula 32.2 - Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do contrato, as apdlices de seguro de acordo com a legislagéo
aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da consignacao.
3 - O empreiteiro é ainda responsavel pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de
seguro dos seus subcontratados.
4 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececéo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
afetas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices de seguros, nos termos da legislagao aplicavel.
6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra

e perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2 - Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proéprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que n&o pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagdo (ramo automaével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV - Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 34.2 - Representagao do empreiteiro
1 - Durante a execugao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico com a qualificagdo minima de Eng.° Civil ou Eng.° Técnico Civil.
3 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
4 — Sem prejuizo dos deveres previstos no artigo 14.° da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 01 de junho, o diretor de obra acompanha
assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja

convocado.
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5 - O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

Clausula 35.2 - Representagdo do dono da obra
1 - Durante a execugédo do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizagédo
da obra e o empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou
de estipulagao contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.
3 - Sem prejuizo de outras limitagdes previstas no contrato, o diretor de fiscalizagdo da obra
nao tem poderes de representacdo do dono da obra em matéria de modificagado, resolugédo ou
revogacgao do contrato.
4 - Na falta de estipulagao contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizagdo da obra e o diretor de obra sdo substituidos pelas pessoas
que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalizagdo da

obra, a designagao do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

Clausula 36.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugédo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢cao sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececgéo e liquidagao da obra

Clausula 37.2 - Recec¢ao provisoria
1 - A recegéao provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execugao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria,

esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.
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3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 38.? - Prazo de garantia

1 — Na data da assinatura do auto de recegao provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante
o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao estruturais ou a
instalagdes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
3 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.° 2, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, &
esse o prazo de garantia a que fica vinculado.
4 - O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.
5 - Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corre¢do, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execugdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso
de direito, nos termos gerais.
6 - Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolu¢do do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redugao do prego e tem direito

de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 39.2 - Recegao definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na cladusula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de recegao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservagéo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececgdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de

exploragao, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

Proc.33/2020_CMA Péagina 21 de 23



55 Municipio de Alenquer EMPREITADA DE "ESTABILIZAGAO DA RUA DA ESCOLA, EM REFUGIDOS (CADAFAIS)"
E "SUSTENTAGAO DA RUA DA BARROCA, NA VILA ALTA (ALENQUER)"

CADERNO DE ENCARGOS

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagées decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos

pressupostos previstos no niumero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregao

dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Clausula 40.2 - Liberagdo da caugao
1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacédo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de recegéo definitiva da empreitada, cujo procedimento deve
ser definido no contrato.
2 - A recegéo definitiva é formalizada em auto.
3 - A rececéo definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptagdes, aos casos de
rececgao definitiva parcial.
5 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem
defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras
que reunam as condi¢cdes enunciadas no n.° 3 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial,
procedendo o dono da obra, em relagdo as restantes, nos termos previstos no artigo 396.° do
CCP.
6 - S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegéo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegéo provisoria
quanto as mesmas matérias.
7 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apds a recegao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe

sao culposamente imputaveis.

Capitulo VI - Disposigoes finais

Clausula 41.2 - Deveres de informacgao
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execug¢ao do

contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
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2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do contrato.

Clausula 42.2 - Cessao da posicao contratual e subcontratagao
E admitida a cessdo da posicdo contratual e a subcontratacdo nos termos do disposto nos
artigos 316.° a 324.° do CCP.

Clausula 43.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra
Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos termos do artigo 405.° do CCP.

Clausula 44.? - Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos termos do artigo 406.° do CCP.

Clausula 45.2 - Foro competente
Para resolugédo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 46.2 - Comunicagdes e notificagoes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 47.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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