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1 - CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito da consulta prévia para a empreitada “Construcado de Abrigo de Passageiros na
Praca do Marqués, em Séo Jodo da Pesqueira”

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1 - A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
redagdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro, doravante designado como CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgéo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & segurancga social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) A toda a legislagéo técnica, designadamente:

i) Legislacdo técnica geral de caracter regulamentar;

i) Aregulamentagéo de carater normativo;

iii) Todas as normas de exigéncia ou de ensaio, produzidas por organismos
reconhecidos a nivel nacional ou internacional;

iv) EspecificagBes do LNEC ou organismos homologos de outros estados, certificados
para a producdo de especificacdes;

v) Homologacdes concedidas pelo LNEC ou organismos homologos de outros estados,
certificados para a producdo de homologacdes.

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no
Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;
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e) O projeto de execucéo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢éo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢8es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere & natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
Pablicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dldvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucéo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responséavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicédo e
reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
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Capitulo 1l
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execucéo da obra

1 -O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacéo,
planeamento e execucéo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em patrticular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e
demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e sadde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 -A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realiza¢do da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoOrios a execuc¢do da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, demolicéo, reposi¢cdo e desmontagem do
estaleiro, incluindo designadamente:

i) O fornecimento, instalacdo, manutencdo das instalacdes destinadas a equipe de
Fiscalizagdo compostas por:

a) Médulo compartimentado com dimensBes minimas exteriores de 7,20m por
2,40m, de duas divisbes para gabinete e casa de banho (possuindo um
lavatério e uma sanita). Ambos os gabinetes deverdo ter janelas com
dimens0des aproximadas de 1,00 x 1,00 m.

¢) Médulo com dimensfes minimas de 4,80 m por 2,40 m, com pelo menos
uma janela com dimensdes aproximadas de 1,00 x 1,00 m, para sala de
reunifes de obra e de utilizacdo exclusiva da Fiscalizacéo.

d) Mobiliario de escritério, constando 2 (duas) secretarias de
dimenséo1,00x0,80m e trés gavetas cada; 4 armarios de prateleiras abertas
com dimensdo 2,00m (comprimento) por 2,00m (altura), 1 (uma) mesa de
reuni6es com dimensao de 3,50m por 0,80m, 1 (uma) mesa redonda com
didmetro 2,00 m e 10 (dez) cadeiras sem bracos.

e) Os médulos deverdo possuir tomadas de alimentacéo elétrica, e 0 médulo
de gabinetes devera, pelo menos num dos compartimentos possuir tomada de
fax e telefone.

Os modulos destinados a gabinete e reunifes deverdo ser isolados
termicamente e dispor de sistema de climatizag&o (ar condicionado).
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Podera ser aceite em alternativa espaco e equipamentos dentro de imdveis
existentes desde que garantidas condi¢cdes equivalentes as descritas nas
alineas anteriores.

Os encargos de fornecimento das redes e equipamentos bem como as
alimentacdes de agua, luz, telefone (incluindo aparelho de fax) e internet
(incluindo equipamento de banda larga) serédo por conta do Empreiteiro, até a
conclusdo da Empreitada e/ou ter sido efetuada a Ultima rececao provisoria,
apos a qual, todo o equipamento descrito sera devolvido ao Empreiteiro em
condicdes adequadas ao uso previsto.

i) As instalacdes e redes provisérias de agua, saneamento, eletricidade e telefone, de
apoio a obra;

iii) Todo o equipamento préprio e adequado para a execucdo dos trabalhos previstos,
designadamente meios de elevacdo e transporte de materiais e equipamentos,
maquinas, ferramentas, andaimes, contentores, sanitarios e outros.

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas. Incluem-se todos os trabalhos e
disponibilizacdo dos meios necessarios para o integral cumprimento do Plano de Seguranca
em Obra, de acordo com a legislagéo em vigor, designadamente o Decreto-Lei. n.° 273/2003,
de 29 de outubro e respetiva legislacdo complementar;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugédo dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de constru¢é@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de salvaguarda e manutencdo, de caracter provisério, de acessos e outras
serventias a propriedades ou outros domicilios de terceiros, incluindo vedagdes de protecao e
integridade dos mesmos sempre que a atividade da obra impe¢a as normais condi¢cdes de
utilizacdo e integridade daqueles acessos e serventias;

e) Trabalhos inerentes a gestdo de residuos, conforme legislacdo em vigor e em particular
previstos no Plano de Prevencéo e Gestdo dos Residuos de Construcdo e Demolicdo — PPG
RCD;

f) Outros encargos decorrentes do funcionamento da obra e operacionalidade do seu estaleiro

e envolvente, obrigatorios pela legislagdo em vigor e devidos diretamente a atividade do
estaleiro e da respetiva obra;

4- A preparacgdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissfes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacédo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacgdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

2 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos
do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaborag&o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra necesséria, em cada
unidade de tempo, a execucéo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necesséario, em cada unidade de
tempo, a execuc¢do da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacé@o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razfes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicado do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
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mediante reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacédo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceita¢éo do novo plano.

Seccéo Il
Prazos de execucdao

Clausula 9.2
Prazo de execucado da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacédo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Concluir a execucédo da obra e solicitar a realizagéo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 90 (Noventa) dias contar da data da sua consignacéo.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagcdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessérias
a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢éo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢éo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1,5 %o do prego contratual.
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2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucgdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em gque tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢do da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele
servico.

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugcdo da obra por que se rege a execuc¢do dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacao pré-contratual ou contratual de elaborar o Projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissfes quando
0 somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissfes ndo exceder 5%, do preco contratual.
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4 - O dono da obra é responséavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissfes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos nos
n.°s 1 e 2 do artigo 50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes
na fase de formacdo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
nao sendo exigivel a sua detecéo na fase de formacao dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecao.

Clausula 15.2
Alteracfes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o0 empreiteiro deve apresentar todos 0s
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagéo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

Clausula 16.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos alvaras ou
titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as altera¢des que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, 0 texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios, materiais e elementos de construcéo

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Materiais e elementos de construcéo:
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i) Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as
qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas
escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos.

ii) Todos o0s materiais ou equipamentos previstos incorporar na obra,
independentemente do rigor de sua definicdo no projeto de execucdo ou no
ambito de alguma alteragdo do mesmo, antes de serem adquiridos e fornecidos
a obra, carecem de ser aprovados pelo dono de obra ou pela sua fiscalizacéo,
mediante a apresentacdo prévia da documentacdo técnica (fichas técnicas,
documentos de homologacéo, certificados, amostras ou outros). Esta pedido
prévio devera ser efetuado com a antecedéncia minima conveniente,
relativamente a necessidade do desenvolvimento da obra e o prazo de
resposta & mesma podera ser no maximo de dez dias seguidos, sendo da
exclusiva responsabilidade do empreiteiro possiveis atrasos da obra quando a
condicdo da devida antecedéncia ndo se verifique.

iii) Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou 0 contrato ndo fixem as
caracteristicas de materiais ou elementos de constru¢cdo, o empreiteiro ndo
podera empregar materiais que nao correspondam as caracteristicas da obra
ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que
se destinem a idéntica utilizagdo.

iv) No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas
na Comunidade Europeia.

V) Nos casos previstos nas sub alineas ii) e iii), 0 empreiteiro propora, por escrito,
a fiscalizagcdo a aprovacdo dos materiais ou elementos de construcdo
escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as
diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de
trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

vi) O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em
pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos dever&o
satisfazer e o aumento ou diminuigcdo de encargos que da sua substituicao
possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

vii) O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposi¢cdo ou aceitacao
pelo dono da obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos
de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.

3 - Amostras padréo:

a) Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara
amostras de materiais ou elementos de construcdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas
pelo fiscal da obra, servirdo de padréo;

b) As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizacdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratério oficial,

c) Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em
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qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do
plano de trabalhos;

d) A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construgcéo entrados no estaleiro, conforme estipula o n.° 4;

e) As amostras padrao serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

4 - Lotes, amostras e ensaios:

a) Os materiais e elementos de construcéo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra;

b) De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste
ultimo;

¢) A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenca da
fiscalizacdo e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito. Estas operacBes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que
forem definidas por acordo prévio;

d) As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias;

f) Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro
podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um
deles;

f) Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja estabelecida.
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo sO se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes;

g) Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagédo
dos ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos
ensaios em laboratério escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for
possivel, num laboratério oficial;

h) Nos casos a que se refere a clausula anterior, 0 dono da obra podera rejeitar o lote
ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados nédo forem satisfatérios. Essa rejeicédo sé se
considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua
repeticdo em condicdes idénticas;

i) Em todas as hipéteses em que, nos termos das alineas a) a h), a rejeicdo de materiais ou
elementos de construcdo tiver caracter meramente provisorio e nao for possivel estabelecer
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-se-4 0 ensaio da terceira amostra em
laboratério oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados;

j) Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados definitivamente, seréo
da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de
aprovacao, o dono da obra suportard as despesas relativas aos ensaios a que ele préprio
tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra;

I) Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-8o as regras de decisé@o estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
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aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos
ensaios.

5 - Aprovagdo dos materiais e elementos de construcao:

a) Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada senéo
depois de aprovados pela fiscalizacao;

b) A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da
verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais;

¢) A aprovacéo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscalizacao foi notificada, por escrito, da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a
ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro;

d) No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo proceder-se-a a sua
perfeita identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro
poderé solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquela identificagao.

6 - Casos especiais:

a) Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacdo ou classificagédo
obrigatérias s6 poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacéo ou classificagéo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficaréo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos;

b) Para os materiais ou elementos de construgcéo sujeitos a controlo completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
guando o empreiteiro fornega documento comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se
dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas;

¢) A fiscalizacé@o podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacdes e
facilidades necessérias. A aprovacao so6 sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construgéo referidos.

7 - Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcéo:

a) O empreiteiro devera possuir em depdésito as quantidades de materiais e elementos de
construcéo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovacgao
necessarias;

b) Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condi¢cdes adequadas de
acesso e circulagao;

c) Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, 0s materiais e elementos de constru¢cdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos;

d) O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construcdo durante o
seu armazenamento ou deposito;

e) Os materiais e elementos de construcao deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
gualquer caso, os mesmos serao obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferegcam seguranca e prote¢éo contra as intempéries e humidade do solo;
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f) Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depésito e que se
encontrem deteriorados seréo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

8 - Remog&o de materiais ou elementos de construgdo:

a) Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes;

b) Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo removidos para
fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizacdo da obra estabelecer, de acordo com as
circunstancias;

c) Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacfes estabelecidas nas
anteriores alineas a) e b), podera a fiscalizagao fazer transportar os materiais ou os elementos
de construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa
do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisao;

d) O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos de materiais
ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a sua execucéo, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

Clausula 18.2
Medicdes

1 - As medi¢cBes de todos os trabalhos executados sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro, devendo ser formalizados em autos distintos, conforme os casos:

a) Quantidades executadas dos trabalhos contratuais, até aos valores totais previstos em
cada artigo respetivo;

b) Outros eventuais trabalhos a mais ordenados pelo dono de obra e/ou executados pelo
empreiteiro, estes Ultimos sem prejuizo de puder ndo ser reconhecidos como passiveis
de virem a ser pagos pelo dono de obra, com base no contexto técnico (normativo) ou
juridico do contrato em vigor, designadamente néo terem sido aprovados ou tdo pouco
solicitados pela fiscalizacdo ou dono de obra e podendo acrescer a obrigacao,
mediante ordem do dono de obra ou fiscalizagdo de sua demolicdo e reposicao,
integrais ou parciais daqueles trabalhos.

2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medi¢Ges obedece aos critérios recomendados por publicacdo do
laboratério Nacional de Engenharia Civil-LNEC, “Curso sobre Regras de Medigdo na
Construgao”, por M. Santos da Fonseca ou em caso de trabalhos cuja natureza ndo esteja
prevista nesta publicacéo:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

4 — Os trabalhos mencionados na alinea b) do n.° 1, uma vez reconhecidos pelo dono de obra
serdo objeto regulamentar e adequada contratacdo, no mais curto espaco de tempo decorrido
da sua execucéo e com o acordo do empreiteiro.
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Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Ocorrem inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucédo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacéo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢édo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com 0s artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacéo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;

b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do adjudicatario

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagédo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos, da atuacéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucgdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.
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Seccéo IV
Pessoal

Clausula 22.2
Obrigacdes gerais

1 - S8o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacBes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da
legislagédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e salde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
302

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.
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Capitulo Il
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condi¢cbes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢gBes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o Preco Contratual, que ndo pode exceder
0 Prego Base, que se fixa no valor de 31.468,77€ (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e
oito euros e setenta e sete céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

2 -Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medic6es mensais a realizar de acordo com o disposto na alinea a)
do n.° 1. da clausula 18.2,

3 - Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias ap0s a apresentacao da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medig&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao adjudicatario

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancéria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caucdo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caucédo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢cfes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos
€ deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.
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2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugcdo, nNos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caugéo referida no nimero anterior.

Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisédo de precos

1 - A revisdo dos prec¢os contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucédo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte formula: F19 (estruturas metalicas), prevista no
n.° 1 do Despacho n.° 22637/2004 (2.2 Série) de 12 de outubro, publicado no Diério da
Republica n.° 260, Il Série, de 5 de novembro de 2004.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situa¢des de trabalhos.

Seccéo V
Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicidvel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacéo.

3 - O empreiteiro € responséavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da receg¢édo provisoria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢cdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas cépias e recibos.

6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.
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7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigac@es e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra
e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como

apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que néo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagcdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 32.2
Representacdo do empreiteiro

1 -Durante a execucdo do Contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 -O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico certificado pela sua associacdo profissional, com habilitacdo
correspondente, a Diretor de Obra, correspondente ao n.° 4 do artigo 14.° da portaria
1379/2009, de 30 de outubro, para o exercicio de direcédo de obra.

3 -Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignacgdo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacéo ser acompanhada por uma declaragcéo
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 -As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucado da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5 -O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 -O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 -Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 -O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacédo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacéao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacao, resolucéo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 34.2
Gestor de Contrato

1- Nos termos da alinea i) do artigo 96.° conjugado com o artigo 290.°-A do CCP, foi designado
0 gestor do contrato, Eng.° Pedro Custédio Vaz Donas Boto, com a funcao de acompanhar
permanentemente a execucao deste.

Clausula 35.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagédo da obra, contendo uma informagéo sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Registo periédico, no maximo quinzenal, do estado de desenvolvimento dos trabalhos e seu
balizamento relativo ao plano de trabalhos em vigor;

b) Registo de toda a informacéo trocada entre os agentes do Empreiteiro e do Dono de Obra,
considerada importante por, pelo menos, uma das partes;

¢) Registo de todos os atos e acontecimentos decorrentes da execugdo da empreitada,
considerados importantes por, pelo menos, uma das partes.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V
Rececao e liguidacdo da obra

Clausula 36.2
Rececao provisdria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucédo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececgdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 37.2
Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececao provisdria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.

¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rece¢bes provisOrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 2 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 38.2
Rececdao definitiva

1 - No final dos prazos, de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de Rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacgdo ou utilizacé@o, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o0 prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

Clausula 39.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucéao

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagéo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir 0 exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:

a) 30% do valor da caucgédo, no prazo de 30 dias apés o termo do primeiro ano do prazo a que
estéo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) 30% do valor da caucao, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano do prazo a que
estéo sujeitas as obrigagdes de correcédo de defeitos, designadamente as de garantia;

¢) 15% do valor da cauc¢éo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do terceiro ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

d) 15% do valor da caugédo, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano do prazo a que
estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

e) Os restantes 10%, no prazo de 30 dias apos o termo do quinto ano do prazo a que estédo
Sujeitas as obrigac6es de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo prevista no
namero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

Capitulo VI
Disposic¢des finais

Clausula 40.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢do do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

Clausula 41.2
Subcontratacdo e cesséo da posi¢cdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP.
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2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6és a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢cfes transmitidas no
exercicio do poder de direcéo sobre matéria relativa a execucao das prestagfes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessao da posi¢cdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo
das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Ndo renovacdao do valor da caugéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execuc¢ao da obra;
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m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensédo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n° 1 o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
Resolucado do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alterac@o anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obriga¢des pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagédo da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisBes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignacéo
ou consignagfes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducédo superior a 20% do preco contratual;
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I) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢édo da obra, quando resulte de
caso de for¢a maior;

iy Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra.

m) Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugédo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1 o direito de resolucéo pode ser exercido mediante
declaragédo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracéo,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

Clausula 44.2
Foro competente

Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicagdes e notificacfes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 46.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados, em conformidade com o previsto no artigo 471.° do CCP.

Clausula 47.2
Matéria omissa

Para toda a matéria omissa no presente caderno de encargos, prevalece Cédigo dos Contratos
Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na redacdo dada pelo
Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracdo de Retificacdo n.° 36-
A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracédo de Retificacdo n.° 42/2017, de 30 de novembro e
demais legislacdes nacional.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CONDICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS

1.1 Condices gerais

1.1.1 Materiais especificados

Os materiais e elementos a utilizar na obra deverdo satisfazer as condi¢cdes referidas no
presente Caderno de Encargos (C.E.).

Os materiais e elementos de cada lote s6 poderdo ser aplicados na obra depois de efetuada a
sua rececdo e aprovacao pela Fiscalizacdo.

A rececdo sera feita com base na verificagdo de que satisfazem as caracteristicas
especificadas neste Caderno de Encargos.

Consideram-se fazendo parte do Caderno de Encargos, os documentos a ele anexados
durante as fases de concurso e execucéo da obra.

O Empreiteiro devera garantir a existéncia, em depdsito, das quantidades de materiais e
elementos necessérios a laboragdo normal dos trabalhos.

Sera normal a existéncia em depdsito de materiais que garantam um minimo de 15 dias de
laboracéo.

Quando da rececéo de cada lote, devera ser elaborado pelo Empreiteiro um boletim de rececao
onde deveréo constar:

- Identificagédo da obra;

- Designacao do material ou do elemento;

- Ndamero do lote;

- Data de entrada na obra;

- Decisé@o de rececdo e visto da Fiscalizacéo.

Ao boletim de recec¢do deverdo ser anexados 0s seguintes documentos:

- Certificado de origem;
- Guia de remessa,;
- Boletins de ensaio.

O boletim de rececdo e documentos anexos deverdo ser integrados no livro de registo da obra.

O Empreiteiro poderé propor a substituicdo de qualquer especificacdo de materiais, desde que
a solidez, estabilidade, aspeto, duracdo e conservacdo da obra ndo sejam prejudicados.

A proposta deverda ser feita por escrito, devidamente fundamentada, e indicando
pormenorizadamente as caracteristicas de qualidade a que o material ir4 satisfazer.

Compete a Fiscalizagdo, aprovar ou rejeitar a proposta de substituicdo, a qual podera ser
condicionada a alteracdo das condigBes administrativas, nomeadamente prazos e custos.

A aprovacdo de uma alteracdo de especificagdo para um determinado material ndo isentara
nenhum lote de ser submetido a rececdo prevista, nem isentara o Empreiteiro da
responsabilidade sobre o seu comportamento.

Os materiais ou elementos sujeitos a homologacao obrigatéria ou classificacdo obrigatéria s6
poderdo ser aceites acompanhados do respetivo Documento de Homologacdo ou
Classificacéo, passado por um laboratério oficial.
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A homologacéo ou classificacdo ndo isentard os materiais de serem submetidos aos ensaios
previstos neste Caderno de Encargos.

O armazenamento devera ser feito, por sistema, em armazéns fechados que oferecam
seguranca e protegdo contra as intempéries e a humidade do solo.

A Fiscalizacdo decidird quais os materiais que, pelas suas caracteristicas ou dimensoes,
poderdo ser armazenados em depdésito ao ar livre.

Os materiais deverdo ser armazenados por lotes separados e identificados, devidamente
arrumados de modo a permitirem a circulacdo e acesso.

A Fiscalizacdo podera autorizar a ndo separacao por lotes, desde que a origem e o tipo de
materiais sejam 0s mesmos.

Os ensaios a realizar sédo 0s previstos no presente Caderno de Encargos, relativos a cada
material ou elemento.

Serdo sempre realizados os ensaios indicados como obrigatérios neste Caderno de Encargos,
bem como os outros ensaios previstos e que a Fiscaliza¢do entender necessarios.

Quando as condi¢Bes especiais forem omissas, a divisdo em lotes ser feita por origens, tipos e
datas de entrada na obra.

Os encargos respetivos sdo da conta do Empreiteiro.

A colheita de amostras, sua preparacdo e embalagem serdo efetuadas na presenca da
Fiscalizagdo e do Empreiteiro.

Os ensaios serao realizados num laboratério oficial, ou noutro laboratério de reconhecida
competéncia desde que autorizado pela Fiscalizagao.

Se os resultados dos ensaios néo satisfizerem, sera rejeitado o respetivo lote.

1.1.2 Materiais néo especificados

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra deverdo satisfazer aos
regulamentos que Ihe dizem respeito, Normas Portuguesas, Documentos de Homologacéo e
de Classificacdo, bem como as normas de boa construgéo.

Em qualquer dos casos, serdo submetidos a aprovacao da Fiscalizac@o, que podera determinar
a realizacé@o de ensaios especiais para comprovagado das suas caracteristicas.

1.1.3 Trabalhos nao especificados

Os trabalhos nado especificados neste Caderno de Encargos, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, serdo executados com perfeicdo e solidez, tendo em
vista os Regulamentos, Normas e demais legislacdo em vigor, as indicacdes do projeto e as
instrucbes da Fiscalizacéo.

O prazo para a realizagdo da empreitada sera a acordar com o Dono da Obra.

1.2. GENERALIDADES

Os produtos resultantes das demolicdes poderdo ser entregues ao Dono de Obra, nos casos
em que for manifestado esse desejo, devendo o Empreiteiro entregar os mesmos em local a
designar pela Fiscalizacdo sem qualquer custo para o Dono de Obra.
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2. CANTARIAS
2.1 Soleiras e Peitoris

Na base dos véos exteriores indicadas nos pormenores, serdo colocadas soleiras/peitoris em
granito amarelo bujardado a pico fino, com 4cm de espessura.

O seu assentamento sera realizado com argamassa de cimento e areia ao traco 1:3.

Nas soleiras atras descritas, serao colocadas pingadeiras, para escoamento das aguas.

3. REVESTIMENTOS

3.1 Generalidades

Todos os revestimentos, serdo executados com a méaxima perfeicdo, devendo as superficies
finais, ficarem perfeitamente desempenadas e isentas de saliéncias ou rebaixos.

Todos os materiais a utilizar, serdo sempre postos a aprovagédo da Fiscalizacdo e deverdo
obedecer as melhores técnicas em vigor, ndo sendo de aceitar qualquer material que
apresente defeitos visiveis que prejudiquem o fim em vista, ou néo visiveis, mas que possam
comprometer o seu comportamento.

3.2 Revestimento exterior de paredes

Todas as paredes, onde estdo previstos revestimentos, serdo em painel sandwich de 40mm, no
RAL: 7016.

3.3 Revestimento interior de paredes

As paredes terdo de ficar aprumadas e desempenadas, respeitando os alinhamentos retilineos
e as esquadrias.

4. VAOS

4.1 Vaos/portas exteriores

Os vaos exteriores serdo em caixilharia de aluminio lacado ao RAL: 7016, em séries de batente
com corte térmico.

Estes vaos terdo componentes térmicos e acusticos, ficando preparados para receberem vidros
duplos e serdo assentes com todos os acessorios e ferragens necessarios ao seu bom
funcionamento, conforme prescri¢cdo do fabricante.

Toda a caixilharia devera ser executada e ensaiada antes de se proceder ao seu acabamento
pois, todos os corteis, topos e furacdes deverdo apresentar as suas superficies acabadas.

A estanquidade dos perfis devera ser garantida por acessorios e por mastique elastémero de
reconhecida qualidade. Inclui-se no corpo do presente artigo todos os acessorios de remate e
vedacdo bem como ferragens de movimento e manobra.

4.2 Vaos/portas interiores
4.2.1 Portas em Aluminio

As portas serdo em aluminio lacado ao Ral 7016, com abertura Pivotante com vidro 44.1+16+6,
do tipo ARGON AX-69, incluindo todas as ferragens necessarias.
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4.2.2 Portas em vidro

Serdo aplicados vidros temperados, incolores, do tipo 44.1+16+6 ARGONB, AX-69 de
espessura e arestas polidas, ou equivalente, com tempera horizontal e faixa horizontal foscada
com tratamento anti mancha. As ferragens a utilizar serdo as adequadas a este tipo de vidro
sem caixilho e serdo em aco inoxidavel com acabamento acetinado mate. As portas serdo
equipadas com pivots e molas de pavimento, com fechaduras de seguranca préprias,
puxadores em tubo de aco inoxidavel. Na execucdo destes vaos deverdo ser observadas as
folgas e recomendacdes do fabricante para o material em causa.

5. PINTURAS
Todas as pinturas, vernizes, esmaltes, etc., a aplicar em obra, serdo de primeira qualidade,
aplicadas segundo as prescricdes do fabricante, devendo ser apresentadas em obra em

embalagens de origem invioladas.

A escolha de cores serd necessariamente precedida da execucdo de amostras em ndamero e
guantidade a indicar pelo projetista.

Cada uma das amostras ndo devera ocupar menos de 10 m2e com as demaos necessarias ao
acabamento final, de forma a permitir uma perfeita avaliagdo.

Deverdo ser sempre seguidas as indica¢gfes do fabricante, no que diz respeito a rendimento,
diluicdo, métodos de aplicacao, equipamentos a utilizar, etc.

Ap6és realizado o trabalho, as superficies deverdo apresentar aspeto liso, isento de manchas ou
escorridos.

6. IMPERMEABILIZACOES

Aplicacédo de Rufos em chapa lacada com desenvolvimentos entre os 30/40 cm, fixados
mecanicamente.
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PARTE Il
1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA
1.1 - PROGRAMA

Conforme definido no n.° 1 artigo 43.° do CCP (Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, ha
redacdo dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, retificado pela Declaracao de
Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e pela Declaracdo de Retificacdo n.° 42/2017, de
30 de novembro) e Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho.

a) Objetivos da obra

O objetivo da obra consiste na Construcdo de Abrigo de Passageiros na Praca do Marqués em
S&o Jodo da Pesqueira.

b) Caracteristicas gerais da obra

Trabalhos de construcdo, nomeadamente, estrutura, revestimentos, pinturas, caixilharias e
pala.

¢) Dados sobre a localiza¢éo do empreendimento
Praca do Marqués em S&o Jodo da Pesqueira, conforme previsto no projeto.
d) Elementos das condi¢bes existentes

Efetuou-se o reconhecimento do local de modo a se garantir melhores condicdes de
seguranca.

e) Dados basicos relativos as exigéncias de comportamento, funcionamento, exploragdo e
conservacgdo da obra, tendo em atengéo as disposi¢c8es regulamentares:

Toda a regulamentacao em vigor para o tipo de instalagdes em apreco.
f) Estimativa de custo e respetivo limite de desvios e eventuais indica¢Bes de financiamento do

empreendimento:

Conforme Caderno de Encargos.
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Construcao de Abrigo de Passageiros na Praca do Marqués em S&o Joao da
Pesqueira

PARTE Il

1 - ELEMENTOS DE SOLUGAO DA OBRA

1.2 - PROJETO DE EXECUCAO

julho 2020
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Empreitada

Construcao de Abrigo de Passageiros na Praca do Marqués em S&o Joao da
Pesqueira

1.2 - PROJETO DE EXECUCAO
1.2.1 - Meméria descritiva
1.2.2 — Planta de localizagcao
1.2.3- Mapa de quantidades
1.2.4 - Plano de seguranca e saude em projeto

1.25 - Plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcdo e demolicéo
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Meméria Descritiva

1 - Localizacdo e Implantacéo

A presente memoria descritiva e justificativa diz respeito a construcdo de um edificio destinado
a um Abrigo de Passageiros, que a Camara Municipal de Sdo Jo&o da Pesqueira pretende
levar a efeito num espaco publico, localizado na Praca do Marqués, em Sado Jodo da
Pesqueira.

2 — Programa e Proposta

O programa, estabelecido pela Camara Municipal de Sdo Joao da Pesqueira, contempla a
necessidade de um espaco coberto fechado e um espaco coberto aberto para resguardo de
pessoas que utilizam os transportes publicos. O espago fechado, com 96,40 m2, serd quase
na sua totalidade utilizado caixilharia em aluminio lacado, com vidro duplo para fecho das
fachadas. A onde este material ndo é aplicado, sera o painel sandwich arquiteténico de
600mm, RAL:7016.

O espago aberto possuird uma area de 43,60 m2.

No interior do espaco fechado serdo aplicados bancos com base em madeira e forrados a
tecido, com estrutura rnetélica e ainda 4 papeleiras.

A estrutura do edificio serd executada em estrutura rnetalica de perfis de ferro, com protegéo
anticorrosiva e posteriormente pintado ao RAL:7016.

A cobertura sera executada igualmente em estrutura metalica, coberta com painel sandwich,
de 40mm de espessura.

O pavimento continuara a ser o existente, sendo em cubos de calcario 5x5cm.

3 — Aspetos Construtivos

3.1 - Seguranga no trabalho

Compreende todos os trabalhos que devam ser efetuados para preservar o bom
funcionamento dos equipamentos em obra, bem como preservar a seguran¢ga de todo o
pessoal em trabalho.

Deve ser dada especial atencéo a andaimes, plataformas suspensas, passadicos e pranchas,
usando sinalizacdes adequadas e bem visiveis.

E ainda obrigat6rio o uso de EPI (equipamentos de protecéo individual) adequado ao trabalho
dos operéarios. Quanto as demais exigéncias, devem ser observadas todas as normas
impostas pelo Regulamento de Seguranca no trabalho de construcéo civil.

4 — Omissoes

Finalmente, refira-se que foi cumprido o regulamento geral das edificacdes urbanas e o PDM
pelo que, quer por lapso quer por se julgar o projeto suficientemente elucidativo nédo foi

especificado na presente memdria descritiva.
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1.2.3 - Mapa de quantidades
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Dono da obra: Municipio de Sdo Jodo da Pesqueira

Empreitada: Construcdo de Abrigo de Passageiros na Praca do Marqués em S&o Jo&o da Pesqueira

| Mapa de Quantidades |

| Ref.2 Artigo un qt pu total |
1 CONSTRUCAO CIVIL
11 Macigos
11.1 Fornecimento e execucdo de macicos em betdo, com 04x04x0.25m, para fixagdo de v 1.00
o estrutura metalica. 9 ’
2 ESTRUTURA METALICA
211 Fornecimento e execugéo de chumbadouros de vardo M20, incluindo todos os acessorios vg 1.00
o e trabalhos necessarios. '
Fornecimento e execugdo de estrutura principal em perfis metalicos S235JR, pilares e
212 asnas de cobertura, decapagem com protecéo anticorrosiva ( epéxi de zinco e esmalte Vv 1.00
o SR RAL:7016 ), incluindo tirantes em tubo galvanizado de @70mm, madres de cobertura 9 :
em perfil “ C “ galvanizado, com 2mm de espessura .
3 COBERTURA
31 Fornecimento e execugdo de cobertura em painel sandwich com 40mm de espessura, do vg 1.00
' tipo Irmalex, incluindo todos os trabalhos e acessorios a sua boa execucao. '
3.2 Fornecimento e execucdo de platibanda, forrada no seu interior em chapa simples vg 1.00

perfilada, com 0.5mm de espessura, RAL: 7016, incluindo todos os remates e acessorios
necessarios.

Fornecimento e montagem de Cumieira exterior em chapa lacada, com 05mm, recortada
33 conforme modelo de painel, caleiras simples em chapa galvanizada de 1.5mm de | VY 1.00
espessura, incluindo todos os remates a chapa lacada com 0.5mm de espessura.

4 PAREDES

41 Fornecimento e execugdo de madres em perfil “ C “ galvanizado, com 2.00mm de

; ) o vg 1.00
espessura, incluindo todos os trabalhos e acessoérios.

Fornecimento e aplicagdo de painel sandwich arquiteténico com 40mm de espessura e
4.2 600mm de largura, incluindo remates em chapa lacada com 0.5mm de espessura e todos | V9 1.00
os trabalhos e acessorios necessarios.

5 CAIXILHARIAS EM ALUMINIO LACADO

FIXO COMPOSTO RT67 DOMOS, RAL:7016, AJi-03, AJi-01, VIDRO DUPLO 44.1+16+6
5.1 ARGON AX-81 un 7,00
Vel ( L=4.00xA=2.60m)

FIXO RT67 DOMOS, RAL:7016, AJi-03, AJi-01, VIDRO DUPLO 44.1+16+6 ARGON AX-
5.2 81 un 2,00

Ve2 (L=1.00x2,60m)

Construgédo de Abrigo de Passageiros na Praga do Marqués, em Sao Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 44 de 68

clara 08-07-2020 11:32:22 2020,12,1,G,1120



5.3

PORTA ENTRADA 2F DIREIRA, ABERTURA INTERIOR/EXTERIOR PIVOTANTE,
RAL:7016, AX-71, AX-63, AX-64, AX-60, AX-66, AX-68, VIDRO DUPLO 44.1+16+6
ARGON AX-69

Ve3 ( L=1.90xA=2.60m )

un

1.00

5.4

BANDEIRA, RAL:7016, AJi-03, AJI-01, VIDRO DUPLO 44.1+16+6 ARGON AX-81
Ve4 ( L=1.90xA=0.40m )

un

1,00

DIVERSOS

6.1

Montagem, manutengéo e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatorios e
acessorios previstos no artigo 350.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

vg

1,00

6.2

Adaptacéo do plano de prevencgéo e gestdo do RCD e sua implementagdo, assegurando a
recolha, triagem, tratamento e/ou reutilizacdo dos residuos produzidos na empreitada de
acordo com o Decreto-Lei N.° 46/2008 de 12 de margo, alterado pelo Decreto-Lei n.°
73/2011, de 17 de junho.

vg

1,00

6.3

Elaboragéo e execugéo do Plano de Seguranga e Saude em Obra, conforme Decreto-Lei
N.° 273/2003, de 29 de outubro.

vg

1,00
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1.2.4-Plano de seguranca e saude em projeto
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1 - MEMORIA DESCRITIVA

1.1- APROVACAO DO PSS

O Plano de Seguranca e Saude, é um documento que relne todas as informacdes e
indicagles relevantes em matéria de Seguranca e Saude visando a reducdo do risco de
acidentes profissionais e a protecao da Saude dos trabalhadores durante as vérias etapas da
obra.

O presente PSS iniciou-se na fase de elaboragcdo do projeto e sera anexo ao conjunto de
elementos que servem de base ao concurso da empreitada, permanecendo posteriormente
apenso ao contrato da empreitada. (n.° 1 e 2 artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro).

Na fase de execucéo da obra “a entidade executante deve desenvolver e especificar o Plano
de Seguranca e Saude em projeto, de modo a complementar as medidas previstas (artigo 11.°
e artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro). Trata-se, pois de um documento
dindmico, que sera sujeito a alteragcbes até a conclusdo da obra, sempre que tal se justifique.

O Plano de Seguranga e Saude constitui um dos instrumentos fundamentais do planeamento e
da organizacd@o da seguranca no trabalho em estaleiros temporarios ou moéveis, com efeito “a
entidade executante s6 pode iniciar a implantacdo do estaleiro depois da aprovacgéo pelo dono
da obra do plano de seguranca e saude para a execuc¢éo da obra. (artigo 13.°).

Assim, e com o objetivo de garantir que a seguranca e a saude dos trabalhadores, seja
considerada em todas as fases da obra de Construcdo de Abrigo de Passageiros na Praca
do Marqués em S&o Jodo da Pesqueira, de que é dono da obra a Camara Municipal de S&o
Jodo da Pesqueira, promoveu ao Servico de Obras Publicas, Fiscalizagdo e Coordenacgéo de
Seguranga, a elaborac¢do do necessario Plano de Seguranca e Saude para a fase de projeto.

O presente documento serd apresentado para aprovagdo ao Dono de Obra e posteriormente
distribuido para implementacéo e controle ao coordenador de seguranca em obra, ao diretor
técnico da empreitada, fiscaliza¢éo, encarregados e subempreiteiros.

Elaborado no Servigo de Obras Publicas, Fiscalizacdo e Coordenac¢éo de Seguranga.
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1.2- OBJETIVOS DO PSS

O Plano de Seguranca e Saude é elaborado tendo por objetivo base a prevencao da seguranca
de todos os intervenientes da obra, trabalhadores, encarregados, visitantes, fiscalizacdo e
outros.

Para sua eficacia, torna-se imperativo o cumprimento atempado das medidas de prevencéo e
de protecéo solicitadas pelo referido documento, sendo condi¢do essencial para a reducdo do
namero e gravidade dos acidentes de trabalho num setor tdo problematico como é o da
construcéo civil.

QUATRO OBJETIVOS FUNDAMENTAIS:
1- Prevencéo:

= Definicdo das condicdes de execucdo que conduzem a diminuicdo dos riscos
profissionais;

= Eliminagdo dos riscos na origem,

= Organizagédo do trabalho;

» Substituicdo do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

» Priorizagdo da protecao coletiva face a individual;

» Promocéo da vigilancia da saude dos trabalhadores,

2- Formacéo e informacgdo:

= Informacéo aos trabalhadores dos riscos que correm em cada etapa da obra e medidas
de protecdo de que disp6em para se precaverem contra eventuais danos;

= |Instruir para a atuacdo em caso de emergéncia (primeiros socorros, combate a
incéndio, evacuacao);

= Garantir a formacgéo geral e de equipas para a atuacéo (para que melhores formados e
informados saibam quais os deveres e obrigacbes a cumprir e em seguranga
executarem as suas tarefas);

3- Dar cumprimento a legislagao:
= Nomeadamente, o artigo 5.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro.
4- Controle e fiscaliza¢éo:

» O adjudicatéario deve verificar as condi¢cdes de seguranca higiene e salde no trabalho e
na obra, quer em relacdo a fornecedores, subempreiteiros;

» Deve ainda colaborar com a IGT, dono da obra, fiscalizac@o e projetistas no exercicio
das medidas de implementa¢do de SHT.
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1.3 - DOCUMENTACAO A ANEXAR AO PSS - FASE DE EXECUCAO

1. Plano de Sinalizag@o — quando a obra intervenha com a via publica - artigo 79.° do Decreto
Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro;

2. Declaracdes da entidade executante, do coordenador de seguranca em obra, do fiscal ou
fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da entidade executante e
do responsavel pela direcdo técnica da obra, para anexar a comunicacao prévia, previstas
no n.° 3 do artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro;

3. Horério de trabalho (0 mapa de horario de trabalho deve ser afixado no estaleiro - artigo
215.9/216.° Cadigo do trabalho — Lei n.° 7/2009, de 12 de fevereiro);

4. Livro de obra;

5. Registo sucinto que contenha informacdes sobre os extratos de remunerages a seguranca
social, validade e n.° das apdlices de seguros de acidentes de trabalho, informacgées sobre
as maquinas e equipamentos em obra bem como dos trabalhadores (Bl, NIF, distribuicdo de
EPI...);

6. Aquando da entrada de algum subempreiteiro, devera ser entregue, com a devida
antecedéncia a copia do Alvara ou titulo de registo, a declaracdo de néo divida a seguranca
social e &s financas e a copia do contrato onde seja mencionado claramente a percentagem
de trabalhos adjudicada;

Nota:

O inicio dos trabalhos esta condicionado a entrega e aprovagdo da documentagdo acima
referida.
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1.4 - COMUNICACAO PREVIA DO INICIO DOS TRABALHOS

Verificando-se as situacfes previstas no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de
outubro, a Comunicacéo Prévia (de acordo com o exigido na Diretiva Estaleiros que indica o
seu conteludo) devera ser enviada ao ACT (Autoridade para as Condicdes de Trabalho)
anteriormente a abertura do estaleiro e da respetiva fixacdo em local visivel.

No n.° 2 do mesmo artigo 15.° refere que a Comunicagédo Prévia devera se datada e assinalada
e constar os seguintes elementos:

Enderego completo do estaleiro;

Natureza e utilizacdo previstas para a Obra;

Dono da Obra, o autor ou autores do projeto e a entidade executante, bem como os
respetivos domicilios ou sedes;

Fiscal ou fiscais da obra, o coordenador de segurangca em projeto e o coordenador de
seguranca em obra, bem como os respetivos domicilios;

Diretor Técnico da empreitada e o representante da entidade executante, se for
nomeado para permanecer no estaleiro durante a execucdo da obra, bem como os
respetivos domicilios, no caso de empreitada de obra publica;

= O responsavel pela dire¢é@o técnica da obra e o respetivo domicilio, no caso de obra
particular;

As datas previstas para inicio e termo dos trabalhos no estaleiro;

Estimativa do numero maximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes
gue se encontram presentes e em simultaneo no estaleiro, ou do somatério dos dias de
trabalho prestado por cada um dos trabalhadores, consoante a comunicagdo prévia
seja baseada nas alineas a) ou b) do n°1;

Estimativa do nimero de empresas e trabalhadores independentes que se encontram a
operar no Estaleiro;

= A identificacdo dos subempreiteiros ja selecionados;

O dono da obra deve comunicar a Inspec¢do-geral do Trabalho qualquer alteracdo dos
elementos da comunicacao prévia nas quarenta e oito horas seguintes, e dar ao mesmo tempo
conhecimento da mesma ao coordenador de seguranga em obra e 4 entidade executante.

Construgédo de Abrigo de Passageiros na Praga do Marqués, em Sao Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
Péag. 51 de 68

clara 08-07-2020 11:32:22 2020,12,1,G,1120



P v

2 - CARACTERIZAGCAO DA EMPREITADA

Na presente seccdo do PSS inclui-se uma caracterizagdo genérica dos trabalhos da
empreitada, identificam-se condicionantes, riscos especiais e registam-se algumas notas sobre

a realiza¢@o da empreitada.

Os elementos aqui incluidos devem ser considerados pelos intervenientes nos processos de
preparacao, planeamento e execucdo da empreitada, que deverdo avaliar e implementar as

medidas de prevencao consideradas necessarias e adequadas.

Localizacao e area do prédio

O Intencéo de Intervencéo

O objetivo da obra consiste na Construcdo de Abrigo de Passageiros na Praga do Marqués em
S&o Jodo da Pesqueira.

Q Aspetos construtivos

A obra consiste em trabalho de construgdo em estrutura metélica, nomeadamente, pinturas,
caixilharias e pala.
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3 -LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

TRABALHOS QUE IMPLICAM RISCOS ESPECIAIS PARA A SAUDE E
SEGURANCA DOS TRABALHADORES

De acordo com as determinagBes do artigo 7.° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro, dos
trabalhos a efetuar destacamos, pelos riscos especiais envolvidos, aqueles que expdem o0s
trabalhadores a riscos de queda em altura.

Trabalhos que exponham os trabalhadores a riscos de soterramento, de afundamento ou
1 |de queda em altura, particularmente agravados pela natureza da atividade ou dos meios
utilizados, ou do meio envolvente do posto, ou da situacao do trabalho, ou do estaleiro.

Trabalhos que impliguem a montagem e desmontagem de elementos pré-fabricados ou
outros cuja forma, dimensdes ou peso exponham os trabalhadores a risco grave.

Quaisquer outros trabalhos que o Dono de Obra ou o autor do projeto fundamentadamente
3 |considerem suscetiveis de constituir risco grave para a saude e seguranca dos
trabalhadores.
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4 — RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

DEMOLICOES

EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

RISCOS PROTEC}AO COLETIVA EPI
» Queda de pessoas |= Colocar-se sempre as devidas protecBes para |= Capacete de
em altura e ao | trabalhos em alturas (Guarda corpos) | protecao,
mesmo nivel, especialmente quando os trabalhos se |= Botas com
= Atropelamentos, realizarem a mais de 2.5m acima do solo. palmilha e
* Queda de |=Os andaimes a instalar devem obedecer as | biqueira de aco,
materiais, normas de seguranca (descritas nas “Regras |= Luvas contra
» Esmagamentos e | gerais de seguranga” do presente documento). choques
outros ferimentos |* Arrumacao e organizacdo dos locais de trabalho | mecénicos,
por queda de | eemtodo o estaleiro, Protetores
materiais, = Colocacdo de sinalizacdo de seguranca | auriculares e
= Cortes e | especialmente nos locais que possam | mascaras anti
dilaceragoes, representar maior perigo (zonas onde decorram | poeiras quando
= Sobre esforgos, trabalhos em altura com probabilidade de queda | necessario.
» Projecdo de | de materiais e  pessoas; locais de |= Quando se
objetos, armazenamento de materiais perigosos ou | efetuarem
= Exposicéo ao | sujeitos a tensdes elétricas, etc.,) trabalhos em
ruido e a poeiras, |= Utilizacdo de equipamentos de trabalho em bom | altura  deverdo

= Choques elétricos,

= Acidentes varios
envolvendo
terceiros

estado de funcionamento e de acordo com as
normas europeias,
Certificar-se de que os trabalhadores sao
habilitados e responsaveis para realizar esta
tipologia de trabalhos.
Manter pessoal habilitado e devidamente
equipado a comandar o transito enquanto o0s
restantes trabalhadores colocam a sinalizagéo
na via publica o mais rapidamente possivel,
Colocagéo de vedagdo em todo o perimetro da
obra,
Durante a montagem do estaleiro deverdo ser
criadas vias de circulacdo devidamente
compactadas e desobstruidas de modo a evitar
possiveis desmoronamentos e capotamentos de
magquinas,
= A mudanca dos postes de eletricidade deve ser
efetuada com recurso a equipamentos
adequados como gruas. Nesta operacdo deve
garantir-se o corte geral da energia elétrica.

estar disponiveis
cintos de vida e
arnés de
seguranca.

= Coletes
refletores.
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RISCOS:

PROTECAQO COLETIVA:

EPI:

» Projecéo de objetos, "
= Soterramento,
= Esmagamentos,

= Exploséo,

= Cortes e ferimentos
varios como
consequéncias da

demoli¢éo insegura,

= Quedas ao mesmo
nivel por ma
organizacao do
estaleiro,

» Danos em edificios

circundantes.

Antes de se proceder a uma demoligdo
deve efetuar-se um estudo prévio da
estrutura do edificio e seu estado de
conservacdo, das redes técnicas
interiores, produtos perigosos existentes,
edificios vizinhos, vias de circulacdo a
afetar.

De seguida deve proceder-se ao
isolamento do local atendendo as vias de
circulagdo envolventes, sinalizando
adequadamente, criar zonas de
passagem devidamente protegidas,
utiizando toldes, grades redes para a
vedacéo e isolamento,

Assegurar-se de que agua, eletricidade
gas... estdo devidamente cortados,

As partes frageis do edificio como
envidragados, ser8o retirados com
antecedéncia do edificio,

A demolicdo deve ser feita gradualmente
de cima para baixo,

Proibir o estacionamento de viaturas nas
imediacbes da zona a demolir,

Sempre que se torne necessario e

= Todo o

pessoal
devera usar botas
de protecdo (com
palmilhas e biqueira
de aco)

O pessoal que
esteja sujeito a
guedas de materiais
deve utilizar
capacete rigido de
protecdo

O pessoal que
trabalhe com
arestas afiadas ou
material tosco
devera utilizar luvas
de protecéo

Protetores
auriculares e
mascaras anti-
poeiras guando
necessario.

Cintos de vida e
arnés de seguranga

envolvendo terceiros.

terras.

= Desabamentos de | =

profundidade superior a 1,50m.

Nado pode haver sobrecarga de terras
nas bermas das valas.

Colocacgéo de escadas metélicas sempre
que se efetuem trabalhos dentro de
valas.

Arrumacdo e organizacdo da frente de
obra,

Formacéao para todo o pessoal empregue
na obra, mediante a sua categoria
profissional e tarefa que ird
desempenhar.

Nao permitir a circulagdo de veiculos
pesados nas proximidades das
escavacoes,

vantajoso  deverdo ser  montados sempre que se
andaimes ou plataformas para a trabalhem em
demoligéo. alturas.
MOVIMENTACAO DE TERRAS
RISCOS: PROTECAO COLETIVA: EPI
= Atropelamentos, = Manter pessoal habilitado e devidamente Utilizacao de
= Acidentes com o balde equipado a comandar o transito capacete em
da maquina, enquanto o0s restantes trabalhadores trabalhos junto a
= Esmagamentos por colocam a sinalizagdo na via publica o maquinas,
gueda de materiais, mais rapidamente possivel, Utilizacdo de colete
= Acidentes véarios | = Colocagdo de entivacdo em valas com refletor em todas as

operagoes,
Utilizacdo de botas
de protecdo em
todos os trabalhos.
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SINALIZACAO E PUBLICIDADE

RISCOS: PROTECAO COLETIVA: EPI.
= Atropelamentos » Reforco diario da sinalizacdo, mantendo um Capacete de
= Acidentes varios trabalhador qualificado e devidamente equipado protecéo,
envolvendo com vestuario refletor no auxilio de manobras Botas com
terceiros. de maquinas e camibes, bem como na palmilha e biqueira
coordenacdo do transito, quando a obra interfira de aco,
com a via publica, por forma a evitar acidentes Luvas contra
com terceiros durante os trabalhos, choques
= Manter em obra apenas 0 pessoal necessario, mecanicos,

nao permitindo a entrada de terceiros, a menos | = Coletes refletores.
que devidamente equipados e acompanhados
pelos responsaveis da obra,

Utilizacdo de equipamentos de trabalho, quer
sejam maquinas e ferramentas, quer sejam
EPI's) em bom estado de funcionamento e de
acordo com as normas europeias,

= Arrumacao e organiza¢do do estaleiro,
Formacdo para todo o pessoal empregue na
obra, mediante a sua categoria profissional e
tarefa que ira desempenhar.

5 - LISTA DE MATERIAIS COM RISCOS ESPECIAIS

Na presente obra os riscos associados & manipulacdo de materiais perigosos pela sua
natureza ndo sdo significativos, sendo, no entanto, necessario tomar medidas de prevencdo
relativas aos riscos potenciais que possam, no entanto, dai advir.

Na lista que adiante se apresenta, pretende-se identificar e avaliar qualitativamente os riscos
para a seguranca e saude dos trabalhadores, visando a adogdo das medidas, a definir pelo
Coordenador de Seguranca.

Os outros materiais principais a manusear, a madeira de cofragem e o aco das armaduras nado
estdo identificados como potencialmente perigosos pela sua natureza, mas mais pelos efeitos
que podem provocar nos trabalhos que a eles recorram, pelo que ndo constam desta lista.

N&o pode ser descurada a atencdo a produtos perigosos de utilizacdo indireta, como sejam os
combustiveis, tanto no que se refere ao seu acondicionamento, como na sua aplicacéo.

Assim, devera o técnico responsavel pela seguranca implementar as medidas de prevencao e
de protecéo necessarias, nomeadamente através da correta escolha do equipamento individual
de protecéo a utilizar pelos trabalhadores, ou através do estabelecimento dos procedimentos
adequados que se revelem necessarios.

Devera igualmente ter-se em atencédo que aquando da eventual introducdo de novos trabalhos
na obra, ndo previstos neste momento e que impliguem o emprego de outros materiais que
envolvam riscos de manipulagdo, estes devem ser convenientemente analisados e avaliados
nos seus eventuais efeitos e riscos pelo Coordenador de Seguranca.
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6 - GESTAO E ORGANIZAGAO GERAL DO ESTALEIRO

6.1 — IMPLANTACAO DO ESTALEIRO

Englobamos aqui as atividades de obra que, muito embora ndo digam diretamente respeito ao
ato de construir, constituem tarefas que lhes sdo inerentes e essenciais.

No estudo de implantacdo do estaleiro é importante ter em conta o regime meteoroldgico do
local.

Em caso de acidente é fundamental estar disponivel um meio de comunicacdo fiavel que
facilite o pedido de socorro. Por tal motivo, € da mais elementar prudéncia assegurar, desde o
inicio da montagem do estaleiro, os meios indispensaveis. E também prudente ter afixado,
junto ao telefone, 0s contactos previsivelmente importantes em caso de emergéncia.

A insuficiéncia de corrente elétrica num estaleiro provoca normalmente cortes intempestivos no
fornecimento o que, por sua vez, aumenta o risco de acidente.

A visdo otimista do problema, baseando a sua solu¢cdo na gestdo "apertada” dos consumos,
resulta normalmente numa grande desorganizagdo geradora de perdas de producdo e de
acidentes. A adogédo de fontes de energia alternativas ao abastecimento publico de eletricidade
(gerador proéprio, vibradores a gasoéleo, etc.) é perfeitamente aceitavel, mas obriga a tomada de
medidas de organizacdo e de prevencdo complementares.

Para o calculo aproximado da poténcia elétrica necesséaria € frequente multiplicar o valor da
poténcia instalada por um coeficiente de funcionamento igual a 0,7. Tal fator manifesta-se
algumas vezes irrealista pelo que se recomenda 0 estudo caso a caso das necessidades de
cada obra, com a eleicdo subsequente de um coeficiente ajustado a situacé@o concreta.

Um regular abastecimento de 4gua ao estaleiro € indispensavel ndo s6 para a produgdo, mas
também para a seguranca e bem-estar dos trabalhadores. A sua escassez obriga ao estudo de
medidas alternativas de combate a incéndios, aumenta o risco de doencas, incentiva o
consumo de bebidas alcodlicas, etc.

Justifica-se plenamente que, imediatamente antes de iniciar os trabalhos de implantagdo do
estaleiro, se efetue uma verificacdo sistematizada dos condicionalismos existentes,
confirmando o que ja se sabia e, eventualmente, se identifique outros.

6.2 — INDICAQOES GERAIS DE SEGURANCA
| — Conselhos gerais:

Para contribuir para a melhoria das condi¢6es de trabalho, deverdo ser cumpridas as seguintes
normas
de segurancga:

= Respeitar as indicacdes de seguranga,

= Levar em conta as instru¢des dadas pelos responsaveis do estaleiro,

= Nao efetuar atos ou gestos que possam expor trabalhadores/ entidades ao perigo,

= Anular de imediato as situa¢des perigosas, ou assinala-las ao chefe direto,

= Utilizar as ferramentas e os aparelhos s para os fins a que estdo destinados,

= Cumprir as proibicées de fumar,

»= Na&o consumir bebidas alcodlicas no estaleiro ou nas oficinas.

Il - Ordem no estaleiro e nos postos de trabalho:

A ordem é um fator essencial a seguranca. Assim, terdo de se verificar 0s seguintes aspetos:
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= Empilhar corretamente todas as pecas de madeira ou tabuas, depois de lhes arrancar
0s pregos para evitar riscos de ferimento,

= Limpar e cobrir com areia as manchas de 6leo, gordura, e as zonas geladas,

= Armazenar corretamente 0s materiais para se evitar todo o risco de acidente durante a
circulagéo de trabalhadores,

= Manter os postos de trabalho em ordem, os materiais arrumados, as vias de circula¢do
desimpedidas para evitar que os trabalhadores escorreguem ou caiam,

» Retirar todo o entulho e as matérias combustiveis antes de se proceder a qualquer
operacdo de soldadura ou corte e, dessa forma, reduzir o risco de incéndio,

= No posto de trabalho elevado, ndo deitar os materiais de qualquer forma para aos
colegas que trabalhem a nivel inferior ndo serem atingidos,

= As aberturas existentes nos pavimentos de trabalho devem estar corretamente tapadas
e protegidas,

= Os locais de trabalho e os acessos devem estar iluminados e dispor de protecéo,

= A 4rea a atribuir ao estaleiro deve ter em conta pelo menos o n.° de trabalhadores em
causa e as caracteristicas do material armazenado. Dever4 haver a preocupacao de
ndo cercear, a montagem das instalagbes e equipamentos existentes, devido a
dificuldade de espaco.

= O estaleiro deve possuir um sistema de abastecimento de agua que seja suficiente,
eficaz e salubre. A agua que se destine a limpeza geral das instala¢des, ao
arrastamento de dejetos e afins industriais ndo necessita de respeitar as regras de
salubridade requerendo apenas um grau de limpeza que nao prejudique os fins; a agua
destinada a ingestao direta, confecédo de alimentos e lavagem de utensilios culinarios e
higiene corporal requerem um grau de salubridade rigoroso;

Il - Equipamentos de protecéo individual:

Usar equipamentos de protecao individual tem por finalidade atenuar os riscos as tarefas que
cada operério desempenha. Permitira evitar muitos acidentes com incidéncia na cabeca, nas
maos, nos pés, nos olhos, etc., assim terdo de ser verificados 0s seguintes aspetos:
= Chefe de estaleiro devera recomendar providencias para cumprimento rigoroso das
medidas de seguranca,
» Deverd efetuar-se um estudo de sistema de puni¢cdo “suave”, mas eficaz, para ser
aplicado aos prevaricadores de certas normas consideradas de maior importancia,
= Usar capacete de segurang¢a a partir do momento em que se entra no estaleiro e em
todos os locais e em todos os trabalhos, devido ao risco de ferimentos da cabeca
produzidos pela queda ou projecdo de objetos e materiais ou por pancadas,
= Usar sapatos ou botas de seguranca com palmilha e biqueira de ago para evitar
ferimentos ou esmagamentos,
= Usar luvas apropriadas aos trabalhos a executar, de forma a evitar doencas de pele e
ferimentos,
» Usar Oculos de protecdo ou ecras para evitar projecbes de limalha, fadlhas, liquidos
causticos nos olhos,
= Usar uma mascara respiratoria nos locais onde existam riscos de emanacdes nocivas,
tais como gases, poeiras, fumos, etc.,
= Utilizar prote¢des contra o ruido, no estaleiro ou oficinas,
= Nunca usar roupas sujas de 6leo e gordura durante os trabalhos de soldadura ou corte.
Essas roupas correm o risco de inflamar,

» Para além das protegdes individuais, devem pensar em usar também roupa de
trabalho,

» Usar roupas justas ao corpo e ndo folgadas, sobretudo na proximidade de maquinas
em movimento.
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IV - Movimento de terras. A seguranca nos trabalhos de escavacéo:

A execucdo destes trabalhos merece especial atencao, tendo em vista prevenir a ocorréncia de
deslizamentos de terras, devido a retirada da vegetagéo que constitui um fator de estabilizacao
dos taludes.

Em épocas de chuvas, deve proteger-se o talude desmatado, criando, com plastico uma vala
de crista do talude, de modo a encaminhar as aguas e acompanhar a execucao dos elementos
da obra implantados no talude, com a execucao de elementos de sustentacdo em betdo pobre
(muro de espera, revestimento superficial do talude na totalidade ou em parte).

Como se depreende, um fator importante na ocorréncia de deslizamentos de terras é a
infiltracdo de aguas, pluviais ou ndo. Sera, assim, importante salvaguardar a nao ocorréncia de
novos caminhos preferenciais de circulacdo de 4guas, executados inadvertidamente durante a
desmatacdo ou escavacao do talude.

V - Maquinas e ferramentas:

As maquinas para trabalhar materiais (metal, madeira), as betoneiras, os aparelhos de
soldadura ou corte, as gruas, etc. s6 devem ser utilizadas e cuidadas na sua manutencdo por
pessoas competentes, formadas para esse efeito. As instrugcBes para a utlizacdo e
manuten¢do devem ser respeitadas:
= Utilizar os dispositivos de prote¢do. Nunca dever&o ser retirados nem inutilizados,
= As diferentes maquinas devem estar paradas durante todos os trabalhos, deve ser
assegurado que é impossivel pb-las, por inadverténcia, em funcionamento,
= Nunca se devera utilizar maquinas ou ferramentas que revelem defeitos capazes de
comprometera seguranca. Deverdo ser imediatamente assinalados ao chefe direto.
Todas as operacdes devem ser efetuadas por pessoal competente e formado para
esse efeito,
= N&o deve ultrapassar a carga maxima de utilizacdo., que deve estar legivelmente
escrita nos monta - cargas, nas gruas e em outros aparelhos de elevagdo (se
existirem),
= Deve utilizar-se material adequado &s cargas a levantar,
= Deve zelar-se pelo bom estado de cordas, correntes, cabos, ganchos, etc.
= Devem ser protegidos os cabos correntes, cordas, etc., das arestas vivas,
= As cargas compridas, bicudas (tdbuas, ferros de armadura de betdo) devem estar
amarradas de tal forma que nédo seja possivel soltarem-se durante o transporte. Devem
ser eventualmente, guiadas com a ajuda de cordas,
= Se 0s materiais ndo puderem ser corretamente acondicionados, serdo utilizados
acessorios apropriados ao seu transporte a granel,
= NA&o se sobrecarregardo as paletes e 0s monta-cargas,
= Os materiais deverdo se corretamente empilhados,
= E expressamente proibido transportar pessoas em monta-cargas, gruas ou OUutros
aparelhos destinados exclusivamente a transporte de cargas,
= Ninguém deve permanecer no raio de acdo das maquinas de elevacdo para serem
evitados acidentes por choque ou por queda de materiais.
= Uma maquina sé deve ser utilizada para o fim que foi concebida.
» Baldes, gruas, vagonetas, s6 podem ser utilizadas para transportar pessoal,
= As gruas ndo devem transportar cargas superiores as indicadas pelo fabricante e os
cabos, roldanas, ganchos e outros partes méveis devem ser revistas periodicamente,

» Os condutores das maquinas devem ser devidamente habilitados para esse fim e
conhecer perfeitamente as caracteristicas do equipamento que manobram.

= A carga nunca pode impedir a visibilidade do condutor,

= Quando haja que se efetuar trabalhos pela via publica, cumprir-se-do as condi¢des
previstas no cédigo da circulacéo,
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= Todas as maquinas dispordo de barra de protecdo, para eu no caso de capotamento
ndo haja o risco de esmagamento do condutor,

= Nos “dumpers” é expressamente proibido o transporte de operarios,

= A velocidade serd moderada e sempre inferir a 20 km / hora.

VI - Para se evitarem os riscos de eletrocusséo, deverdo ter-se em conta os seguintes
aspetos:

» Deve zelar-se atentamente pelo estado de conservagdo das ferramentas elétricas
portateis brocas, rebarbadoras, etc.,) dos seus cabos de alimentacéo, fichas, etc.

= As ferramentas devem ser corretamente ligadas as caixas de alimentacdo, previstas
para o efeito,

= Nunca se deverdo fazer adaptacdes provisorias em ferramentas, fichas ou tomadas.
Devem confiar-se esses trabalhos a profissionais,

= Depois de uma ferramenta elétrica portatil ter sofrido uma pancada ou queda, ndo deve
ser utilizada sem passar pelo exame de uma pessoa competente,

= Se estiver a chover, as ferramentas elétricas ndo devem ser utilizadas ao ar livre.

VIl - Transporte manual de cargas:

O transporte manual de cargas deve ser efetuado mantendo o corpo em posi¢cdo correta para
evitar acidentes como:
= Ferimentos nas maos, pés e cabega,
= Les®es na coluna vertebral que podem ter consequéncias graves,
= Antes de se fazer um transporte manual qualquer deve ser verificada e desimpedida a
zona que rodeia a carga a levantar, as vias de circulacdo e a area de armazenamento,
0 que evitard escorregdes e quedas.
= Nunca se deve levantar uma carga com as costas dobradas. Para levantar
corretamente uma carga € necessario:
= Assentar os pés de um lado e do outro da carga e depois baixar-se sempre com a
coluna vertebral direita,
» Utilizar os musculos das coxas, mantendo os bracos esticados e fazer com que a carga
seja elevada o mais perto possivel do corpo, conservado a coluna vertebral direita.
= Uma carga nunca deve ser transportada a altura dos olhos pois havera falta de
visibilidade, deste modo, possibilidade de choques, quedas, etc.
= Durante o transporte de cargas compridas (tabuas, tubos, escadas, etc.,) sera dada
atencéo a possibilidade de haver pessoas no caminho. Sempre que possivel, devem
utilizar-se acessorios adequados (pincas, etc.)

7 — PLANO DE EMERGENCIA

Nos termos da legislagcdo em vigor, constitui obrigacdo do empregador o estabelecimento das
medidas a adotar em caso de ocorréncia de acidente ou mesmo de uma catastrofe (incéndios,
explosdes, sismos, inundacdes).

Deverdo assim ser previstas medidas eficazes para primeiros socorros, e para evacuacdo de
sinistrados ou de todos os trabalhadores em caso de catastrofe. O plano de sinalizacdo é
nestes casos, elemento essencial.

No tocante a primeiros socorros, dever-se-4 prever instalagdes adequadas consoante a
dimenséo do empreendimento e o n.° de trabalhadores do estaleiro. Tais instala¢bes deverdo
ter os equipamentos e o material indispensaveis ao cumprimento das suas func¢des. Devem
localizar-se em local de facil acesso possibilitando a movimentagdo de macas e serem
devidamente sinalizadas. Caso o numero de trabalhadores o justifique, deve prever-se pessoal
Técnico adequado em regime permanente ou parcial (médicos, enfermeiros).
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Dever-se-a também prever como alidas atras se referiu, a designacdo de um ou mais
trabalhadores com conhecimentos suficientes para a prestacdo de primeiros socorros
(designados, corretamente por

Socorristas). Dependendo da area de estaleiro, da area de construgcdo e do ndmero de
trabalhadores, dever-se-a prever uma forma rapida de comunicacdo com estes Socorristas do
estaleiro (por exemplo, através do recurso a meios de comunicacdo como estes aparelhos:
“Walkie Talkie, bip, telefone portatil, radio”).

A ocorréncia de acidente grave ou de doenca subita envolvendo um ou mais trabalhadores,
obriga também a que se prevejam medidas eficazes para a evacuacao rapida dos sinistrados
através de contacto com o servico de ambulancias que conduzira aqueles ao posto médico ou
hospital mais préximo do local do estaleiro (para que em caso de sinistrado seja mais rapida e
eficiente a assisténcia).

Primeiros socorros:

Compete a entidade patronal garantir que os primeiros socorros bem como o pessoal para esse
fim possam ser fornecidos em qualquer momento, devem ser tomadas medidas para assegurar
a evacuacdao dos trabalhadores acidentados ou acometidos de doenca subita, a fim de Ihes ser
prestada assisténcia médica.

Quando a dimensao do estaleiro ou o tipo de atividades o exigirem devem ser previstas uma ou
mais instalacdes destinadas a primeiros socorros.

As instalacdes destinadas a primeiros socorros devem possuir 0s equipamentos e materiais de
primeiros socorros indispensaveis e ser facilmente acessivel as macas. Devem ainda ser objeto
de uma sinalizacdo conforme com as normas nacionais de transposicdo da Diretiva
77/576/CEE.

Deve existir igualmente material de primeiros socorros em todos os locais onde as condi¢cbes
de trabalho o exijam. Esse material deve ser devidamente sinalizado e de facil acesso. O
endereco e o numero de telefone do servico de urgéncia local devem estar claramente
assinalados e ser bem visiveis.

A prestacdo de socorro a vitimas de sinistros laborais na empresa é uma obrigacédo laboral,
cujo incumprimento é passivel de aplicacdo de san¢bdes (coimas). Os primeiros socorros
apresentam uma especificidade consideravel, exigindo pois, que se disponha na empresa de
material adequado (caixa de primeiros socorros), de pessoal tecnicamente habilitado na
prestacdo desses cuidados e de um conhecimento suficiente da rede de organismos junto de
guem se podera, ou deverd, pedir apoio em tais situagdes (hospitais, bombeiros, protecao
civil...)

Qualidades e deveres dos Socorristas

Ser socorrista €, sobretudo, ser capaz de prestar com eficacia o primeiro auxilio a uma vitima
de acidente, ou doenga subita, a fim de evitar o agravamento do seu estado.

No desempenho do primeiro socorro serd desejavel que cada um tenha uma conduta norteada
por principios éticos e morais e de respeito pelo seu semelhante.

Como atuar numa situacéo de acidente ou doenca subita:

O pano de acgdo do socorrista deve ser estruturado de acordo com um conjunto de principios
que visam estabilizar as lesdes e promover um transporte adequado da vitima. Tais principios
séo:

Prevenir / proteger
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A observancia deste principio impde-se se houver risco de agravamento da situacdo de
ocorrerem novos acidentes.

Regras fundamentais e observar na aplicacéo deste principio:

= N&o se exponha,

= Pense antes de agir,

= Mantenha-se calmo,

» Procure afastar o perigo sem agravar o estado da vitima,

= Sinalize os locais onde tenham ocorrido acidentes de viacdo (triangulos, lanternas),
pois, deste modo, esta a avisar 0s outros os automobilistas e a prevenir novos
acidentes,

= Procure identificar, rapida e objetivamente, possiveis lesdes.

Alertar

O alerta deve obedecer as regras basicas seguintes:

= Procure falar com calma e pausadamente,

= Identifique-se (nome, nimero de telefone)

= Diga onde se encontra

= Refira; o sucedido, tipo de acidente, n.° de vitimas envolvidas, as lesGes que
apresentam, a idade aproximada das vitimas, os fatores agravantes (risco de incéndio
ou exploséo, encarceramento em viaturas acidentadas, capotamentos)

= (Enquanto ndo chegam os técnicos da emergéncia, se tem formacdo em
primeiros socorros, atue.)

Socorrer

Procure identificar, prioritariamente as situacdes de "socorro essencial”:
Alterag8es Cardio — respiratorias

Choque

Hemorragia

Envenenamento

No ato de socorro tem grande importéancia o levantamento e transporte da vitima:
= O levantamento e transporte de sinistrados estdo a cargo das equipas de socorro
organizado,
= As situacBes de emergéncia exigem que o transporte se faca sempre em ambulancia e
nunca em viatura ligeira de passageiros.

Exame da vitima

A abordagem do acidentado, ou doente passa pela observacdo de um conjunto de elementos
gue possam conduzir a uma hipétese de diagnostico que permita a realizagdo de um primeiro
socorro adequado.

Exame primario: consiste em identificar as situacbes que possam fazer perigar a vida do
acidente, este exame passa pela verificacdo das func¢des vitais.

Aspetos a verificar:

= Avitima esta consciente: vé, fala, ouve, sente, reage a estimulos,
= A vitima ventila — ver, ouvir, sentir: observe durante 10 segundos se h4 movimentos do
térax ou do abdémen e se o ar expirado se ouve e se sente,
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= A vitima tem pulsacdo: coloque dois dedos na artéria carétida, no pescoco, sem
exercer grande presséo e avalie durante 10 segundos,

= Avitima sangra,

= Avitima esta em estado de choque.

Exame secundario: consiste em identificar as situacdes que ndo constituam perigo para a vida
no local do acidente, por ndo afetarem funges vitais.

Aspetos a verificar:

= Avitima apresenta alteracdes das pupilas (dilatacdo, contracao, desigualdade),
= Avitima refere dor que possa indicar possivel fratura ou traumatismo,

= Avitima apresenta zonas de edema ou deformacéo,

= Avitima apresenta de edema ou deformacdes,

= Aferida apresenta feridas ou queimaduras.

E ainda importante:

= Saber como correu o acidente, ou doenca subita,
» Observar a vitima e o local

*= Interrogar a vitima, quando consciente,

*= Interrogar as testemunhas de ocorréncia.

Caixa de primeiros socorros

Nos locais de trabalho deve existir, obrigatoriamente, material de primeiro socorro guardado em
caixas ou armarios protegidos do calor e humidade, em local de facil acesso, devidamente
sinalizado, e que esteja sempre disponivel quando necessério. Nao existem listas padronizadas
gue tenham de ser invariavelmente seguidas.

A caixa ou armario, de primeiros socorros deve ser organizada de acordo com o nimero de
trabalhadores, atividade desenvolvida e riscos inerentes e deve conter:

» Luvas esterilizadas de varios tamanhos,
= Compressas embaladas individualmente e de tamanhos variados,
= Algodao,
= Adesivo hipoalergénico,
= Pensos rapidos de varios tamanhos,
= Penso rapido tipo banda adesiva,
» Ligaduras indesmalhaveis de varios tamanhos,
= Ligaduras elasticas,
= Lencos triangulares (para suspenséo do brago),
» Talas de varios tamanhos para imobilizagées,
= Anticético, tipo betadine,
= Agua oxigenada,
= Soro fisioldgico,
= Alcool,
= Alfinetes-de-ama,
= Cotonetes,
= Pinca hemostética (duas),
= Pinca de disseccéo (duas),
» Tesoura com ponta reta e curva,
» Tesoura forte para a roupa,
= Canivete,
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= Termdmetro clinico, lanterna pequena, esfimomandmetro,

= |nsuflador, tipo "ambu",

= Colirio oftalmico (por indicacdo médica),

= Pomada para feridas e queimaduras (por indicacao médica)
= Comprimidos varios (por indicagdo médica)

Sera de notar que os medicamentos e o material de penso utilizados devem ser repostos de
imediato. S6 assim se podera garantir uma boa operacionalidade e um primeiro socorro
adequado.

Deve verificar-se regularmente o estado e validade dos medicamentos contidos na caixa, ou
armario, de primeiros socorros, com vista a sua substituicdo. Deve ainda ter-se em atencao a
temperatura maxima a que podem ser sujeitos.
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Numero Nacional de Emergéncia

112

BOMBEIROS Bombeiros Voluntarios de Séo Joao da Pesqueira Telef. 254 484 293
Bombeiros Voluntarios de Ervedosa do Douro Telef. 254 423 280
HOSPITAIS Centro de Saude de S. Jodo da Pesqueira Telef. 254 489 400
Sub de Urgéncia Basica de Moimenta da Beira Telef. 254 520 250
Hospital Distrital de Lamego Telef. 254 609 980
Centro Hospitalar de Vila Real/Peso da Régua,
EPE Telef. 259 300 500
GNR Sao Jodo da Pesqueira Telef. 254 484 244

No presente documento, procura dar-se resposta a uma das principais exigéncias da Diretiva
Estaleiros (n.° 92/57/CEE) transposta para o direito interno portugués através do Decreto-Lei
n.c 273/03, de 29 de outubro — o Plano de Seguranca e de Saude, que o dono da obra devera
promover tendo em conta 0s mecanismos previstos nessa regulamentacéo.

Trata-se de um documento evolutivo iniciando-se a sua elaboracédo na fase de concecéo do
empreendimento, devendo ser complementado e adaptado nas subsequentes fases. O seu
principal objetivo consiste na eliminacdo ou redug¢do dos riscos profissionais a que se
encontram expostos os trabalhadores dos estaleiros de obras de construcdo, sector onde a
sinistralidade laboral atingiu nos uUltimos anos, os mais elevados indices comparativamente com
0 conjunto dos sectores de atividade econdmica. Prever tais riscos visando a adoc¢ao atempada
de medidas de prevencédo e de protecdo adequadas, é condi¢cdo essencial para a reducdo do
namero e gravidade dos acidentes de trabalho no sector da construcao.
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1.2.5 - Plano de prevencao e gestéo de
residuos de construcéo e demolicéo

Construgéo de Abrigo de Passageiros na Praca do Marqués, em S&o Jodo da Pesqueira
CADERNO DE ENCARGOS
P&g. 66 de 68

clara 08-07-2020 11:32:22 2020,12,1,G,1120



s cearall

Empreitada:
Construcdo de Abrigo de Passageiros na Praca do Marqués em S&o Jodo da Pesqueiry

a) Nome Municipio de S&o Jodo da Pesqueira
b) Morada, Localidade, Codigo Postal, Freguesia, Av. Marqués de Soveral, 5130-321 S. Jodo da
Concelho Pesqueira
c) Telefone, Fax, Correio eletronico 254.489.999; 254.489.989;

cmsjp@mail.telepac.pt
d) Numero Identificagdo Pessoa Coletiva (NIPC) 506892646
d) CAE principal Rev3 84113

a) Tipo de obra Construcdo de Abrigo de Passageiros na
Praca do Marqués em Sao Jodo da
Pesqueira

b) Coédigo do CPV 45223100/7 --- Montagem de Estruturas
metélicas |

c) N.° de processo de Avaliagdo de Impacto ambiental | A empreitada ndo se enquadra nos

(AIA) pressupostos que obriguem a elaboragcdo do
AlA

d) Identificacdo do local de implantagao Praca do Marqués, em S8o Jodo da Pesqueira

1. Caracterizagao da obra
a) Caracterizacdo sumaria da obra a efetuar

A empreitada inclui trabalhos de Estrutura metalica, nomeadamente, revestimentos, pinturas e
caixilharias

b) Descricdo sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no artigo
2.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 marco, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de junho.

Nos métodos construtivos a observar, sempre que for possivel, serdo conciliadas as normas e
regulamentos técnicos em vigor para a construcao civil, com os principios da gestdo dos RCD, referidos
no artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 mar¢o, alterado pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de
junho.

2. Incorporacdo de reciclados

a) Metodologia para a incorporacgao de reciclados de RCD
N&o se prevé a existéncia de reciclados de RCD

b) Reciclados de RCD integrados na obra

Identificac&o dos reciclados Quantidade Quantidade integrada relativamente ao total
integrada na obra (t) de materiais usados (%)

Valor total
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3. Prevencéo de residuos

a) Metodologia de prevencao de RCD

b) Materiais a reutilizar em obra

Identificacdo dos materiais

Quantidade a
reutilizar (m3)

Quantidade a reutilizar relativamente ao total
dos materiais usados (%)

Valor total

4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto & mesma

b) Caso a triagem néo esteja prevista, apresentacdo de fundamentagdo para a sua impossibilidade

N&o se aplica

5. Produc¢éo de RCD

Cdédigo LER Quantidades Quantidad | Operagdo | Quantidad | Operacéo de | Quantidad | Operacao
produzidas (t) e para de es para valorizagéo e para de
reciclagem | reciclagem | valorizaca eliminacédo | eliminaca
(%) o (%) (%) o
Total
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