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Clausulas Gerais

Capitulo |
Disposigoes iniciais
Clausula1.?

Objeto e Prego Base
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no &mbito do
procedimento de Ajuste Direto para a realizacdo de contrato de empreitadas de obras publicas de
Remodelagao das Instalagées Sanitarias do alojamento de Pragas da CCS no Quartel da Gomes
Freire", a qual corresponde a classificagdo CPV 45000000, por se traduzir na execugao de trabalhos
relacionados com uma das atividades do anexo Il da Diretiva 2014/24/EU, de 26 de fevereiro de 2014,
do Parlamento Europeu e do Conselho, nomeadamente remodelagéo de edificios e instalagdes militares,
a qual corresponde o cédigo CPV 45453100-8 (Obras de Recuperagao), e cujos os trabalhos serdo
melhor definidos quanto a sua espécie, quantidade e condigbes técnicas de execugao no Projeto de
Execugéo.
Esta obra encontra-se classificada na | categoria do tipo 1.2 do anexo Il a Portaria n.° 701- H/2008, de 29
de julho.
O prego base do procedimento é de 20 000,00 EUR (vinte mil euros).

Clausula 2.2
Disposig¢oes por que se rege a empreitada

A execucdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
doravante designado apenas por “CCP”;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgao, &
revisao de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevengdo
e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregrasda arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) da clausula anterior e por forga do disposto no n.° 2 do artigo 96.°

do CCP, consideram-se integrados no contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo, se for o caso, os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Caodigo;
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b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceite pelo 6rgdo competente para a
deciséo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos;

e) O projeto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no presente caderno

de encargos.

Clausula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) don.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo prevalece o primeiro

quanto a defini¢do das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita a definicdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes.

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP.

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior

e 0 clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo

com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a
que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua nao apresentagdo antes do inicio daquela execugao.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e reconstrugao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

Os elementos do projeto elaborado e apresentados pelo empreiteiro deverdo ser submetidos a

aprovagao do dono de obra, em triplicado e devidamente encadernados e, ser sempre assinados pelos

seus autores, que deverao possuir, para o efeito, a qualificagdo académica de licenciado na area em

causa e encontrarem-se inscritos nas Associagdes Profissionais Portuguesas competentes.

Sé&o integrantes do projeto de execugéo:

a) Uma lista completa de todas as espécies de trabalhos necessarias a execugdo da obra a realizar e
do respetivo mapa de quantidades;

b) Plano de prevengao e gestao de residuos de constru¢do e demoligéo, nos termos da legislagao
Aplicavel;

c) Plano de seguranca e saude;

d) Pegas escritas e desenhadas do projeto.
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Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro

Secgdo |
Preparagao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execugao da obra

1- O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante o dono da obra pela preparagédo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execugao dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcao e demoli¢éo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagéo dos trabalhos
necessarios a aplicagéo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem

como pela aplicagao do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

A disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagéo da obra e dos

trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € 0os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro;

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o0 uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessérios a execugao da obra, designadamente:

a)
b)

d)

Trabalhos de montagem, construgao, manutengéo, desmontagem e demoli¢ao do estaleiro;
Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude
no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagao
de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)

A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacdo pelo empreiteiro da lista de erros e omissdes do caderno de encargos que sejam
detetados nessa fase da obra;

d) A pronuncia do dono da obra sobre os erros e omissfes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgédo a adotarem na realizagao dos
trabalhos;

f) A apresentagcdo pelo empreiteiro dos desenhos de constru¢do e pormenores de execugado
necessarios a execugao da presente empreitada;

g) A elaboracéo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do plano de seguranga e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de

trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 10 dias a contar da data da celebragéo do contrato, 0 dono da obra pode apresentar ao

empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboragéo da proposta.

No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o empreiteiro,

quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o

plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a

metodologia fixada no n.° 4 desta clausula.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragdo do

prazo de concluséo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos

constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptac¢ao do plano de trabalhos

ao plano final de consignacéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precis@o os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas € a unidade de tempo que serve

de base a programacao;
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b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade
de tempo, a execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realiza¢do da obra;

e) Assumir a forma de grafico de barras (gréfico gantt) tendo a semana como unidade de tempo,
devendo incluir, com suficiente clareza, todas as atividades.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos

trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, 0
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso
verificado.

O dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.>s 3a 5 da
presente clausula no prazo de 5 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagéo do novo plano.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

Clausula 9.2
Gestao de seguranga e saude no estaleiro

O adjudicatario, para além das responsabilidades na area da seguranga e saude atribuidas aos
elementos indicados no organograma funcional da obra, previsto na alinea a) do n.° 8 da presenta
clausula, indicara, no prazo de 5 dias ap6s a notificagdo da habilitagdo, um técnico para assumir as

funcdes de gestor do sistema de gestdo de seguranca e salde a implementar em obra.
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O técnico indicado no ponto anterior tera um tempo minimo de afetagao as referidas fungdes de 20 %,
caso ndo desempenhe outra fungdo em obra, e de 10%, no caso de desempenhar outras fungdes em
obra para além das previstas no ponto anterior.

Juntamente com a nomeagéao prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaragao de aceitagéo do técnico nomeado para o desempenho das fungdes de gestor do sistema
de gestéo de seguranca e saude;

b) Curriculum Vitae do técnico.

A aprovagao do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequacéo, a efetuar pelo diretor de

fiscalizacdo da obra, para a area para a qual esta a ser nomeado.

O técnico indicado tera que ser possuidor de certificado valido de aptidao profissional de técnico de

seguranga e higiene do trabalho (CAP), que sera apresentado como anexo ao seu curriculum.

O técnico podera desempenhar outras fungdes em obra desde que garanta o cumprimento dos tempos

minimos de afetag&o indicados no n.° 2.

No prazo de 5 dias ap6s a data da notificagdo de adjudicacdo, o adjudicatario apresentara para

aprovagao do diretor de fiscalizag&o da obra, o desenvolvimento e especificagdo do plano de seguranga

e saude (DPSS) que integrara, de forma devidamente organizada, todos os elementos previstos na

legislagdo aplicavel, em matéria de seguranca e saude, incluindo obrigatoriamente os seguintes

elementos:

a) Politica de Seguranga e Saude no trabalho a implementar na execucdo da empreitada;

b) Listagem de legislacdo em vigor e aplicavel a empreitada em termos de seguranca e saude do
trabalho;

c) Organograma funcional da obra com a identificagdo dos recursos humanos com fungdes em matéria
de seguranga e saude, incluindo os tempos de afetacdo a obra de cada um dos intervenientes em
matéria de gestao da seguranca e saude no estaleiro;

d) Descricdo das responsabilidades de cada um dos intervenientes, identificados no respetivo
organograma funcional, no sistema de gestao da seguranca e saude do trabalho no estaleiro;

e) Lista dos trabalhos identificados com riscos especiais, resultante da analise de riscos preliminar
efetuada pelo concorrente, e respetivas medidas a implementar no sentido de eliminar, controlar ou
minimizar 0s riscos ocupacionais decorrentes da realizacdo desses trabalhos;

f) Lista dos materiais com riscos especiais, resultante da analise de riscos preliminar efetuada pelo
concorrente, e respetivas medidas a implementar no sentido de eliminar, controlar ou minimizar os

riscos ocupacionais decorrentes da utilizagéo daqueles materiais;
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g) Procedimentos a adotar, no @mbito da seguranga e salde no trabalho, no processo de selegéo e
de enquadramento dos subempreiteiros e dos trabalhadores independentes com intervengéo na
obra;

h) Projeto de Estaleiro, plano de Emergéncia e plano de Formagao e Informagédo de Segurancga e
Saude do Trabalho;

i) Identificacdo dos procedimentos de monitorizagao e prevengao a desenvolver e a implementar em
obra;

j) Referéncia as instrugdes de trabalho que o Concorrente se propde desenvolver e a implementar em
obra;

k) Modelo de analise de riscos a utilizar e que servira de base a gestao da seguranga e saude no

estaleiro.

Clausula 10.2
Gestao da qualidade em obra

O adjudicatario, para além das responsabilidades na area da qualidade atribuidas aos elementos

indicados no organograma funcional da obra, previsto na alinea b) do n.° 6 da presente clausula,

indicara, no prazo de 5 dias apds a notificagdo da habilitagdo, um técnico para assumir as fungdes de

gestor do sistema de qualidade a implementar em obra.

O técnico indicado no ponto anterior tera um tempo minimo de afetagao as referidas fungdes de 20 %,

caso ndo desempenhe mais nenhuma funcdo em obra, e de 10%, no caso de desempenhar outras

funcdes em obra para além das previstas no ponto anterior.

Juntamente com a nomeagao prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaragao de aceitagéo do técnico nomeado para o desempenho das fungdes de gestor do sistema
de qualidade em obra;

b) Curriculum Vitae do técnico.

A aprovagao do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequacéo, a efetuar pelo diretor de

fiscalizagdo da obra, para a area para a qual esta a ser nomeado.

O técnico podera desempenhar outras fungdes em obra desde que garanta o tempo minimo de afetagéo

indicado non.° 2.

No prazo de 5 dias ap6s a data da notificagao da habilitacdo, o adjudicatario apresentara para aprovagao

do representante do dono da obra, o Plano de Gestéo de Qualidade (PGQ) da obra, desenvolvido de

acordo com os seguintes elementos:

a) Politica de Qualidade a implementar na execugao da empreitada;

Pagina 11 de 37



4 ACADEMIA MILITAR
4, MILITARY ACADEMY
EXERCITO

b) Organograma funcional da obra, com a identificagdo dos recursos humanos com fungdes na area
da qualidade, incluindo os tempos de afetacdo a obra de cada um dos intervenientes em matéria de
gestdo da qualidade da obra;

c) Descricdo das responsabilidades de cada um dos intervenientes, identificados no respetivo
organograma funcional, no sistema de gestao da qualidade implementado durante a execugéo da
obra;

d) Listagem dos materiais e equipamentos, por especialidades, a controlar na receg¢do no estaleiro
e/ou antes da sua aplicagdo em obra. Estas listagens darédo origem aos “Planos de Controlo de
Materiais e Equipamentos”;

e) Listagem das atividades a controlar durante a execugédo da obra e para as quais serdo elaborados
“Planos de Inspecao e Ensaios” e efetuados os respetivos registos;

f) Metodologias a implementarem, no ambito da gestéo da qualidade da obra, no processo de seleg¢éo
e contratagdo de subempreiteiros e trabalhadores independentes;

g) Listagem dos procedimentos escritos que o Concorrente se propde elaborar no &mbito do PGQ.

Clausula 11.2
Gestao ambiental da obra

O adjudicatario, para além das responsabilidades na area ambiental atribuidas aos elementos indicados

no organograma funcional da obra, previsto na alinea a) do n.° 7 da presente clausula indicara, no prazo

de 5 dias apds a notificagdo da habilitagcdo, um técnico para assumir as fungdes de gestor do sistema

de gestao ambiental a implementar em obra.

O técnico indicado no ponto anterior tera um tempo minimo de afetagéo as referidas funcoes de 10 %;

Juntamente com a nomeagao prevista no n.° 1, serdo apresentadas:

a) Declaragao de aceitagéo do técnico nomeado para o desempenho das fungdes de gestor do sistema
de gestdo ambiental;

b) Curriculum Vitae do técnico.

A aprovagao do técnico proposto fica dependente de um juizo de adequacéo, a efetuar pelo diretor de

fiscalizacdo de obra, para a area para a qual esta a ser nomeado.

O técnico podera desempenhar outras fungdes em obra desde que garanta o tempo minimo de afetacéo

indicado non.° 2.

No prazo de 5 dias ap6s a data da notificacao da habilitagdo, o adjudicatario apresentara para aprovagao

do representante do dono da obra, o Plano de Gestdo Ambiental (PGA) da obra, desenvolvido de acordo

com o previsto na nota técnica de gestdo ambiental.

A nota técnica de gestdo ambiental incluira, no minimo, os seguintes elementos:
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Organograma funcional da obra, com a identificacdo dos recursos humanos com fungdes na area
ambiental, incluindo os tempos de afetacdo a obra de cada um dos intervenientes em matéria de
gestdo ambiental da obra;

Descrigao dos meios técnicos e humanos a afetar a empreitada de modo a assegurar o cumprimento
das medidas de minimizagao a adotar;

Descri¢do das responsabilidades, de cada um dos intervenientes identificados no organograma
funcional da obra, no sistema de gestdo ambiental a adotar;

Identificagdo dos impactes ambientais significativos associados as diferentes atividades
construtivas;

Medidas a adotar de forma a minimizar ou evitar os impactes ambientais decorrentes das atividades
construtivas;

Descri¢ao do sistema de gestdo de residuos a adotar de forma a assegurar o cumprimento do Plano

de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢ao.

A nota técnica de gestdo ambiental devera incluir, ainda, os seguintes elementos:

a)
b)
c)
d)

Politica Ambiental a adotar na obra;

Plano de Formacéo/ Sensibilizagdo Ambiental;

Listagem de legislagdo vigente relativa as questdes ambientais relevantes para a obra;

Listagem do sistema documental previsto (Procedimentos Ambientais, Instrugdes de Trabalho, e
outros relevantes);

Apresentacdo da estrutura do PGA a desenvolver antes do inicio da empreitada;

Metodologias a implementar, no ambito da gestdo ambiental da obra, no processo de selegéo e

contratagao de subempreiteiros e trabalhadores independentes.

Seccao ll
Prazos de Execugao

Clausula 12.2
Prazo de execugao da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a)

Iniciar a execucdo da obra na data da concluséo da consignagao total ou da primeira consignagéao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano
de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execugéo previstos no plano de trabalhos em vigor;
Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria para efeitos da sua recegédo

provisoria) no prazo maximo de 60 dias a contar da data da sua consignagao;
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No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagéo ao plano de
trabalhos em vigor, imputéveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de refor¢co de meios de agéo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

Em caso nenhum serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da obra antes do prazo fixado

na alinea ¢)don.° 1.

Clausula 13.2
Prorrogagao do prazo de execugao da obra

Quando houver lugar a execugado de trabalhos a mais o prazo de execugéo da obra é proporcionalmente

prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do CCP.

1-

Clausula 14.2
Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em
vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no

n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 15.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
0 dono da obra pode aplicar uma sang¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a
1%o do prego contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da sangéo contratual ai prevista reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execug@o dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.
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Clausula 16.2
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execugéo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgao lll
Condigoes de execugdo da empreitada

Clausula 17.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgéo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 18.2
Informacgdes sobre o local da obra

Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o

empreiteiro se inteirou localmente das condi¢bes de realizagdo dos trabalhos referentes a execugao da

empreitada.
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Clausula 19.2
Erros ou omissées do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos
e notificagdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
lhe sejam ordenados pelo dono da obra.

Sé pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o somatério
do preco atribuido a tais trabalhos com o pre¢o de anteriores trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50% do prego contratual.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissfes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissées
cuja detegéo era exigivel na fase de formagao do contrato nos termos previstos nos n.°s 1 e 2 do artigo
61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagédo do
contrato mas que nédo tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo
exigivel a sua detecéo na fase de formagéo dos contratos, também n&o tenham sido por ele identificados

no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detegéo.

Clausula 20.2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 21.2
Mencgoes obrigatérias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, mediante um painel letreiro de modelo a definir pelo diretor

de fiscalizagdo da obra, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengédo do
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respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) don.° 5
do artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execu¢do da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido
introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 22.2
Aprovacao dos Materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo nao poderéo ser aplicados na empreitada sendo depois de
aprovados pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo seré feita por lotes e resulta da verificagdo de
que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovagédo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo deverd ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que o diretor de fiscalizagéo da obra foi notificado, por escrito, da sua entrada
no estaleiro, considerando-se aprovados se o diretor de fiscalizagéo da obra ndo se pronunciar no prazo
referido, a ndo ser que a eventual realizagdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢do proceder-se-a a sua perfeita
identificagdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro podera solicitar

a presenca do diretor de fiscalizagdo da obra para aquela identificacao.

Clausula 23.2
Lotes, amostras e ensaios

Os materiais e elementos de construcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,
eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-a0, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao empreiteiro,

a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste ultimo.
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A colheita das amostras e a sua preparagdo e embalagem serdo feitas na presenca do diretor de
fiscalizagdo da obra e do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis
para o efeito. Estas operagdes obedeceréo as regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omisséo, as que forem definidas por
acordo prévio.

As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em
laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagéo de ensaios néo esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar
provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejei¢do s6 se considerard, porém, definitiva se houver acordo
entre as partes.

Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagéo dos ensaios
previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizagao dos referidos ensaios em laboratério
escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for possivel, num laboratério oficial.
Nos casos a que se refere 0 nimero anterior, 0 dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se 0s
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em laboratério
oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos néo permitir a sua repeticdo em condicdes idénticas.

Em todas as hipdteses em que a rejeicdo de materiais ou elementos de construgéo tiver caracter
meramente provisorio e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro,
promover-se-a 0 ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se definitivos, para
todos os efeitos, os seus resultados.

Na aceitagao ou rejeicdo de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de deciséo estabelecidas para cada material ou elemento
neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao,
as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as

deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
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ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficaréo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta

do dono da obra.

Clausula 24.?2
Amostras padrao

Sempre que o dono da obra ou 0 empreiteiro o0 julgue necessario, este Ultimo apresentarad amostras de
materiais ou elementos de construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, servirdo de padréo.

As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.
Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparagéo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de
modo que as diligéncias de aprovacgao néo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padréo néo dispensara, todavia, a aprovagédo de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construgéo entrados no estaleiro.

As amostras padrao seréo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

Clausula 25.2
Locais e instalagoes cedidos para implantagao e exploragao do estaleiro

Os locais passiveis de instalagao do estaleiro serdo os definidos pela fiscalizacao.
Se os locais referidos ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, o

empreiteiro solicitara ao dono da obra a obtengéo dos terrenos complementares necessarios.

Clausula 26.2
Estaleiro

O empreiteiro submetera a apreciagao do diretor de fiscalizagdo da obra, e antes do inicio da obra, a
planta do estaleiro da obra, que deve conter os tragados de todas as instala¢des necessarias, bem como
das provisorias de aguas, esgotos e energia.

O empreiteiro submetera também a apreciacéo do diretor de fiscalizagdo da obra as listas de pessoal e
viaturas, para coordenacdo de acessos com a Unidade, Estabelecimento ou Orgdo ao local da
empreitada.

O empreiteiro fica obrigado ainda ao cumprimento do Regulamento das Instalagbes Provisérias
destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras (Decreto-Lei n.° 46427) e seré o Unico responsavel por

qualquer omiss&o no respeito pelo estabelecido no mesmo.

Pagina 19 de 37



4 -

10 -

1 -

y—g4 % ACADEMIA MILITAR

MILITARY ACADEMY
EXERFITO
PORTUGAL

A vigilancia e seguranca do perimetro da zona da obra e do estaleiro s&o responsabilidade do
empreiteiro desde a data de inicio dos trabalhos até a data de rececdo provisoria. A vigilancia e
seguranga sao entendidas como permanentes quer durante os periodos de trabalho quer fora deles
(noite, dias feriados e dias de suspensao dos trabalhos).

Apos a conclusdo da empreitada, as instalagdes e obras provisdrias do estaleiro serdo demolidas e os
produtos resultantes removidos para fora da zona, devendo os locais de implantagao ficar perfeitamente
limpos e regularizados, segundo as instru¢des que forem dadas pela Academia Militar ao empreiteiro.
Os encargos consequentes destes trabalhos sdo de conta do empreiteiro e consideram-se incluidos no
valor de adjudica¢do da empreitada.

Séo da responsabilidade do empreiteiro e de sua conta o custo e execugéo das vedagdes provisorias
que julgue convenientes, para delimitacdo da area de implantagdo do estaleiro e obras provisérias a
executar.

As vedagdes provisorias serdo demolidas e os produtos resultantes removidos para fora da zona da
obra, a expensas do empreiteiro, logo que apds executados os trabalhos previstos na empreitada se
verifique ndo haver qualquer justificagdo para a sua manuteng&o.

O empreiteiro devera construir e manter em bom estado de utilizagéo o0s acessos provisoérios da obra e
repor as condigBes iniciais apos a conclusdo dos trabalhos, num prazo maximo a acordar com a
Academia Militar. Findo esse prazo, a Academia Militar reserva-se o direito de mandar executar os
trabalhos a outro empreiteiro, deduzindo o seu custo nos pagamentos da empreitada.

As instalagcdes s6 poderao ser utilizadas, apds concluida a sua execugao, depois de aprovadas pela
Academia Militar.

Deveré&o ser construidas areas para escritorios separadas para a Academia Militar e para o empreiteiro,
constituindo seu encargo a disponibilizagdo, no minimo, de 1 gabinete com pelo menos 12 m2, uma sala
de reunides com capacidade para 8 pessoas, e instalagdes sanitarias privativas, compreendendo uma
sanita, lavatério e duche, iluminagao natural e artificial, abastecimento de agua quente e fria e esgotos.
O empreiteiro devera construir e manter em boas condigdes as instalagdes destinadas aos servigos
médicos, quando for aplicavel o estabelecido no Regulamento dos Servigos Médicos do Trabalho das

Empresas (Decreto n.° 47512).

Clausula 27.2
Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes

O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas neste caderno de encargos ou

no projeto ou, na sua omissao, que satisfagam as exigéncias da obra e do pessoal.
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Salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, a manutengdo e a exploragdo das redes
referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtengao das respetivas licengas,
sao de conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no
procedimento.

Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a inscrigéo
«AGUA IMPROPRIA PARA BEBER».

As redes provisorias de energia elétrica deverao obedecer ao que for aplicavel da regulamentagao em
vigor.

As redes definitivas de &dgua, esgotos e energia elétrica poderéo ser utilizadas durante a execugédo dos

trabalhos.

Clausula 28.2
Equipamento

Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrério deste caderno de encargos, 0
fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material
indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas

quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.

Clausula 29.?
Medigoes

As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, s&o feitas no local da obra com a colaboragéo
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medigdes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des devem ser definidos no contrato.

Clausula 30.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagéo
na execucao da empreitada de materiais, de elementos de constru¢ao ou de processos de construgao
a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.
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No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 31.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,

conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior séo executados em colaboragéo com o diretor de fiscalizagao

da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer

atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua

reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as

providéncias adequadas a diminuig&o ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugé@o da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo

dos trabalhos previstos no n.° 1, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro do contrato,

de acordo com os artigos 282.° e 354. ° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagdo da obra;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 32.2
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizagéo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rece¢éo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execucédo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos
seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das
obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no convite e as despesas inerentes a

celebragao do contrato.
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Secgao IV
Pessoal

Clausula 34.2
Obrigacoes gerais

Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 35.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, através de requerimento dirigido a esta entidade, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagéo da
obra.

Clausula 36.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 37.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Secgao V
Seguros

Clausula 37.2
Contratos de seguro

O Empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como os danos emergentes de
acidentes de trabalho. O empreiteiro deve apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagado em vigor
em Portugal.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro cuja apdlice garanta a cobertura dos
riscos e danos direta ou indiretamente emergentes da deficiente execugéo da obra, bem como um
contrato de seguro que cubra a responsabilidade civil por danos causados a terceiros na execugéo da
obra.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas nas cladusulas seguintes e na legislagao
aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da
consignagao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢éo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de
seguro referidas no n.° 1 validas até a data da recegao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo
aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente secgdo ou na legislagao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cdpias e recibos.
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Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢éo e restante legislagao
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 38.2
Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo de que os veiculos, afetos a obra
pelos subempreiteiros, se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo
automovel).

No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.
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Capitulo Il

Obrigagoes do dono da obra

Secgdo |
Pagamentos

Clausula 39.2
Condig6es de pagamento

Pela execugao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia contratualmente estipulada, acrescida de IVA a taxa legal
em vigor.

O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluidos no contrato far-se-a por medigdo, contra a
apresentacdo dos autos de medigao, respetivas faturas e recibos em quintuplicado, com observancia
do disposto nos artigos 392.° e 393.° do CCP, se outras condigdes néo forem estabelecidas neste
caderno de encargos.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra dos trabalhos incluidos no contrato podem ter uma
periodicidade mensal, sendo 0 seu montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo
com o disposto na clausula 29.2.

Os pagamentos séo efetuados no prazo méximo de 30 dias apds a apresentagao da respetiva fatura.
As faturas e os respetivos autos de medi¢éo sé@o elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

Cada auto de medicédo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada
a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagao da
obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito nos termos
previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 40.2
Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria & aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

O reembolso dos adiantamentos far-se-a a medida que os materiais forem sendo aplicados e por
dedugao nos respetivos pagamentos contratuais. Seja qual for a situagdo da obra em relagéo ao plano
de trabalhos aprovado, os adiantamentos concedidos deverdo ser gradualmente reembolsados
mediante dedugdo nos pagamentos previstos no respetivo plano, sendo as quantias a deduzir
calculadas com base na férmula:

Vri=(Va/Vt)x Vpi:

Em que:

Vri - é o valor de cada reembolso;

Va - é o valor do adiantamento;

Vit - é o valor dos trabalhos por realizar, a data do pagamento do adiantamento;

Vpi - € o valor previsto no plano de pagamentos aprovado para cada uma das situages em que se
processa o reembolso. Se 0 montante dos trabalhos executados for superior ao previsto no cronograma
financeiro (plano de pagamentos) para cada uma das situagdes em que se processam os reembolsos,
Vpi devera tomar esse valor. Neste caso devera ser efetuado o acerto do reembolso nos pagamentos
seguintes por forma a chegar-se as ultimas situagdes com todos os adiantamentos reembolsados.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugao do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-
caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugédo prevista no numero anterior correm por conta
do empreiteiro.
A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 42.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego contratual, tem

o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito

pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 43.2
Revisao de pregos

A revis@o dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, € efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: Tipo FO05 Reabilitagao ligeira de edificios-
(Despacho n.° 1592/2004, 22 série, de 8 de janeiro).

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada
sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Nos casos previstos na clausula 42.2 devera constar dos contratos entre o empreiteiro e 0s seus

subempreiteiros o que for acordado quanto a reviséo de pregos.

Capitulo IV
Representagao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 44.?
Representagao do empreiteiro

Durante a execugéo do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo contratual, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacgao a
um técnico suficientemente habilitado.

Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢édo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, 0s avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
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Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 45.2
Representagao do dono da obra

Durante a execugéo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo contratual, se estabelega diferente mecanismo de
representagao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para
a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignag&o ou da primeira consignagao parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagédo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questoes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolu¢do ou

revogagao do contrato.

Clausula 46.2
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagao da obra, contendo uma informacao sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a) Aprovacdo da implantagdo da obra;
) Alteracdes ao projeto ordenadas ou aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra;
) Alteragdes ao programa de trabalhos, ordenados ou aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra;
d) Paralisagdes dos trabalhos, suas causas;
) Ocorréncias anormais, prejudiciais ao regular andamento dos trabalhos e suas causas;
f) Acidentes de trabalho;
g) Aprovagdo e rejeigdo de materiais pelo diretor de fiscalizagdo da obra;
h) Aprovacéo e rejeicdo de equipamentos pelo diretor de fiscalizagao da obra;
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i)  Aprovagéao e rejeicdo dos métodos de realizagdo dos trabalhos pelo diretor de fiscalizagdo da obra;

j) Aprovagao de armaduras em pecas de betdo armado;

k) Ensaio de materiais a realizar;

) Rejeicdo de partes da obra ja executadas em condigdes defeituosas;

m) Notificagdes sobre o andamento dos trabalhos e cumprimento de normas de seguranca e saude no
trabalho.

O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar

sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre

os trabalhos.

Capitulo V
Rececao e liquidacao da obra
Clausula 47.2

Rececao provisoéria
A rececao proviséria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra

esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢ao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extens&o da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de recegao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.2
Prazo de garantia
A contagem do prazo de garantia inicia-se na data da assinatura do auto de rece¢&o provisorio e varia

de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 10 anos, no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos nédo estruturais ou instalagdes
técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis;

Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero

anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.
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Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagéo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e deprecia¢do normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a

que se destina.

Clausula 49.2
Rececao definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de rececéo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes de

funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢es normais de exploragéo,
operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou

falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos pressupostos previstos no

numero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a corre¢do dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

numeros anteriores.

Clausula 50.2
Restitui¢ao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagéo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagédo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da néo liberagao, o dono da obra
promove a liberacdo da caugéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacoes
contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caugao, no prazo de 30 dias ap6s o termo do segundo ano do prazo a que estéo

sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;
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b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias ap6s o termo de cada ano adicional do prazo a que estéo
sujeitas as obrigagdes de corregao de defeitos, na proporgao do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de
decorrido novo ano. [quando o prazo de garantia fixado na Clausula 48.2 for superior a cinco anos,
a caugdo deve encontrar-se liberada em pelo menos 75%, no prazo de 30 dias apds o decurso
desses cinco anos, conforme determina o n.° 6 do artigo 295.° do CCP].

No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberagao da caugéo prevista no numero anterior

é promovida na proporgao do valor respeitante a rece¢éo parcial.

Capitulo VI

Disposigoes finais

Clausula 51.2
Especificagoes técnicas

As especificagdes técnicas aplicaveis a esta empreitada séo as definidas no projeto de execugéo.

Clausula 52.2
Deveres de informagao

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo
com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias que,
constituam ou n&o forga maior, previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo
de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias ap0s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugédo do contrato.

Clausula 53.2
Subempreitadas e cessao da posicao contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP e sejam respeitados
os limites impostos no artigo 383.° do mesmo CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam

verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
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subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
contrato.

A subcontratacdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da
verificagdo da capacidade técnica do subempreiteiro em moldes semelhantes aos que foram exigidos
ao subempreiteiro na fase de formagao do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, 0
disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 318.° do CCP. [nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP]
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
revisao de pregos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subempreiteiros e terceiros.

As cdpias dos contratos de subempreitada devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente
a celebragéo do contrato de empreitada do qual emergem quando se tratar de autorizagdes necessarias
para habilitagéo ao procedimento.

No prazo de 5 dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, e previamente ao inicio dos
trabalhos, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa, quando ndo necessitar das autorizagfes
dos subempreiteiros para habilitagdo ao procedimento.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n°1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 54.2
Resolugao do Contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de diregcao sobre matéria relativa a execugédo das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
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Cessédo da posigao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manuten¢ao das
obrigag6es assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

N&o renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado & consignagéo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignagao desde que néo apresente justificagéo de tal falta aceite pelo dono da obra;
Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputével ao empreiteiro que seja superior
a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

Se o0 empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagéo
da decisao do dono da obra que indefere a reclamagédo apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execugao;

Se houver suspensé@o da execucgdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado;

Qualquer outro caso legalmente justificado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipacao dos ganhos previstos.
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A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importéncia.

Clausula 55.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagédo ou
consignacgdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos
amenos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer
uma redugéo superior a 20% do prego contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputével ao dono
da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta néo

implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual

ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente em causa a
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PORTUGAL

viabilidade econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugéo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugcdo pode ser exercido mediante declaragéo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢éo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 56.
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

administrativo de circulo de Lisboa, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 57.2
Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o

domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte com a maior brevidade possivel.
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Clausula 58.2
Contagem dos prazos na fase de execugao do contrato

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados e a sua

contagem aplicam-se as regras previstas no artigo 471.° do CCP.

Academia Militar — Amadora, 30 de junho de 2020

O Diretor dos Servigcos Gerais e de Administracao da Academia Militar
cor Digitally
signed by
santos.|

cor
mr santos.Imr

Luis Manuel Ricardo dos Santos

Coronel de Infantaria

Pagina 37 de 37



		2020-07-03T09:28:09+0100
	cor santos.lmr




