CADERNO DE ENCARGOS PARA A EMPREITADA DE SINALIZACAO HORIZONTAL
EM ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO DE AROUCA
(Proc. n2 18/DPO/som/2020)

CAPITULO |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no dmbito do concurso para a realizacdo da Empreitada de sinalizacao horizontal em
arruamentos e vias do Concelho de Arouca (Proc. n2 18/DPO/som/2020).

Clausula 2.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1 — A execugéao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.? 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

¢) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislagcéo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precgos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
seguranga, prevengéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados
no contrato, em prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Caodigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a
escrito nos termos da alinea d) do n.? 1 e do n.? 2 do artigo 95.2 do CCP];

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.°
do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execucéo;

€) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2
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Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a f) do n.® 2 da clausula anterior prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai
indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projecto de execugao, prevalece o
primeiro quanto a definicao das condig¢oes juridicas e técnicas de execuc¢do da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicao da prépria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposic¢ao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do
CCP, e sem prejuizo da remissao directa que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas
do projecto de execucgao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.? 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo [preceito nao
aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.? 1 e do n.®
2 do artigo 95.2 do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizagdo da obra antes do
inicio da execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as dividas ocorrerem somente apos o inicio da execucao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao
antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicéo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

Clausula 5.2
Projeto

1 — O projecto de execucdo a considerar para a realizacao da empreitada é o patenteado
no procedimento.

2 — Nao aplicavel.

3 — Nao aplicavel.

4 — Nao aplicavel.
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5 — Nao aplicavel.

CAPITULO I

Obrigacoes do empreiteiro
SECGAO |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenagao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude e no plano de prevengao e gestao
de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projecto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranga, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacao do documento indicado na alinea /) do n.2 4
da presente clausula.

2 — A disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizagao
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessérios a
execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execugcao dos
trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro € das serventias internas deste.

4 — A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:
a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacédo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes
do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.® 4 do
artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros € omissdes que s6 lhe seja exigivel detectar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito € no n.? 2 do artigo 61.2 do CCP;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgcdo a adoptar na
realizacao dos trabalhos;

f) Nao aplicavel.

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovagéao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

) A elaboragédo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungdo do sistema
utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracédo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual nem
a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente
necessario a adaptagéao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisédo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execug¢do das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execug¢ao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacéo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2
Modificacado do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fungcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias
a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.°
3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucgéo
da obra ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro
para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correc¢ao que sejam necessérias a recuperacao do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia
-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n®s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il
Prazos de execucao

Clausula 9.2
Prazo de execucao da empreitada

1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos
da sua recepgao proviséria no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignagao ou
da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de
segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é
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obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de accao e de
reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugéo.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de for¢ca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

4 — Pela conclusao da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) don.? 1, 0
dono da obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum
caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execucgao de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento
geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o0 empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder -se -4 de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do
CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-a0 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de
trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspenséo.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, 0 director de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do prazo
contratual, é aplicavel o disposto no n.? 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais
1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdao da execug¢do da obra por facto

imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada
dia de atraso, em valor correspondente a 1 %. do preco contratual.
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2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra por
facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.® 1, sendo o montante da
sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execug¢do da obra
quando recupere 0 atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execug¢ao do contrato.

Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servico.

SECCAO IIl

Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2

Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, 0 conjunto de prescrigdes técnicas
definidas nos termos da clausula 2.2

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projecto, a substituicado dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos materiais previstos
no presente caderno de encargos € no projecto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

Clausula 14.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais
e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo




CADERNO DE ENCARGOS PARA A EMPREITADA DE SINALIZACAO HORIZONTAL
EM ARRUAMENTOS E VIAS DO CONCELHO DE AROUCA
(Proc. n2 18/DPO/som/2020)

projecto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais nao fixem as
respectivas caracteristicas, o0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de
construcdo que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitério, ou, na falta desta, as normas utilizadas
na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.%s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projecto ou nos
restantes documentos contratuais ndao sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacao dos novos materiais e elementos de construcio e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a
aplicacdo daqueles materiais e elementos de constru¢do possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construgao previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuigdo, € o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissfes», consoante a referida
alteracéo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros
e omissfes».

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcao
pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, 0 empreiteiro seréd obrigado a
fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respectivo custo ou
rectificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no namero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em
que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais
e elementos de construcao
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1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no
projecto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacéao do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se 0 dono da obra n&o se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, excepto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo,
pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrao
por conta do dono da obra.

Clausula 17.2

Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais
e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigcbes contratualmente estabelecidas, este poderda pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacéao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respectiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgcao para obra, ndo podem
0Ss mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiguem a sua qualidade.

2 — No acto de aprovacao dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas,
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seguindo-se, na falta de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgédo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
que ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construcéo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n.% 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2

Depésito de materiais e elementos de construcao
nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construgcdo que nao se destinem a execugao dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissoes do projecto e de outros documentos

1 — O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros
e omissbes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagéo pré-contratual ou contratual de elaborar
o projecto de execugao.

3 — S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissbes e de anteriores trabalhos a mais néao
exceder 50 % do preco contratual.

4 — O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5 — Nao aplicavel.

6 — O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de
erros ou omissdes cuja detecgao era exigivel na fase de formacao do contrato nos termos
previstos nos n.%s 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados
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pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

7 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que, ndo sendo exigivel a sua deteccao na fase de formacdo dos contratos,
também nado tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em
que lhe fosse exigivel a sua detecgao.

Clausula 23.2
Alteracées ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria
ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos
justificativos e especificacoes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao
projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projecto de execucdo no ambito da
assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragao e
solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

Clausula 24.2
Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.? 5 do artigo 81.2 do CCP, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual [quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais
documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam
sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios
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1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1 — As medi¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos
no projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no
local da obra com a colaboragédo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medigOes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projecto de execugao;
¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio
e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos
pelo dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizacao da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os
encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem
quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo na execugao dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da
obra ndo indique a existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situagéao prevista no n.® 3
do artigo 43.2 do CCP].
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4 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o director de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder [ndo aplicavel na situacao prevista no n.? 3 do artigo 43.°
do CCP].

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.
2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
director de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contrato ou
outros prejuizos.
3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultdnea dos trabalhos previstos
no n.? 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminaga@o dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles trabalhos.
4 — No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a
reposicao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagao da obra; e

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢éo do contrato
que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacoes gerais

1 — Sao0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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4 — As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo
plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacédo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
o respectivo programa ao director de fiscalizagcao da obra.

Clausula 31.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagées.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o director de fiscalizagcao da obra pode tomar, a custa daquele,
as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizagcao
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 da
clausula 41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o director de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obriga¢des previstas nos nimeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condicoes de pagamento
1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de €

25.215,20 mais IVA, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execucao do contrato.
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2 — Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medicées mensais a realizar de acordo com o disposto
na clausula 26.2

3 — Os pagamentos sao efectuados no prazo maximo de 60 dias, ap6s a apresentagao
da respectiva factura.

4 — As facturas e os respectivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respectivas instrucdes fornecidos pelo director de fiscalizacdo da obra.

5 — Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo
director de fiscalizagdo da obra condicionada a efectiva realizacdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacao de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os
valores aceites pelo director de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no
n.2 3 no que respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde
logo aceites pelo director de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser
aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira factura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base nos pregos
que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do
CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.% e 293.2 do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao
de uma caucgao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéaria ou seguro-caugéo.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 — A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.
5 — Decorrido o prazo da execuc¢ao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugédo, o empreiteiro pode notificar 0 dono
da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra nao
tiver dado cumprimento a referida obrigagéo, nos termos do n.? 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2

Reembolso dos adiantamentos
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Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as
quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt - Vrt
%

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt- Vrt
Vit
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se
processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa 0O
reembolso;

Vit é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1 — Nao aplicavel.
2 — Nao aplicavel.

Clausula 36.2
Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em
divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os
quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os
solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o
pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 37.2

Revisao de precos
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1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢do da
empreitada, é efectuada nos termos do disposto no Decreto -Lei n.® 6/2004, de 6 de
Janeiro, na modalidade de férmula.

2 — A revisao de precos obedece a seguinte férmula: formula tipo F16 — Conservacao
de estradas, do despacho n? 22637/2004 (22 série), publicado no D.R. n.2 260, de
05/11/2004.

3 — Néo aplicavel.

4 — N&o aplicavel.

5 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sao incluidos nas situacées de trabalhos.

SECCAOV
Projetos de investigacao e desenvolvimento
Nao aplicavel.
Clausula 38.2

Obrigacao de elaborar projectos de investigacao
e desenvolvimento

1 — N&o aplicavel.
2 — Nao aplicavel.
3 — Nao aplicavel.
Clausula 39.2

Natureza acessoria do contrato de projeto
de investigacao e desenvolvimento

1 — Nao aplicavel.
2 — Nao aplicavel.

SECCAOQ VI
Seguros
Clausula 40.2
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugédo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfagao das obrigagbes previstas na presente
secgdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apélices de seguro dos
seus subcontratados.
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3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na
legislagdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicao destes documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de
seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o0 dono da obra reserva-se o direito de
se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha
suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vélidas até a data da
recepcao provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos € maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afectos a obra ou ao estaleiro, até a data em
que deixem de o estar.

Clausula 41.2
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se
encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislacdo em vigor em Portugal.
2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automédvel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria
afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de
circulacao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
0s danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis,
armazeéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento
fixos ou méveis.
4 — No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apélice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.
5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente
obrigatdrios. )

CAPITULO IV

Representacao das partes e controlo
da execucao do contrato

Clausula 42.2
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Representacao do empreiteiro

1 — Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um director de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio diversa no caderno
de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: engenheiro técnico
civil.

3 — Apos a assinatura do contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacao técnica, devendo esta
informacédo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado’,
assumindo a responsabilidade pela direccao técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, 0s avisos € as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos
da execucédo da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes a
actuacao profissional do director de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro € representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela
correcta aplicacao do documento referido na alinea J) do n.? 4 da clausula 6.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo
aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e
demolig¢&o.

Clausula 43.2
Representacao do dono da obra

1 — Durante a execug¢ao o dono da obra é representado por um director de fiscalizagao
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de
representacéo.

2 — O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacédo ou da
primeira consignagé&o parcial.

3 — O director de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

1 O reconhecimento de assinatura foi abolido pelo artigo 31° do D.L.135/99 de 22/04, norma que prevalece sobre esta
cldusula do caderno de encargos.

. O reconhecimento de assinatura foi abolido pelo artigo 31° do D.L.135/99 de 22/04, norma que prevalece sobre estd
cldusula do caderno de encargos
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exceptuando as matérias de modificagao, resolugdo ou revogacao do contrato, e ainda
quanto aos seguintes actos:
a) Nao aplicavel.

Clausula 44.2
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informagédo sistemdtica e de fécil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugao dos trabalhos.
2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos
referidos no n.? 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Abertura do livro, com data de consignacao;

b) Data do recebimento pelo empreiteiro da comunicagao de aprovacao do PSS;

¢) Indicacéo do director de obra e do director da fiscalizagao;

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que
o deverd apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacao da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Recepc¢ao e liquidagao da obra
Clausula 45.2
Rececao provisoria

1 — A recepgdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacao do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgéo
proviséria, esta é efectuada relativamente a toda a extensao da obra que niao seja objecto
de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepcao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.2 do CCP.

Clausula 46.2
Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia, conforme o referido no Anexo ao despacho Normativo n.?
9/2014, de 31 de Julho de 2014, nomeadamente no ponto II-1.1, a sinalizagcado horizontal,
trabalho Unico previsto na presente obra, € um elemento construtivo nao estrutural pelo
que o prazo de garantia para esta obra sera de 5 anos.

2 — Caso tenham ocorrido recepgoes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do ndmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
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tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e
autonomizavel.

3 — Exceptuam-se do disposto no n.? 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacéao
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes
da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 47.2
Rececao definitiva

1 — No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia
previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
recepcao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A recepcéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo da obra e respectivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.? 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a correccao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
5 — Séao aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recepgao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.® 6 do
artigo 398.¢2 do CCP.

Clausula 48.2

Restituicao dos depdsitos e quantias
retidas e liberacao da caucao

1 - N&o aplicavel.
2 - Nao aplicavel.
3 - Nao aplicavel.
4 - N&o aplicavel.
5 - N&o aplicavel.
6 - Nao aplicavel.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Clausula 49.2
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Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante
a prestacao reciproca de informagdes necessdarias a boa execucdo do contrato, sem
prejuizo dos deveres de informagéao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 50.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execucao quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigagdes emergentes do contrato.

[Ou, nos casos previstos no n.? 2 do artigo 385.2 do CCP:] A subcontratagédo na fase de
execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
subempreiteiro na fase de formacdo do contrato, aplicando -se, com as necessérias
adaptagoes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito € conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apods a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 — A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagoes previstas no n.® 1 do artigo 317.2 do
CCP.

Clausula 51.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver 0 contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.? 1 do artigo 333.2 do
CCP, podem ser consagradas outras situacoes de grave violagdo das obrigacoes
assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestacdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cessao da posigcao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencao das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

€) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.? 2 do artigo 329.° do CCP;

) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g9) Nao renovacao do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir 0 disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagao desde que nao apresente justificacao
de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugado dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.? 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nuimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva
importancia.

Clausula 52.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro
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1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, 0 empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.? 1 do artigo 332.2 do
CCP, podem ser consagradas outras situacoes de grave violagdo das obrigacoes
assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacédo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao
do contrato;

€) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagcdo ou consignagbes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos néo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20 % do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de
caso de forga maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucao
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.? 1, o direito de resolucao pode ser exercido
mediante declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepgao dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia
do tribunal administrativo de circulo de Viseu, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicacoes e notificacoes
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1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracao das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Assinado de forma
MARIA DA digital por MARIA DA

GLORIA GLORIA MORAIS

MORAIS FERREIRA LEITE
Dados: 2020.06.23
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