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CADERNO DE ENCARGOS - Clausulas Gerais

Capitulo |

Disposicdes iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
procedimento para a realizacdo da empreitada da obra de “Fornecimento, Instalacdo de Sinalética de

Percursos Pedestres de Coja e Barril de Alva”.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada
1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, na redagdo que Ihe foi conferida pelo Decreto-Lei n.° 111-

B/2017, de 31 de Agosto, doravante “CCP”;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacéo e regulamentac&o aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao, a
revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene, segurancga, prevencédo e
medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissdes das pecas do procedimento, desde que expressamente

aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do

CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
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Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sédo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condic8es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o
gue respeita a definicao da proépria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagado, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucéo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

1 - As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a que
respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execug¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com
0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no ndumero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula .2
Projeto

1 - O projeto de execucédo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no procedimento.
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Capitulo Il

Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |

Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execuc¢éo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencéo e gestdo de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacédo dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como
pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucéo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencéo, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde no trabalho e
de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de
aguas gue 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéo e o planeamento da execu¢éo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacéo pelo empreiteiro de reclamac6es relativamente a trabalhos complementares que

se destinem ao suprimento de erros e omissdes, nos termos do disposto no artigo do artigo 378.° do

CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;
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e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

f) A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no
n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema
utilizado para a execucédo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 20 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifigue e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacédo, deve o empreiteiro,
guando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano
de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia
fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do pre¢o contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necesséario a adaptagéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacéao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da méo-de-obra necesséria, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
ser@o mobilizados para a realizag&o da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacédo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagcBes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono
da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcao que sejam necessdrias a recuperacao do atraso verificado.
5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias,
equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.
6 — Em quaisquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a
obra ou prorrogacgéo dos prazos de execucao.
7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Seccéo Il

Prazos de execucéao

Clausula 9.°
Prazo de execucado da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacéo do
plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua

rececao provisoria no prazo de 60 dias.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessérias a recuperacdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execugéo.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢éo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.°

3 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusé@o da execuc¢éo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o
do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo 0 montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas, a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, quando recupere o atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢éo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.




8/23

p

Municipio MUNICIPIO DE ARGANIL
Divisédo de Desenvolvimento Econémico e Social/Florestas

Seccéo Il
Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigfes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos materiais e elementos de construgéo
1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
dimensbes, forma e demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas carateristicas, o
empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizaco.
3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o
direito comunitério, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.
4 - Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3
desta clausula ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente
aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara
uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos o0s elementos técnicos necessarios
para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de
construcdo possa dar lugar.
5 - A proposta prevista no numero anterior deverdq ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao nédo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgdo

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o
regime definido no CCP para os “trabalhos a mais e a menos” ou para a “responsabilidade pelos trabalhos

complementares”, consoante a referida alteragdo configure “trabalhos complementares ou a menos”.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcéo pertencentes ao dono da obra
1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de constru¢do que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou
demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
2 - O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os

materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgéo
1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais,
0 empreiteiro submeté-los-4 a aprovacao do dono de obra.
2 - Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando-se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, pelo dono da obra ao
empreiteiro.
3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este |he solicitar.
4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.
5. Salvo disposi¢cdes em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono da
obra

Clausula 17.2
Reclamac&o contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcao

1 - Se for negada a aprovagcdo dos materiais e elementos de construcdo e 0 empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condicGes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgéao
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra néo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que

impliquem o alargamento deste prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem seréo suportados pela

parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcao
1 - Uma vez aprovados 0s materiais e elementos de constru¢do para a obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiqguem a sua qualidade.
2 - No caso de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir que se
colham amostras de qualquer deles.
3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgcdo resultar de causa imputéavel ao

empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construcéo
1 - Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais
especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcéo
1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na
falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.
2 - As demolicdes e a remocdo e substituicAo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
responsabilidade do empreiteiro.
3 - Se 0 empreiteiro entender que nao se verificam as hip6teses previstas no n.° 1 desta clausula, podera

pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construgao néo destinados a obra
1 - O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcao que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada
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Clausula 22.2
Modificacdes Objetivas ao Contrato
1 — Em matéria de trabalhos complementares e trabalhos a menos, aplicar-se-a o disposto nos artigos 370.°
a 381.°do CCP.

Clausula 23.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 — Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva
e explicativa da solu¢do seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragfes ao projecto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢cBes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com meng&o do respetivo alvard ou numero de titulo de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execugcdo da empreitada, com as alteragfes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos Contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sd0 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e
com a reparagéo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.
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Clausula 26.2
Medicdes

1 - As medi¢Bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboracdo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medicdes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacado
na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢éo ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracao com o director de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacado no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢cdo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cao do equilibrio financeiro do Contrato,

de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, e;
b) Indemnizac@o pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececéo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,
materiais, elementos de construcdo e equipamentos;
2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracéo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento e as despesas

inerentes a celebragdo do Contrato.

Secgéao IV
Pessoal

Clausula 30.2

Obrigac8es gerais
1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacGes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, 0 pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 31.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacéo da obra.
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Clausula 32.2

Seguranca, higiene e salde no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por
sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo llI

Obrigag¢8es do dono da obra

Clausula 33.2

Preco e condi¢cbes de pagamento
1 - Pela execucédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve
o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total de 11.901,44€ (Onze mil e Novecentos e Um euros e
Quarenta e Quatro céntimos) acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execuc¢édo do Contrato.
2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
3 - Os pagamentos séo efetuados no prazo méaximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo director de fiscalizacdo da obra.
5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
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empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e
uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - A execucao financeira da empreitada depende dos trabalhos a efetuar em cada periodo de célculo dos
fundos disponiveis (cuja medicéo é efetuada mensalmente), ndo dependendo de um valor exato calculéavel
a partida.

8 - AplOs a assinatura de cada Auto de Medicdo da empreitada, sera emitida requisicdo oficial, donde
constara o compromisso respetivo, devendo a emissdo de fatura por parte do fornecedor ocorrer no prazo
de cinco dias ap0s a rececao daquele compromisso;

9 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos prec¢os que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.°
do CCP.

10 - A presente empreitada aplica-se a Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro, e o Decreto-Lei n® 127/2012, de 21

de junho, ambos na sua atual redacéo, que prevalecem sobre a restante legislagdo em vigor.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do
adiantamento, atraves de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro/caucao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucéo prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.
4 - A caucado para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da

obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1 — Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
corresponde a 5% desse pagamento.
2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancaria

OU seguro-caugao.
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Clausula 36.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem
0 empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito

pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 37.2
Revisdo de precos
1 — A revis8o dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mé&o-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, € efectuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, ha modalidade de formula.
2 — A revisao de precgos obedece as seguintes férmulas: FO9 — Arranjos Exteriores.
3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada

séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Seccéo V

Seguros

Clausula 38.2

Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com
a legislacdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execuc¢do do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagéo aplicavel,
das quais deverao exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagéo.
3 - O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apoélices de
seguro, referidas no n.° 1, vélidas até a data da recec¢édo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo
aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de

quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.
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6 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislacédo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagfes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacfes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 39.2

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram segurados.
2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
magquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.
3 -O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo
automovel).
4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacdo das partes e controlo da execucédo do Contrato

Clausula 40.2
Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou ho Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacéo a
um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil, inscrito em Associacéo

Profissional.
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3 - ApOs a assinatura do Contrato e antes da consignacédo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou nao ao seu quadro
técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregéo técnica da obra e comprometendo-
se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de
fiscalizagc&o da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na

alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 41.2

Representacdo do dono da obra
1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignacao parcial.
3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacdo, resolugédo ou revogacao do
Contrato.

Clausula 42.2
Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagé&o sistemética e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execucéo dos trabalhos.
2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sé@o os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP.
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3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

Capitulo V

Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 43.2
Rececéo provisoria
1 - A rececao proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execuc¢éo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta €
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recec¢éo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44.2
Prazo de garantia

1 - Nos termos das alineas a) a c) do n.° 2 do artigo 397° do CCP o prazo de garantia é de 10 anos no caso
de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais, de 5 anos no caso de defeitos relativos a
elementos construtivos ndo estruturais ou a instala¢des técnicas, e de 2 anos no caso de defeitos relativos a
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior € igualmente aplichvel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo
dono da obra.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacéo para os fins a que se

destina.

Clausula 45.2
Rececdo definitiva
1 — No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para
efeitos de rececao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececéo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:




20/23

p

Municipio MUNICIPIO DE ARGANIL
Divisédo de Desenvolvimento Econémico e Social/Florestas

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de exploracao,
operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou  a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcado, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 46.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caucéo

1 - Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 -Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da néo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.° do CCP, nomeadamente:

a) Nos contratos sujeitos a um prazo igual ou inferior a dois anos, no prazo de 30 dias apés o termo do

respetivo prazo;
b) Nos contratos em que o prazo das obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos,

nos seguintes termos:

i) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucéo;
ii) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucéo;
iii) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo;
iv) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucao;
V) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3 - No caso de haver lugar a rece¢bes definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no nimero

anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececgao parcial.

Capitulo VI

Causas de Nao Adjudicacéo

Clausula 47.2
Inexisténcia de fundos disponiveis
1 - De acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 5° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual

redacédo, conjugado com o disposto nos n.°s 2 e 3 do artigo 7° do Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho,
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na sua atual redacdo, ndo podem ser assumidos compromissos que excedam os fundos disponiveis, pelo
gue o dono da obra se reserva no direito de ndo proceder a adjudicacdo da presente empreitada, caso se

verifique a inexisténcia de fundos disponiveis.

Capitulo VIl

Disposigdes finais

Clausula 48.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo com
as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo for¢ga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo
de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de 10 dias ap0s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da

medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 49.2

Subcontratacdo e cesséo da posi¢cdo contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar com as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execu¢do quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo
de precgos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.
5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de 5 dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o0 empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.
7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
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8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

gualquer caso vedada nas situag8es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2

Resolucado do Contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos e do direito

de indemnizac¢do nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a)

b)

f)
9)

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notifica¢cdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio & execucéo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificacéo da deciséo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera
a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.°, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.°

2 - Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e

da Construcao, I. P., e, no caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as Condi¢des
de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I. P., sendo o caso, d4 conhecimento

da resolugéo do contrato a entidade que comprova a inscri¢cdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do

pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos nimeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das san¢des que se mostrem devidas nos

termos da legislacao que regula o exercicio da atividade de construcéo.

Clausula 51.2

Resolucao do Contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito

de indemnizacg&o nos termos gerais, o0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:
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a) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracéo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

b) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacfes parciais, o retardamento da consignagéo ou
consighacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;

c) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducéo superior a 20 %
do preco contratual;

d) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso de for¢ca
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

e) Se, verificando -se o0s pressupostos do artigo 354.°, os danos do empreiteiro excederem 20 % do

preco contratual.

Clausula 52.2
Comunicacg®es e notificagdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacfes entre as
partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 53.2
Contagem dos prazos

A contagem dos prazos obedecera ao disposto nos artigos 470.° e 471.° do CCP.

Arganil, agosto de 2020

Na auséncia do Senhor Presidente

P — O Presidente da Camara,
Lo b A
] AT R LT
Este documento contém a assinatura digital de:
PAULA INES MOREIRA DINIS N° 676

A Vice-Presidente, no uso das competéncias delegadas por ¢
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