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CAPITULO | - DISPOSIGOES INICIAIS

Cldusula 1.° - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato
a celebrar no dmbito do concurso para a readlizacdo da empreitada “Reparagdo e
Beneficiagdo de Caminhos Rurais - Caminho do Vau”.

Cldusula 2.° - Disposi¢coes por que se rege a empreitada

1 - Aexecucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Confrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (que aprovou o Cdodigo dos
Contratos PUblicos doravante “CCP"”, com a redacdo atuadlizada de acordo com o
estabelecido no Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de Agosto e nos termos das
Declaracoes de Retificacdo n.° 36-A/2017 de 30 de outubro e n.° 42/2017 de 30 de
novembro);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente, a que
respeita & construcdo, a revisdo de precos, ds instalacdes do pessoal, & seguranca
social, & higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e d responsabilidade
civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se
integrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo
adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdodigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes fenham sido
expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
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c) Os esclarecimentos e as refificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g)Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado confratual
ou no caderno de encargos.

Cldusula 3.° - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os vdrios documentos referidos nas
dlineas b) a h) do n.° 2 da cléusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem
em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia enfre o caderno de encargos € o projefo de
execucdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas
de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da
prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto &
localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas
diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de frabalhos prevalecem sobre quaisquer oufras no que se
refere & natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°
do CCP e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem por outras
pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das
restantes pecas do projeto de execucdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no arfigo 99.° do
Cddigo dos Contratos PUblicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo.
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Cldusula 4.° - Esclarecimento de dividas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por
gue se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra
antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
frabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsdvel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja
feito, incluindo a demolicdo e reconstru¢cdo das partes da obra em que o erro se fenha
refletido.

Cldusula 5.° - Projeto

1 - O projeto de execucdo a considerar para a readlizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

2 - O Autor do projeto deve prestar a necessdria assisténcia técnica ao dono da
obra.

3 - Salvo disposic@o em confrdrio, competird ao empreiteiro a elaboracdo dos
desenhos, pormenores e pecas desenhadas do projeto, bem como, dos desenhos
correspondentes ds alteracdes surgidas no decorrer da obra.

4 - Até & data da rececdo proviséria, o empreiteiro enfrega ao dono da obra
uma colecdo atudlizada de todos os desenhos referidos no numero anterior,

elaborados em fransparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel com
o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

Secgdo | - Preparagdo e planeamento dos trabalhos
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Clausula 6.° - Preparacdo e planeamento da execug¢do da obra

1 - O empreiteiro é responsdvel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagdo
de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem
como, pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios G
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saldde no frabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e
no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que
acompanham o projeto de execucdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos frabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho em vigor, bem como, pela aplicacdo do documento
indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e
0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro nos termos do
artigo 349.° do Cdodigo dos Contratos PUblicos.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios
a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das
vias publicas;

4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos matericis, aos métodos e as técnicas a ulilizar na execucdo da
empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros do

caderno de encargos que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos do n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagcdes a que se refere
a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a
adotar na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de frabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento prético do
plano de seguranca e salde, devendo andlisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de frabalhos utilizados pelo empreiteiro.

h) Aprovacdo pelo dono de obra dos documentos referido nas alineas f) e g);

5- A fitulo acessério, o empreiteiro fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informdticos que sejam necessdrios e
adequados d empreitada, bem como ao estabelecimento do sistema de organizacdo
necessdrio ¢ perfeita e completa execucdo das tarefas a seu cargo.

Cldusula 7.° - Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do Confrato, o dono
da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo
da proposta.

2 - No prazo de 10 dias a contar da data da nofificagcdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada
Nno presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragcdo do preco
confratual, nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes
aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além
do que seja estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final
de consignacdo.

4 - O plano de frabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como, a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
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execucdo das diversas espécies de tfrabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base d programacdo;

b) Indicar as quantidades e a quadlificacdo profissional da mdo-de-obra
necessdria, em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada
unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno
de encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada
no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
frabalhos ajustado.

Cldusula 8.° - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos
em vigor por razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamag¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar
da data da nofificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel
ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos
modificado.

4 - Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da
obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro
para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando
as medidas de correcdo que sejam necessdrias d recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel
ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da
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presente cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitacdo
do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o
consequente reajustamento do plano de pagamentos.

Seccado ll - Prazos de execugdo

Cldusula 9.° - Prazo de execugdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou
da primeira consignacdo parcial, ou ainda, da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta
Ultima data seja posterior sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no
plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra
para efeitos da sua rececdo proviséria no prazo de 60 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de frabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execucdo.

3- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-
lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a
prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

4 - Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro antes do prazo
fixado na alinea c) do n.° 1 da presente cldusula.
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Cldusula 10.? - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra, dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies
de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, ndo coincidirem com os desvios reaqis, o diretor de fiscalizacdo da obra
notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos
frabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra
dentro do prazo contratual, é aplicével o disposto no n.° 4 da cldusula 8.°.

Cldusula 11.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de
sancdo contratual por incumprimento dos prazos parcicis de execucdo da obra
quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro
do prazo de execucdo do Contrato.

4 - A entidade publica contratante pode compensar os pagamentos devidos
ao abrigo do contrato com as penas pecunidrias devidas nos termos do contrato e do
presente caderno de encargos.

5 - As penas pecunidrias previstas no contrato e neste caderno de encargos ndo
obstam a que a enfidade publica contratante exija uma indemnizacdo pelo dano
excedente.

Cldusula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagcdo
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da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessdrias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se
disso fiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em
causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que
este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a enfidade
concessiondria ou exploradora daguele servico.

Seccdo lll - Condigoes de execugdo da empreitada

Cldusula 13.° - Condigdes gerais de execugdo dos Trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado
a seguir, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e
no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das
carateristicas finais especificadas para a obra.

Cldusula 14.° - Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de
construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra
terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais carateristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias
regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos confratuais ndo fixem as
respetivas carateristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos
de construcdo que ndo correspondam as carateristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacdo.
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3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a
empregar nos termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta
desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Nos casos previstos nos n.os 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro
entenda que as carateristicas dos matericis e elementos de construcdo fixadas no
projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis
ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e
apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos
os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos
de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como, da
alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo
possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de
modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano
de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os
mafteriais e elementos de consfrucdo previstos no projeto e nos restantes documentos
contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracdo das carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o
regime aplicdvel & sua eventual diminuicdo, € o regime para os «trabalhos
complementares e a menosy ou para a «esponsabilidade por erros e omissdesy,
consoante a referida alteracdo configure «irabalhos complementares ou a menos»y ou
«trabalhos de suprimento de erros € omissdesy.

Cldusula 15.° - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou refificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2 - O disposto no niUmero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar
j@ haver adquirido os matericis necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na
medida em que o tiver feito.
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Clausula 16.° - Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-& a
aprovacdo do dono da obra.

2 - Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensqios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo
periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de
mafteriais e elementos de construcdo que este |he solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios
correr@o por conta do dono da obra.

Cldusula 17.° - Reclamagdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de
construgdo

1 - Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia fer sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo
fundamentada no prazo de 10 dics.

2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo noftificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentacdo, exceto
Nno caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra aco
empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé
origem serdo suportados pela parte que decair.
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Clausula 18.° - Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstdncias que
modifiqguem a sua qualidade.

2 - No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo
resultar de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.

Cldusula 19.° - Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor
ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo
dono da obra.

Clausula 20.° - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessdrios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos matericis e elementos de
consfrucdo serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1
desta cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Cldusula 21.° - Depdsito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da
obra, matericis e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos
frabalhos da empreitada.

Cldusula 22.° - Erros ou omissdoes do projeto e de outros documentos e trabalhos
complementares

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra, quaisquer
erros ou omissoes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugcdo dos
trabalhos, bem como, das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os frabalhos
complementares designadamente para suprimento de erros e omissdes, que |he sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve enfregar ao empreiteiro todos os
elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de complementares quando se
enconfrarem fundamentalmente verificados todos os pressupostos e requisitos fixados
no artigo 370.° do CCP.

4 - A responsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos
complementares é aferida nos termos do artigo 378.° do Cddigo dos Contratos
PUblicos.

Cldusula 23.° - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios d sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memodria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N@o podem ser executados quaisquer tfrabalhos nos termos das alteracdes
ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no
ambito da assisténcia técnica que a este compete.
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Cldusula 24.° - Mengbes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo
da obra, do dono a obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou
numero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos a que se
refere a Portaria referida no n.° 2 do artigo 81.° do CCP (Portaria n.° 372/2017 de 14 de
dezembro).

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como, a manter, & disposicdo de todos os interessados, o texto
dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os
elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.° - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
carateristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos € os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dUvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se
mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daqguelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

Cldusula 26.° - Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra
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sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em
auto.

2 - As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam
a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entfre o dono da obra e o empreiteiro.

Cldausula 27.° - Patentes, licengcas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢cdo que sejam
fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os
encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada
de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos niUmeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono
da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no nUmero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem
o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para fanto for consultado, o noftificar, por
escrito, de como deve proceder.
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Clausula 28.° - Execugdo simultdnea de outros frabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda gque sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2 - Os tfrabalhos referidos no nimero anterior sGo executados em colaboracdo
com o direfor de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do
Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada
estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos
frabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamag¢do no prazo de dez dias a
contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de afrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da readlizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do
afraso eventualmente verificado na realizagcdo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo
do Contrato que demonstre ter sofrido.

Cldusula 29.° - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a
indemnizacdo de todos os prejuizos que, por motivos que |he sejam imputdveis, sejam
sofridos por terceiros até a rececgcdo definitiva dos frabalhos em consequéncia do
modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos confratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constifuicdo das caucdes
exigidas no convite do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do
Contrato.
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Clausula 30.° - Caugdo

Para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigagcdes assumidas com a
celebracdo do confrato a caucdo serd substituida pela retencdo de 10% sobre os
pagamentos a efefuar

Secgado IV - Pessoal

Cldusula 31.° - Obrigagodes gerais

1 - SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, & sua aptiddo profissional e d sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono
da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos frabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito

quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessodal.

4- As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

Cldusula 32.° - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessdria, nos termos da legislacdo aplicAvel, e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Cldusula 33.° - Seguranca, higiene e sadde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, bem como, a outras pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
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visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resulfem do
cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de
acidente no frabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos frabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n.° 1 da cldusula 41.°.

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e das pessoas
intfervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO IIl - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

Cldusula 34.° - Preco e condi¢gdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Confrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor que
constar da proposta, o qual ndo pode exceder os 119.000,00 € (cento e dezanove mil
euros), acrescidos de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 — O prego definido no ponto anterior resultou da consulta preliminar ao
mercado para a execucdo da empreitada, readlizada nos termos do Anexo IV ao
presente caderno de encargos, tfendo sido solicitada uma estimativa de preco em
conformidade com os materiqis e respetivas quantidades definidas no mapa de
quantidades, e que constitui documento intfegrante das pecas do procedimento.

3 - O preco base definido considera-se como o limite méaximo que o Municipio
se dispde a pagar pela execucdo da empreitada.
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4 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade
mensal, sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de
acordo com o disposto na cldusula 26.°.

5 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdximo de sessenta dias, apds a
apresentacdo da respetiva fatura.

6 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com
o modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

7 - Cada auto de medicdo deve referir todos os frabalhos constantes do plano
de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo
diretor de fiscalizacdo da obra condicionada d readlizacdo completa daqueles.

8 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fafura em virtude de
divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu
conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma
outra com os valores por este ndo aprovados.

9 - O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer
para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagcdo da obra, quer para os
valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.

10 - O pagamento dos trabalhos a complementares € feito nos termos previstos
nos nUmeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso,
especificamente aplicdveis, nos termos do estabelecido nos artigos 370.° a 373.° do
CCP.

Cldusula 35.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do custo da obra necessdria d aquisicGo de
materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo, prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.
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4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente
liberada & medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efefuado pelo dono da obra, nos termos do n.°
2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos ftrabalhos abrangidos pelo
adiantamento sem que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se,
15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento & referida
obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 36.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos frabalhos confratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter
sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt - Vrt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos frabalhos contratuais por redlizar & data de pagamento do
adiantamento;

Vpt & o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em
que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se
processa o reembolso
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Cldusula 37.° - Descontos nos pagamentos
(Se aplicavel)

Sem prejuizo do disposto na cldusula 30.%, caso seja obrigatério a prestacdo de caucdo
a mesma serd objeto de reforco nos seguintes termos:

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, ds importéncias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito
de ftitulos, garantia bancdria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos No
programa do procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.

3 - A enfidade publica contratante pode ainda, compensar os pagamentos
devidos ao abrigo do Contrato com penas pecudrias devidas nos termos do Contrato
e do presente caderno de encargos.

Cldusula 38.° - Mora no pagamento

1 - Em caso de atfraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco confratual, tfem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o
montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente d mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,
independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niUmero anterior deverd ser

efetuado pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tfenham
ocorrido o pagamento dos tfrabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Cldusula 39.° - Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos
custos de mdo-de obra, de matericis ou de equipamentos de apoio durante a
execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro.

2 - E aplicavel & revisdo de precos a férmula tipo: F15 - “Grandes reparagées de
estradas”, estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei.

3 - Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de
custos pelo dono da obra: a reviséo de precos obedece ds seguintes condicoes:

¥
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a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garanfia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e
de transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a
prestacdo de tfrabalho em horas extraordindrias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

d) A revisGo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de saldrios pagos na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga se a enviar
também um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a
que corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer saldrios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
fransporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de oufra forma;

i) Se para a aquisicdo de matericis de preco garantido fiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condicdes ndo sdo suscetiveis de visdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigildncia sobre os pregos relativos & aquisicdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo
de precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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Secgdo V. Seguros

Cldusula 40.° - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir codpia das
mesmas, bem como, do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacdo.

2 - O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na
presente seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de
seguro dos seus subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias das apdlices e
dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente secdo ou na
legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a enfrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem
encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entfidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restingem as obrigacdes e responsabilidades legais ou confratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-
se o direito de se substituir dquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou
que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data
da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
mdquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até
d data em que deixem de o estar.
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Cldusula 41.° - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como, a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
frabalho de acordo com a legislagcdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil automdvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos
de locomocdo propria afetos d obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente, de serem veiculos de passageiros ou de carga, mdquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como, a apresentar comprovativo de que os
veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado
a cobrir os danos préprios do equipamento, mdguinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens
imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdquinas e
equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no niUmero anterior, a apdlice deve cobrir,
no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o
capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automédvel previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos
legalmente obrigatdrios.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

Cldusula 42.° - Representagdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do Confrato, o empreiteiro é representado por um
diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa
no caderno de encargos ou no Confrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacdo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a
confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qudlificacdo minima:
bacharel.
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3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro
confirmard, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qudlificacdo
técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito com base em razdes objetivas e ou
inerentes a atuacdo profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é
representado por quem aqguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com
os poderes necessdrios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela
correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da cldusula 6.°.

9 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e
demolicdo.

Cldusula 43.° - Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execuc@o o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo
de representacdo.

2 - O dono da obra nofifica o empreiteiro da idenfidade do diretor de
fiscalizacdo da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até d data da
consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente, para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
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empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou
revogacdo do Confrato.

Cldusula 44.° - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos frabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além
dos referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Alteracdes ao projeto;

b) Planeamento e programacdo fisica dos trabalhos;

c) Fichas de aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo;
d) Ensaios de materiais;

e) Razdes de interrupcdes da obra;

f) Acidentes com pessoal;

g) Prejuizos a terceiros;

h) Outros acontecimentos.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da
obra ou por enfidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.

4 - No final da empreitada o livro de registo da obra ficard na posse do dono
da obra.

CAPITULO V - RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Cldusula 45.° - Recegdo proviséria

1 - Arececdo proviséria da obra depende da readlizacdo de vistoria, que deve
ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tfendo em conta o termo
final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua
rececdo proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo
seja objeto de deficiéncia.
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3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.°
a 396.° do CCP.

4 - No final da empreitada o livro da obra ficard na posse do dono da obra.

Cldusula 46.° - Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia (nos termos do n.° 3 do artigo 397.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos, o contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos
previstos no n.° 2 do mesmo preceito, mas fais prazos apenas podem ser superiores
dqueles quando, tratando-se de aspeto da execucdo do contrato submetido &
concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto) varia de
acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construfivos
estruturais de acordo com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacdes técnicas de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.°
do CCP;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra,
mas dela autonomizdveis de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do nUmero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes
da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicoes e os trabalhos de

conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo
normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 47.° - Recegdo definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma
nova vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd
definitivamente recebida.

3 - Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes
normais de exploracdo, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos,
de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente & totalidade ou & parte da obra areceber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro,
ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra
fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro,
findo o qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
nUmeros anteriores.

5 - Sdo aplicaveis & vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como, & falta
de agendamento ou a readlizacdo da vistoria pelo dono de obra, os preceitos que
regulam a rececdo proviséria quanto ds mesmas matérias, nos termos do disposto no
n.° é do artigo 398.° do CCP.

Cldusula 48.° - Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo proviséria da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente
liberada & medida que forem prestados ou entregues os bens ou servicos
correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo confraente
publico.

3 - Nos confratos em que ndo haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo
empreiteiro, designadamente obrigacdes de garanfia, o dono da obra deve
promover a liberacdo integral da caucdo destinada a garantfir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais no prazo de 30 dias apds o cumprimento de
todas as obrigacdes do cocontratante.

4 - Nos confratos em que haja obrigacdes de correcdo de defeitos pelo
empreiteiro, designadamente, obriga¢cdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou
inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a libera¢cdo integral da caucdo
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes confratuais no
prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

5 - Nos contratos referidos no niUmero anterior em que o prazo ai referido
das obrigacdes de correcdo de defeitos seja superior a dois anos, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento
das obrigacdes contratuais, nos seguintes fermos:
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a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da cauc¢do;
c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucdo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

6 - Nos confratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a
diferentes prazos de garantia e, consequentemente, a rececdes provisérias e
definitivas parciais, a liberacdo parcial da caucdo, nos termos do disposto nos
nUumeros anteriores, € promovida na proporcdo do valor respeitante a cada um dos
conjunfos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais,
construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas e equipamentos.

7 - A liberacdo da caucdo prevista nos nUmeros anteriores depende da
inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da correcdo daqgueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, sem prejuizo de o dono da obra
poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos
identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importdncia e ndo justificam a ndo
liberacdo.

8 - Decorrido o prazo fixado para a liberfacdo da caugcdo sem que esta fenha
ocorrido, o empreiteiro pode nofificar o dono da obra para que este cumpra a
obrigacdo de libertacdo da caucdo, ficando autorizado a promove-la, a titulo parcial
ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida
obrigac¢do, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

9 - A mora na libertacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o
direito de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorrido
com a manutencdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

10 - Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou
o reforco da garantia tenha sido efetuado em numerdrios, o empreiteiro terd direito a

exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter
restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Cldusula 49.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunst@ncias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das parfes deve avisar de imediato a outra de
quaisquer circunsté@ncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente
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impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualgquer uma das suas
obrigacodes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outfra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a
execucdo do Confrato.

Cldusula 50.° - Subcontratagdo e cessdo da posigdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

2 - A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono
da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo
do Contrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o disposto nos N.% 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a
realizar e expresso o que for acordado quanto d revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizac&o da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nUmeros anteriores & igualmente aplicdvel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de
subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em
causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e ponftual cumprimento de fodas as
obrigacdes contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por
recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1
do artigo 317.° do CCP.

9 - Sé poderd existir cessdo da posicdo contratual, se a mesma for efetuada, nos
termos do n.° 1 do artigo 318.° do CCP.
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10 - Para efeitos do previsto do nUmero anterior deverd se observado os n.°s 2 e
3 do artigo 318.° do CCP.

11 - Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que
redna os pressupostos para a resolucdo do confrato, aplica-se o disposto no artigo
318.°- Ado CCP.

Cldusula 51.° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contfratuais devidas, o dono da obra
pode resolver o contfrato nos seguintes casos, conforme admitido no n.° 1 do artigo
333.° do CCP, podem ser consagradas outras situagcdes de grave violagdo das
obrigacdes assumidas pelo empreiteiro:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo
do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo confratual ou subconfratacdo realizadas com
inobserv@ncia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a
exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigagdes assumidas pelo dono da
obra conftrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contfratuais com natureza pecunidria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, no caso em que a tal
esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada pelo Tribunal;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da
obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificagcdo, no local, na data e

na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagcdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
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) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel co
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio d execugdo dos tfrabalhos a mais decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos frabalhos pelo dono da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

o) Se ocorrerem desvios ao plano de frabalhos nos fermos do disposto no n.° 3
do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da
obra ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no arfigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n° 1, o empreiteiro tem direito a
indemnizacdo correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos
ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no niUmero anterior no
prazo de 30 dias contados da dafa em que o montante devido se enconfre

definifivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de
mora sobre a respetiva importancia.

Cldusula 52.° - Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver o confrato nos seguintes casos, conforme admifido no n.° 1 do artigo
332.° do CCP, podem ser consagradas outras situacdes de grave violagcdo das
obrigacdes assumidas pelo dono da obra:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunst@ncias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
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c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes fipificados de conformacdo da relacdo
contratual do dono da obra, quando tornem contrdria & boa-fé a exigéncia pela parte
puUblica da manutencdo do Contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao Contrato.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas hd direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a redlizacdo do interesse
publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando
a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,
nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbifragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser
exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a
rececdo dessa declarac¢do, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagcdes em afraso
nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53.° - Gestor do contrato

O dono de obra deve designar um gestor do contrato nos termos do artigo 290.° -
A, com a funcdo de acompanhar permanentemente a execucdo do respetivo contrato.
A identificagcdo do gestor do contrato constitui parte integrante do contfrato a celebrar
conforme disposto na alinea i) do artigo 96.° do CCP.

Cldusula 54.° - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo de circulo a que o Municipio pertence, com
renUncia a qualguer outro.
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Clausula 55.° - Comunicagdes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto ds notificacdes
e comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Coédigo dos Contratos PUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagcdes de contacto constantes do Contrato
deve ser comunicada & outra parte.

Cldusula 56.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e
dias feriados.

Figueira de Castelo Rodrigo, 21 de agosto de 2020

O Presidente da Camara,

Assinado de forma
digital por PAULO JOSE
GOMES LANGROUVA
'7 Dados: 2020.08.21
16:00:37 +01'00"
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Anexo IV

(informacdo a que se refere o n° 4 do artigo 35.° - A do CCP)

Para efeitos de apuramento do preco base, foi realizada uma consulta preliminar as
entidades Contec — Construgoes e Engenharia, S.A. € Construgées Pragosa, S.A., solicitando
uma estimativa de preco para a execucdo da empreitada, de acordo com as
especificacdes da mesma nomeadamente memdaria descritiva e mapa de quantidades
disponibilizados para o efeito.

Em resposta ao pedido, as entidades apresentaram a informacdo pretendida por e-
mail, relevando para efeitos de apuramento do preco base do procedimento o valor mais
baixo apresentado. O valor definido servird como limite mdximo que o Municipio se dispde
a pagar pela execucdo de todas as prestagcdes que constituem objeto do presente
procedimento.

Considerando que as entidades que forneceram todas as informacdes preliminares
para a formulacdo do preco serdo convidadas para apresentar proposta, numa perspetiva
de preservar a integridade concorrencial desde logo limitada atendendo co tipo de
procedimento adotado, no cumprimento dos principios da ndo descriminacdo e
fransparéncia sobre os quais versa o arfigo 35.° - A do CCP, informa-se que todas as
comunicacdes efefuadas, em sede de consulta preliminar, entre as enfidades estdo
disponiveis a todos os concorrentes, em caso de pedido devidamente formalizado.

No cumprimento do que antecede, todas as informagdes frocadas em sede de
consulta preliminar, independentemente da alfura do pedido de consulta, apenas serdo
disponibilizadas pela entidade adjudicante decorrido o prazo para a apresentacdo das

propostas no &mbito do procedimento de contratacdo publica realizado.
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