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| DESIGNACAO DOS SERVICOS A PRESTAR

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem
como objeto principal a Aquisicao de Servigos para a Elaboragao do Estudo e do Projeto de Execugao
para Otimizagao do Funcionamento de Estagoes Elevatérias do sistema de adugao da AdDP, a seguir
designada abreviadamente por Projeto.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINICOES

2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢oes:

)

b)

d)

“Adjudicatario” significa a entidade a com quem sera outorgado o contrato de prestagao de
servigos em causa;

“Aquisicio de Servicos” significa a elaboracdo do Estudo e do Projeto de Execugao para
Otimizagdo do Funcionamento de Estacdes Elevatérias do sistema de adugao da AdDP, nos
termos deste Caderno de Encargos;

“Assisténcia técnica” significa as prestagdes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, assegurar
a correta execucao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno
de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia
Técnica consiste, entre outras atividades, na prestagao de informagoes e esclarecimentos, bem
como no acompanhamento da execucao da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos
Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve
realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente,
de forma presencial, podendo ocorrer:

c.l) durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

c.2)durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta a
esclarecimentos e a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e
durante a apreciagao das propostas, visando nomeadamente a correta interpretagao do
projeto e a escolha do adjudicatario; ou

c.3) durante a execucao da obra.

“Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos
de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento
das disposigoes legais e regulamentares aplicaveis.

“Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos termos
da Portaria n.° 701-H/2008.

“Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados, tal como
definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira da construgao,
nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.
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“Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa
de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da aquisicao de servigos,
assegurando a participagao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e
as condigoes necessarias para o cumprimento das disposigoes legais e regulamentares aplicaveis
a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatario;

“Coordenador de seguranca e saude em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboragiao do projeto, as tarefas de coordenagao em matéria de
seguranga e salde, previstas na legislagao aplicavel;

“Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa a que
contrata a aquisigao de servigos, no presente caso a Aguas do Douro e Paiva, SA;

“Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente aquisicao
de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigagao contratual pela
elaboragao de projeto;

“Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de um
projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou previsto em
procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e pelo coordenador
de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

“Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecanico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagcoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

“Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario, objeto
da presente Aquisicao de Servigos;

“Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para acompanhar
permanentemente a execugao do contrato, que sera o interlocutor com o Coordenador do
Projeto e fara a gestao do contrato da aquisi¢ao de servigos;

“Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, ap6s aprovagao do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem e
caracterizam a conce¢ao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua
inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua execugao, elaborados no
ambito da presente Aquisi¢ao de Servicos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da obra e
que € matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sao condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias de
obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagdes a habilitam a desempenhar fungoes de
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elaboracao, subscricao e coordenacao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscrigao valida em associagao publica
profissional, quando obrigatoria.

2.2 CONTRATO

2.2.1 Na execucao do contrato da aquisi¢ao de servigos a que se refere o presente Caderno de Encargos
observar-se-ao:

a)

b)

d)

O Codigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, incluindo as suas sucessivas alteragoes e aditamentos, doravante designado por CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragao e
subscricao de projetos, pela fiscalizagdo de obra e pela direcao de obra e condugao da execugao
dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja
sujeita a legislagao especial, e os deveres que |hes sao aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteldo do projeto de
execucao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

Outros diplomas legais, normas, coédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisigao de servigos.

2.2.2 Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.1 serao observados em
todas as suas disposi¢oes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato
ou documentos que dele fazem parte integrante.

2.2.3 O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

2.2.4 Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato os
seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

)

Os suprimentos dos erros e das omissoes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo o6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatario relativamente a sua proposta;

A proposta do adjudicatario.

2.3 INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS
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2.3.1 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

2.3.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 2.2.4 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

2.4.1 O contrato vigorara pelo tempo necessario a elaboragiao do estudo, a execugao do projeto, a
assisténcia técnica e até a recegao provisoria da empreitada, sem prejuizo das obrigagoes acessorias
que devam perdurar para além da cessacao do contrato.

2.4.2 Os prazos parcelares vinculativos fixados para o contrato em causa sao os fixados na clausula 6. do
presente caderno de encargos.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES
2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sio:
- a Empresa Aguas do Douro e Paiva, SA, como Dono da Obra;
- o Adjudicatario;
- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;
- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.
2.5.2 Outras entidades com jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, nomeadamente:
- AdP SGPS / AdP Servicos, S.A,;
- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;
- Autoridade para as Condi¢oes do Trabalho - ACT;

3 PRECO BASE

3.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de 50.000,00
EUR (cinquenta mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

4.1.1 A presente aquisicao de servicos compreende a elaboragao do desenvolvimento do Estudo e
elaboracao do Projeto de Execugao para Otimizagao do Funcionamento de Estagoes Elevatorias do
sistema de adugao da AdDP, focalizando-se nas seguintes instalagoes:

a) EE deS. Vicente de Louredo (Santa Maria da Feira) - Trata-se de uma instalagao de elevado
consumo e com eficiéncia energética mediana, pelo que, dada a sua relevancia, pretende-se
melhorar a sua performance;

Caderno de Encargos.
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EE da Cova da Lixa (Felgueiras) — as condi¢oes de funcionamento previstas em projeto para
esta instalagao sao diferentes das atuais necessidades do sistema. Assim, estando prevista a
aquisicao de novo grupo elevatorio, pretende-se a analise da eficiéncia energética desta
instalagao por forma a se definir as caracteristicas do mesmo;

EE de Ramalde (Gondomar) — Trata-se de uma instalagio de elevado consumo e com
eficiéncia energética mediana, pelo que, dada a sua relevancia, pretende-se melhorar a sua
performance. Equaciona-se que a perda de carga na tubagem de ligagao do reservatorio aos
grupos seja elevada, principalmente quando se esta a funcionar com 3 grupos em
simultaneo. Deve ser analisada a eficiéncia energética e ponderadas medidas para melhoria
dessa eficiéncia. Para além disso, face as necessidades atuais, pretende-se colocar o 4.°
grupo a funcionar também em simultineo. Acresce que tém sido reportados problemas
associados a cavitagao, pelo se torna necessaria a devida avaliagdo e propostas medidas
minimizadoras do fendmeno;

EE de Cunha (Cinfaes) — Para além da eficiéncia energética devera ser verificado o
dimensionamento do RAC e encontrar eventualmente uma solucao alternativa ao mesmo,
que tenha em conta um melhor funcionamento (por exemplo: valvula antecipagao da onda);

EE Louredo (Paredes) — Trata-se de uma instalagdo com uma eficiéncia energética
insatisfatoria, pelo que deve ser estudada e proposta uma solugao que promova o aumento
da eficiéncia energética da instalagao. Para esta instalagdo, devera ser analisada a utilizagao
dos grupos ja existentes na empresa;

EE Quinta do Tapado (Penafiel) — Trata-se de uma instalagao com niveis de eficiéncia
adequados, mas tém sido reportados problemas associados a cavitagio, pelo se torna
necessaria a devida avaliagao e propostas medidas minimizadoras do fenomeno; e

EE Jovim | e Jovim Il (Gondomar) — Tal como no caso de Quinta do Tapado, nestas duas
instalages verificam-se adequados niveis de eficiéncia energética, mas existem problemas
de cavitagao, devendo ser efetuada a devida avaliagao e propostas medidas minimizadoras
do fenéomeno.

4.2 ENQUADRAMENTO E DESCRIGAO

4.2.1 O Enquadramento e descrigao dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto objeto da presente

Aquisicao

de Servicos encontram-se apresentados no ANEXO | do presente Caderno de Encargos.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.3.1 A Aquisicio de Servigos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das

seguintes

a)

componentes:

Anilise de eficiéncia energética das instalagdes, incluindo a analise dos circuitos hidraulicos
(calculo de perdas de carga de percurso), a andlise do consumo energético, a analise do
funcionamento hidraulico dos grupos elevatorios e a andlise da comparagao dos valores
reais com os obtidos nos calculos hidraulicos para as seguintes instalagoes:

I. EES. Vicente de Louredo (Santa Maria da Feira);
2. EE Cova da Lixa (Felgueiras);
3. EE Ramalde (Gondomar);

Caderno de Encargos.
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4. EE Cunha (Cinfaes);
5. EE Louredo (Paredes).

Analise de choque hidraulico nas 5 instalagoes anteriores com vista a caracterizagao do
funcionamento dos sistemas atuais de protecao ao choque hidraulico em situagoes de
paragem subita (falha de energia), de acordo com a gama de operagao habitual das EEAA,
bem como a proposta de solugoes de alteragao, se necessario;

Realizagao de ensaios de avaliagio de desempenho no local, segundo o preconizado na
norma ISO EN 5198, para as seguintes instalagoes:

EE Ramalde (Gondomar);

2. EE Louredo (Paredes);

3.

EE Jovim | e Jovim Il (Gondomar).

Analise de cavitagao nas seguintes 4 instalagoes, incluindo a realizagao, pelo adjudicatario,
de ensaios de cavitagao, de acordo com o preconizado na ISO EN 5198, limitado as
condigoes operacionais existentes, e de medi¢oes adicionais para definicio do NPSH
disponivel, com vista a proposta de solugdes de melhoria:

[
2.
3.

EE Ramalde (Gondomar);
EE Louredo (Paredes);

EE Jovim | e Jovim Il (Gondomar).

Analise tedrica do fendmeno de cavitacao nas restantes instalagcoes;

Com base nas analises efetuadas, propostas de melhoria para as diversas instalagoes e
respetiva analise técnico-econémica ao longo de todo o ciclo de vida;

Elaboracao do projeto de execucao, para as seguintes alteragoes previstas para os sistemas
elevatérios:

5.

Novo grupo eletrobomba para a EE da Cova da Lixa, tendo em consideragao o
atual funcionamento hidraulico do sistema, incluindo todas as adaptagoes de
circuitos hidraulicos se necessarias;

Reformulagao dos circuitos hidraulicos da EE de S. Vicente de Louredo — por forma
a permitir a melhoria da eficiéncia hidraulica e a instalagio do 3.° grupo para a
Abelheira, alterando a localizagao de outros grupos existentes no mesmo local, se
necessario;

Melhoria da eficiéncia energética e dos elementos de protegio ao choque hidraulico
na EE de Cunha;

Remodelacio dos circuitos hidraulicos da EE de Ramalde, incluindo a avaliacao do
choque hidraulico para diferentes formas de funcionamento (3 GEB e 4 GEB);

Medidas de minimizagcio do fendmeno de cavitagao nas instalagoes selecionadas.

h) Elaboragao do Plano de Seguranga e Satide e Compilagao Técnica da fase de Projeto;

i)

Elaboracao da estimativa or¢amental para a empreitada correspondente ao Projeto a
elaborar, para efeitos de fundamentagao do prego base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;
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j) Elaboragao do Plano de Gestao de Residuos de Construgao e Demoligao;
k) Elaboragao dos Processos de Concurso para langamento das empreitadas;

I) Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na clausula 5.8 deste Caderno de
Encargos.

5 CONTEUDO E ORGANIZAGAO DA AQUISIGCAO DE SERVIGCOS

5.1

5.2

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

53.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

A Aquisicao de Servigos incluira, para cada uma das suas componentes, a elaboragao dos documentos
indicados seguidamente e cujos conteudos e organizagao se sistematizam.

ESTUDO PREVIO (NAO APLICAVEL)

PROJETO DE EXECUGCAO

O Projeto de Execugao devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na Portaria
701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pecas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Il do
presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucio deverao respeitar as especificacoes
técnicas previstas no ANEXO IV ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboragao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme a
legislagao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

O Projeto deve ser desenvolvido de modo a minimizar a utilizagdo e ocupagao da “zona da estrada”,
tal como definida no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria Nacional aprovado pela Lei n.°
34/2015, de 27 de abril, quer em termos das infraestruturas a construir, quer em termos do espago
necessario para as executar, quando esteja em causa a Rede Rodoviaria abrangida pela referida Lei e
pela Portaria n.° 357/2015, de 14 de outubro.

As solucoes de remodelagio e beneficiacio deverao ter em consideracio as infraestruturas
existentes na atual instalacao, privilegiando a sua integragao tendo em conta o diagnostico e avaliagao
do estado de condigao realizado pelo Adjudicatario.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas escritas do
Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgamento elaborado pelo Adjudicatario.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas de
quantidades de trabalho apresentado.

5.4 PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

Caderno de Encargos.
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Os documentos de prevengao, designadamente o Plano de Seguranga e Saude e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a legislagao em vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranga e Saide e Compilagao Técnica, o Coordenador de
Seguranga em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pela Entidade
Adjudicante. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera propor a Entidade Adjudicante
durante o desenvolvimento desses documentos, as alteragdes e/ou complementos a estrutura
apresentada que se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagoes estabelecidas
no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de Seguranga em
Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranga e de Saide, em conformidade
com o estabelecido na da alinea c) do nimero | do artigo 19.° e, ainda, a Compilagao Técnica, nos
termos da alinea d) do numero | do artigo 19.°, devidamente organizada para acomodar toda a
informagao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevencao de riscos profissionais (Plano de Seguranca e Saude e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dindmico em fungao da
evolugao da execugao dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de demonstragao das
acoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Adjudicatario.

O Coordenador de Seguranga em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento expresso
da Entidade Adjudicante e aprovagao de novo elemento.

A Entidade Adjudicante poderd, em qualquer momento, determinar a substituicao desse responsavel,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar falta de dedicagao
e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

Em caso de eventual substituicao do técnico, nas condicoes referidas na clausula anterior, devera a
proposta do novo técnico ser acompanhada pelos mesmos elementos indicados na clausula Erro! A
origem da referéncia nao foi encontrada. do presente Caderno de Encargos.

A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo util, determinar o uso de documentos
tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

As pecas do procedimento de concurso da empreitada de concegao-construgao-exploragao,
decorrente do Projeto a desenvolver, incluirdo a elaboragao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v Membéria Descritiva e Justificativa;
v" Medicoes;
v" Pecas Desenhadas;

v Projeto de Licenciamento das Instalagdes Elétricas.

A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v" Programa do Procedimento e respetivos anexos;

Caderno de Encargos.
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v" Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).

A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGAO

v" Plano de Seguranca e Saude (PSS) tipo;
v" Plano de Gestdo Ambiental (PGA) tipo;

v" Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgido e Demolicio (PPGRCD) tipo.

B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v" Compilagdo Técnica (CT) tipo;
v" Orgamento.

Para efeitos da elaboragao dos documentos técnico-juridicos, a Entidade Adjudicante disponibilizara
ao Adjudicatario o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas de Portugal, que
sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso da empreitada, devendo
todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas em causa ser
definidos pelo Adjudicatario.

5.6 PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

5.6.1

5.6.2

5.6.3

O Adjudicatario é responsavel pela elaboragao e instrugao de todos os Processos de licenciamento
e autorizagoes necessarios para a execucao da empreitada correspondente ao Projeto a elaborar,
nomeadamente as pegas escritas e as pegas desenhadas, com vista a obtengao das necessarias licengas
e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH ...);
v" Direcao Geral de Energia;
v" Outros nao listados.

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades com
jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 2.5.2.

O Adjudicatario é ainda responsavel pela elaboragao e instrucao do Processo de caracterizagao
arqueologica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtencao de parecer da Direcao-Geral
do Patriménio Cultural (DGPC), incluindo a realizagao dos trabalhos definidos na clausula Erro! A
origem da referéncia nao foi encontrada..

5.7 TRABALHOS AUXILIARES

5.7.1

Ensaios de avaliagao de desempenho no local, segundo o preconizado na norma ISO EN 5198.

5.8 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1

Sera ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no ambito do previsto no artigo 9.°
da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicagao da obra:

a) A prestacao de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
da Entidade Adjudicante, sobre as pegas escritas e desenhadas do Projeto patenteado a concurso;
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b) A prestacao de informacoes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissoes do Projeto patenteado a
concurso, no prazo definido pela Entidade Adjudicante;

c) Prestacao do apoio a Entidade Adjudicante na apreciagio e comparagao das condigoes da
qualidade das solugoes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da empreitada,
de molde a permitir a sua correta ponderaciao por aquele, incluindo a apreciagio de
compatibilidade com do Projeto integrante do Caderno de Encargos, de variantes ou alteragoes
que sejam apresentadas.

Na fase de execucao da obra:

d) Esclarecimento de duvidas de interpretagao de informagoes complementares relativas a
ambiguidades ou omissées do Projeto, bem como elaboragao das pegas de alteragao do Projeto
necessarias a respetiva correcao e a integral e correta caracterizagao dos trabalhos a executar
no ambito da referida correcao;

e) Apreciagao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono da
Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

fy No minimo, uma deslocagio mensal, para apoio a Fiscalizagago/ Dono da Obra em
esclarecimentos sobre o Projeto.

5.8.2 A Assisténcia Técnica termina com a recegio provisoria da Obra.

6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

PRAZO PARA A EXECUGAO DO PROJETO

O contrato vigorara pelo tempo necessario a execugao do projeto e a assisténcia técnica em obra até
a recegao provisoria da empreitada, sem prejuizo das obrigagoes acessorias que devam perdurar para
além da cessacao do contrato.

O prazo parcial vinculativo para a elaboragao do estudo e do projeto de execugao é de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data fixada no respetivo contrato.

Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade
Adjudicante ou a requerimento do Adjudicatario quando devidamente fundamentado.

A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrera paragens aquando da entrega
de cada uma das partes do Projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir independentemente da
aprovagao por parte da Entidade Adjudicante, desde que nao seja ultrapassado o prazo definido na
clausula 7.3.1.1 do presente Caderno de Encargos para a aprovagao pela Entidade Adjudicante das
referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que a Entidade Adjudicante realize
para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo Adjudicatario.

Sera motivo de prorrogacao do prazo contratual a existéncia de trabalhos além dos previstos no
contrato.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por razoes nao
imputaveis ao Adjudicatario, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes aquela em
que a alteragao foi introduzida serao adiadas, se necessario, de um numero de dias igual ao concedido
ao Adjudicatario para executar as alteragoes determinadas.

Caderno de Encargos.
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6.8 Em qualquer caso, a prorrogacao do prazo sera sempre objeto de acordo prévio entre as duas partes
contratantes e devera ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatario, com justificagio pormenorizada.

6.9 A Entidade Adjudicante comunicara ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco) dias, a
data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a correspondente minuta que
o antecede.

7 OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

7.1 Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas

clausulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o Adjudicatario, as seguintes
obrigacoes principais:

a)

g

h)

Executar o Projeto que lhe for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isengao, independéncia,
zelo e competéncia;

Cumprir as condigoes fixadas para a execugao do Projeto;
Sujeitar-se a agao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;
Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢gdes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

Proceder as alteragoes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula 7.3.1.4;

Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagdo entre os prestadores de servicos e os representantes
da Entidade Adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

A titulo acessoério, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a presta¢ao do servigo, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagao necessario a perfeita e completa execugao das
tarefas a seu cargo.

7.2 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUGAO DO CONTRATO

7.2.1 Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter, com uma
periodicidade quinzenal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessario para o suficiente
esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenagao do Projeto, das
quais serao lavradas as atas pelo representante do Adjudicatario responsavel pela coordenagao do

projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

7.2.2 As reunidoes de coordenacao deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento dos
problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

7.2.3 As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte do
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Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade
mensal, um relatorio com a evolugao de todas as operagoes objeto dos servicos e com o
cumprimento de todas as obriga¢oes emergentes do contrato.

No final da execugio do contrato, o Adjudicatirio deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do servigo.

Todos os relatorios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo Adjudicatario
devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos do
Projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1
7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7.3.1.4

7.3.1.5

7.3.1.6

7.3.1.7

7.3.1.8

VALIDAGAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do contrato,
a Entidade Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos reinem as
caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos nas clausulas deste Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da andlise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a Entidade
Adjudicante toda a cooperagao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a analise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagoes
e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizacdo pelo Adjudicatario das alteragdes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova analise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

Caso a andlise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a conformidade
dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles nao sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa
anadlise, uma declaragao de aceitagao por parte da Entidade Adjudicante.

A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagao de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, que niao tenham sido detetadas na analise da Entidade
Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

Na ediciao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, deverd o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos relativos
a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:
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v’ 3 (trés) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v’ 3 (trés) colegdes em papel da totalidade das pegas desenhadas (em formato normalizado
entre A4 e Al);

v' 3 (trés) colegdes em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v | (uma) colecio de ficheiros informéticos de impressio (PDF - Portable Document Format)
relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e tomos
fisicos indicados na clausula 5.5.1 deste Caderno de Encargos, preparados para impressao
imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pegas escritas e
todas as pecas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia
realizada.

7.3.1.10 Apds a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario, com
relevancia para a realizagio do mesmo, deverao ser devidamente compilados, acondicionados e
entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados na clausula 5.5.1.

7.3.2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragio de aceitagao a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de posse e
da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade Adjudicante,
incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a
prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida para
além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptacoes e no que se refere aos elementos entregues
a Entidade Adjudicante em execugao do contrato, as exigéncias legais, obrigacoes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicdo de bens moveis, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos e demais legislacao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

7.4.1.1 O Adjudicatirio deve guardar sigilo sobre toda a informacao e documentagao, técnica ou nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagao com a execugao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagdes de que os seus técnicos e
demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais
atividades da Entidade Adjudicante.

7.4.1.3 A informagao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.
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7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencao pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente
a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou de
credibilidade, de prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZACAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obten¢ao de todos os meios humanos e materiais
que sejam necessarios a execugao das agoes a desenvolver na execugao do Projeto, em conformidade
com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que Ihe sao cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que devera adotar os meios de
organizagao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a realizagio do Projeto sio da inteira
responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo o seu
conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas que lhe forem cometidas,
de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

8.3.2.1 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagao pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente prestagao de
servi¢os, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, com a
redacao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo | ao referido diploma.

8.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto devera(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que seja(m)
reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, e possuam
a qualificagdo minima exigida para o projeto objeto da presente prestacao de servigos, nos termos
do disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, com a redagao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo Il ao referido diploma.
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8.3.2.3 Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e 8.3.2.2, a equipa de Projeto devera integrar, no
minimo, os elementos necessarios para as seguintes especialidades do projeto:

=  Coordenador de Projeto

v' Engenheiros / Engenheiros técnicos, com 5 anos de experiéncia em elaboragdo ou
coordenacdo de projeto

* Autores de Projeto:

v" Eng. Civil/ Eng. Técnico Civil, com 5 anos de experiéncia

V' Engenheiros especialistas: hidrdulica, mecanica e eletromecanica, construgées civis,
InstalacOes Elétricas, Automacdo e Instrumentacao;

v Coordenador de Seguranca em Projeto

8.3.2.4 A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior ao indicado nessa
clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das especialidades
indicadas, em simultaneo.

8.3.2.5 Qualquer alteragao da composicao da equipa de Projeto requerida na clausula 8.3.2.3 depende da
aprovacao da Entidade Adjudicante.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 RESPONSABILIDADE

8.4.1.1 Todos os meios materiais necessarios a realizacdo do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sao da responsabilidade do Adjudicatario.

8.4.1.2 A indicacao pelo Adjudicatario dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase de
concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, tendo em
vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais
adicionais que se venham a revelar necessarios serao da sua inteira responsabilidade sempre que
os meios colocados em servico se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

8.4.2.1 Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagdes perto da zona do Projeto, necessarias
ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e equipamentos de
consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

8.4.3.1 O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungoes que lhe sio cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1 Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de inspecao,
ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizacao do Projeto.
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8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagao do pessoal do Adjudicatirio e seus
consultores serao por conta do Adjudicatario.

9 OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

9.1 Pela aquisicao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

9.2 O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas de alojamento,
alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisicao, transporte, armazenamento e
manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacio de marcas
registadas, patentes ou licengas.

10 CONDIGCOES DE PAGAMENTO

10.1 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas no
prazo de 30 (trinta) dias apds a recegao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais s6
podem ser emitidas apos vencimento da obrigacao respetiva.

10.2 A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 0.1 sao divididas pelas
diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:

e - 10% com a conclusao dos trabalhos em campo e entrega do estudo associados a EE de Ramalde;

e - 10% com a conclusao dos trabalhos em campo e entrega do estudo associados as EE de Jovim | e
Jovim II;

e - |5% com a conclusio dos trabalhos em campo e entrega do estudo associados as EE de

Lordelo(Paredes) e EE de Cova da Lixa;

e - 5% com a conclusao dos trabalhos em campo e entrega do estudo associados as EE de Quinta do
Tapado, EE S. Vicente de Louredo e EE de Cunha;

e - 0% com a aprovagao dos estudos;
e - 5% com a entrega dos projetos de execugao;
e -25% - com a aprovagao dos projetos de execucao.

10.3 Para efeitos do nimero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a desenvolver
pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

10.4 Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

10.5 Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao pagas através
de transferéncia bancaria.
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Il AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

I1.1 As empresas que se associem para a execugao desta Aquisicao de Servigcos deverao obrigatoriamente
constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou associar-se em consorcio
externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as disposi¢oes legais portuguesas sobre
tais matérias, antes da celebracao do contrato.

11.2 Em qualquer caso, o ACE ou o consorcio sera solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

11.3 O ACE ou o consorcio designara, na fase de concurso, quem sera o Unico interlocutor perante a
Entidade Adjudicante. A designacao do interlocutor nao inibe as empresas associadas da sua
responsabilidade solidaria.

12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

12.1 A responsabilidade pela correta prestagao dos servicos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Adjudicatario e s6 dele, nao reconhecendo a Entidade Adjudicante, senao
para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com o Adjudicatario.

12.2 A subcontratagao de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada, de acordo com
documento apresentado em resposta ao requerido na alinea g) do n.° 10.1 do Convite, sera realizada
nas condi¢oes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o Adjudicatario proceder a
substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao da Entidade Adjudicante.

12.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagdo dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condigoes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal
resolucao, nao acarretando a aceitagao da Entidade Adjudicante a diminuicao da responsabilidade do
Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 12.1 do Caderno de Encargos.

12.4 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer subcontratado ou
tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa execucao dos trabalhos
que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que
comprometa o andamento ou a boa execugao dos trabalhos no dmbito desta Aquisicao de Servigos.

12.5 A subcontratagao pelo Adjudicatario e a cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende
da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

13 SANCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA RESOLUCAO

13.1 SANCOES

13.1.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEI N.° 273/2003, DE
29 DE OUTUBRO

13.1.1.1 O nao cumprimento por parte do Adjudicatario do estabelecido no n.° | do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, determina a aplicagao de uma sangao pecuniaria pela Entidade
Adjudicante no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do prec¢o contratual correspondente as
atividades do Coordenador de Seguranga em Projeto nos periodos de faturagao em que se verifique
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o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a comunicagao a ACT - Autoridade para as
Condicoes do Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.° (contraordenagao
muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagoes do Coordenador de Seguranga em
Projeto, a Entidade Adjudicante tera o direito de descontar imediatamente nas prestagoes
vincendas o valor dessas sangoes e/ou a reter esse valor até a conclusao do respetivo processo de
contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer e
que sejam contratual ou legalmente admissiveis.

13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGOES EMERGENTES DO CONTRATO

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugao parcelares indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma san¢ao pecuniaria diaria, calculada
da seguinte forma:

v" Uma fragdo de 1/200 (um sobre duzentos) do preco contratual, por cada dia de
atraso, no primeiro periodo de trinta dias de incumprimento.

v' Em cada periodo subsequente de igual duragio, a sang¢io sofrera um acréscimo de
1/600 (um sobre seiscentos).
13.1.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagdes em que, sem autorizagao da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder a
alteragao da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagao do técnico, quer em
numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteragao, uma san¢ao pecuniaria
de 10% (dez por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANGOES CONTRATUAIS

13.1.4.1 As sancoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 A aplicacao e montantes das san¢oes segue o regime previsto no artigo 329.° do CCP.

13.1.5 PAGAMENTO DAS SANCOES

13.1.5.1 O pagamento das san¢oes em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por desconto no
pagamento ou pagamentos imediatos a verificacdo do facto que tenha dado origem as sang¢oes.

13.2 RESOLUGAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sangao pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento)
do preco global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o contrato.

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante
decida nao proceder a resolugao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30% (trinta por cento).

13.2.1.4 O direito de resolugao exerce-se mediante declaragao enviada ao Adjudicatario e nao determina a
repeticao das prestagoes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.
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13.2.1.5 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante
pode exigir-lhe uma san¢ao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangao pecuniaria prevista na clausula anterior sao deduzidas as importancias pagas pelo
Adjudicatario ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusao
tenha determinado a resolucao do contrato.

13.2.1.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sangOes pecunidrias previstas no presente grupo de clausulas nao obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizac¢ao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.2.2 O direito de resolugao ¢é exercido por via judicial.

13.2.2.3 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas nao determina a repetigao
das prestacoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagSes deste ao
abrigo do contrato.

14 CAUCAO E SEGUROS

14.1 CAUCAO
14.1.1 A caugao sera prestada nos termos estabelecidos no n.° 16 do Convite.

14.1.2 A caugao prestada pode ser executada pela Entidade Adjudicante sem necessidade de prévia
decisao judicial ou arbitral, para satisfagio de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento
defeituoso, incumprimento definitivo do prestador de servicos das obrigacoes contratuais ou legais,
incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no
contrato ou na lei.

14.1.3 A resolugao do contrato pela Entidade Adjudicante, nao impede a execugao da caugao, contando
que para isso haja motivo.

14.1.4 A execugao parcial ou total da caugao referida nos nimeros anteriores constitui o Adjudicatario
na obrigacao de proceder a sua reposicao pelo valor existente antes dessa mesma execugao, no prazo
de 6 (seis) dias ap6s a notificagao da Entidade Adjudicante para esse efeito.

14.1.5 A caucao prestada sé podera ser libertada pela Entidade Adjudicante, no prazo maximo de 30
(trinta) dias contados da data de conclusao de todas as fases do contrato, conforme descritas na
clausula 10.2, e desde que estejam realizadas todas as atividades previstas para cada uma dessas fases.

14.1.6 A caugao a que se referem as clausulas anteriores é liberada nos termos do artigo 295.° do
Codigo dos Contratos Publicos.

14.2 SEGUROS E RESPONSABILIDADE CIVIL
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142.1 O Adjudicatario obriga-se a realizar e manter em vigor os seguintes seguros:

14.2.1.1 Apolice de seguro de responsabilidade civil, que garanta a cobertura dos riscos e danos direta
ou indiretamente emergentes de erros e omissoes do Projeto ou deficiente concegao do mesmo, no
valor de 50.000 €;

14.2.1.2 Apolice de Seguro Contra Acidentes de Trabalho e Doengas Profissionais relativamente a
todo o pessoal, de acordo com a legislagao vigente.

15 RESOLUCAO DE LITiGIOS

I15.1 Pararesolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

16.1.1 Nao podem ser impostas sangoes ao Adjudicatario, nem é havida como incumprimento, a nao
realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do
contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

16.1.2 Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

16.1.3 Nao constituem forga maior, designadamente:

k) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatario, na parte
em que intervenham;

[) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

m) Determinagoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

n) ManifestagSes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

o) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagoes do Adjudicatario cuja causa, propagagao ou
proporgoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranga;

p) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario niao devidas a sabotagem;
q) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

16.1.4 A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

16.1.5 A forca maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigagoes contratuais
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afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da forga maior-.

16.2 SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

16.2.1 A subcontratagao pelo Adjudicatirio e a cessao da posicao contratual por qualquer das
partes depende da autorizagao da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

16.3 CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO COCONTRATANTE

16.3.1 Verificando-se o incumprimento do Adjudicatirio das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a Entidade
Adjudicante pode, em alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posicao
contratual do Adjudicatario, ao(s) concorrente(s) do procedimento pré-contratual que
precedeu a celebragao do contrato, pela ordem sequencial do citado procedimento.

16.3.2 Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, a Entidade Adjudicante interpela,
gradual e sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-
contratual original, de acordo com a respetiva classificagao final, a fim de concluir um novo
contrato para a adjudicagao da conclusao do contrato.

16.3.3 A execucao do contrato ocorre nas mesmas condigoes ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

16.3.4 A cessao da posi¢ao contratual opera por mero efeito de ato da Entidade Adjudicante, sendo
eficaz a partir da data por esta indicada.

16.3.5 Os direitos e obrigagoes do Adjudicatario, desde que constituidos em data anterior a da
notificagdo do ato referido na clausula anterior, transmitem-se automaticamente para o
cessionario na data de producao de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

16.3.6 As obrigagoes assumidas pelo Adjudicatirio cedente depois da notificagao referida no
numero 4 apenas vinculam a entidade cessionaria quando esta assim o declare, apos a cessao.

16.3.7 A caugao e as garantias prestadas pelo Adjudicatirio cedente para a execugao do contrato
sao objeto de reducao na proporcao do valor das prestagoes efetivamente executadas e sao
liberadas seis meses apos a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagoes de garantia,
apos o final dos respetivos prazos, mediante comunicagao dirigida pela Entidade Adjudicante
aos respetivos depositarios ou emitentes.

16.3.8 A posicao contratual do Adjudicatario cedente nos subcontratos por si celebrados
transmite-se automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte
desta.

16.4 RECOLHA DE DADOS PESSOAIS

16.4.1 Sempre que no ambito de execugao do contrato, sejam facultados a Entidade Adjudicante dados
pessoais de pessoas singulares, esta desde ja declara que estes se destinam apenas e exclusivamente
ao cumprimento do contrato, podendo estes dados ser entregues aos servigos publicos e as
autoridades judiciais por forga de disposicao legal.

16.4.2 Nos termos da lei, essas pessoas singulares podem solicitar a Entidade Adjudicante o acesso ou
retificacao, e o esquecimento dos seus dados pessoais.

16.4.3 Por forma a gerir cabalmente o presente contrato, os dados pessoais de pessoas singulares, podem
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eventualmente vir a ser cedidos a entidades terceiras que prestam servicos a Entidade Adjudicante
em matéria de auditorias, contabilidade, financeira, seguradoras, e outras.

16.5 DEVERES DE INFORMAGCAO

16.5.1 Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execugiao do Contrato, de acordo com a
boa-fé e no prazo de |10 (dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

16.5.2 Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢cam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

16.6 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

16.6.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagbes e comunicagoes entre
as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.6.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

16.7 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.7.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados e nao
se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.8 LEGISLAGAO APLICAVEL

16.8.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |

ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO

PROJETO

(a que se refere a clausula 4.2.1)

O Projeto de Execugao para Otimizacdo do Funcionamento de Estacdes Elevatdrias do sistema de

aducdo da AdDP, focaliza-se nas seguintes instalagdes:

a)

b)

d)

EE de S. Vicente de Louredo (Santa Maria da Feira) - Trata-se de uma instalacdo de elevado
consumo e com eficiéncia energética mediana, pelo que, dada a sua relevancia, pretende-
se melhorar a sua performance.

EE da Cova da Lixa (Felgueiras) — as condi¢des de funcionamento previstas em projeto
para esta instalacdo, sdo diferentes das atuais necessidades do sistema. Assim, estando
prevista a aquisicao de novo grupo elevatério, pretende-se a andlise da eficiéncia energética
desta instalagao, por forma a se definir as caracteristicas do mesmo;

EE de Ramalde (Gondomar) — Trata-se de uma instalagdo de elevado consumo e com
eficiéncia energética mediana, pelo que, dada a sua relevancia, pretende-se melhorar a sua
performance. Equaciona-se que a perda de carga na tubagem de ligacdo do reservatdrio
aos grupos seja elevada, principalmente quando se estd a funcionar com 3 grupos em
simultaneo. Deve ser analisada a eficiéncia energética e ponderadas medidas para melhoria
dessa eficiéncia. Para além disso, face as necessidades atuais, pretende-se colocar o 4°
grupo a funcionar também em simultaneo. Acresce que tém sido reportados problemas
associados a cavitagdo, pelo se torna necessdria a devida avaliagdo e propostas medidas
minimizadoras do fenémeno.

EE de Cunha (Cinfdes) — Para além da eficiéncia energética, deverd ser verificado o
dimensionamento do RAC e encontrar eventualmente uma solucdo alternativa ao mesmo,
que tenha em conta um melhor funcionamento (por exemplo: védlvula antecipacdao da
onda);

EE Louredo (Paredes) — Trata-se de uma instalagdo com uma eficiéncia energética
insatisfatoria, pelo que se propde a elaboragdo de um estudo que promova o aumento da
eficiéncia energética da instalacdo. Para esta instalacdo, deverd ser analisada a utilizagdo dos
grupos ja existentes na empresa.

EE Quinta do Tapado (Penafiel) — Trata-se de uma instalagdo com niveis de eficiéncia
adequados, mas tém sido reportados problemas associados a cavitacao, pelo se torna

necessdria a devida avaliacdo e propostas medidas minimizadoras do fendmeno.
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g) EE Jovim | e Jovim Il (Gondomar) — Tal como no caso de Quinta do Tapado, nestas duas

instalagSes verificam-se adequados niveis de eficiéncia energética, mas existem problemas
de cavitagao, devendo ser efetuada a devida avaliacdo e propostas medidas minimizadoras

do fendmeno.

Os servigos a prestar compreendem, assim:

Andlise de eficiéncia energética das instalagdes, incluindo a andlise dos circuitos hidrdulicos
(cdlculo de perdas de carga de percurso); a andlise do consumo energético; a andlise do
funcionamento hidrdulico dos grupos elevatdrios; e andlise da comparagdo dos valores
reais com os obtidos nos cdlculos hidrdulicos; para as seguintes instalagdes:

o EES. Vicente de Louredo;

o EE Covada Lixa;

o EE Ramalde;

o EE Cunhg

o EE Louredo (Paredes).
Andlise de choque hidrdulico nas 5 instalagdes anteriores com vista a caracterizagdao do
funcionamento dos sistemas atuais de protecao ao choque hidrdulico em situagdes de
paragem subita (falha de energia), de acordo com a gama de operacdo habitual das EEAA,
bem como a proposta de solugdes de alteragao, se necessario;
Realizacdo de ensaios de avaliagdo de desempenho no local, segundo o preconizado na
norma ISO EN 5198, para as seguintes instalagdes:

o EE Ramalde (Gondomar);

o EE Louredo (Paredes);

o EEJovim | e Jovim Il (Gondomar).
Andlise de cavitagdo nas seguintes 4 instala¢des, incluindo a realizagao, pelo adjudicatdrio,
de ensaios de cavitacdo, de acordo com o preconizado na ISO EN 5198, limitado as
condi¢bes operacionais existentes, e de medi¢Ses adicionais para definicdto do NPSH
disponivel, com vista a proposta de solugdes de melhoria:

o EE Ramalde (Gondomar);

o EE Louredo (Paredes);

o EEJovim I e Jovim Il (Gondomar).
Andlise tedrica do fendmeno de cavitacdo nas restantes instalacdes;
Com base nas andlises efetuadas, propostas de melhoria para as diversas instalagdes e
respetiva andlise técnico-econdmica ao longo de todo o ciclo de vida;
Elaboracdo do projeto de execucdo, para as seguintes afteracdes previstas para os sistemas

elevatdrios:
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Novo grupo eletrobomba para a EE da Cova da Lixa, tendo em consideragao o
atual funcionamento hidrdulico do sistema, incluindo todas as adaptaces de
circuitos hidrdulicos se necessarias;

Reformulacdo dos circuitos hidrdulicos da EE de S. Vicente de Louredo — por
forma a permitir a melhoria da eficiéncia hidrdulica e a instalagao do 3.° grupo para
a Abelheira, afterando a localizagdo de outros grupos existentes no mesmo local,
Se necessario;

Melhoria da eficiéncia energética e dos elementos de protecdo ao choque
hidraulico na EE de Cunha;

Remodelacdo dos circuitos hidrdulicos da EE de Ramalde, incluindo a avaliacao do
choque hidrdulico para diferentes formas de funcionamento (3 GEB e 4 GEB);

Medidas de minimizacdao do fenémeno de cavitacdo nas instalacGes selecionadas.

Apresentam-se em seguida as principais caracteristicas técnicas das instalagdes:
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ANEXO Il
CONTEUDO DO ESTUDO PREVIO - NAO APLICAVEL
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ANEXO 1l
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUGAO

(a que se refere a clausula 5.3.1)

O Projeto de Execugao sera constituido pelos seguintes elementos:
e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

PECAS DESENHADAS
a) Planta de localizagao.

b) Plantas, alcados e cortes das obras de construgiao civil e dos edificios das estagoes
elevatorias, incluindo fundagdes (escala 1:100).

c) Pormenores construtivos das estagoes elevatorias, designadamente, de apoios de grupos,
atravessamento de paredes, insonorizagao, ventilagao, acessorios, portas e janelas.
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ANEXO IV
ESPECIFICAGCOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGAO DAS PEGCAS
DESENHADAS/ TELAS FINAIS

(a que se refere a clausula 5.3.2)

De acordo com a Especificagdo da AdDP para elaboragio das Telas Finais - ETC 5.03
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