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PROCEDIMENTO N°. P089/2020/CPA

AJUSTE DIRETO
CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS

PUBLICAS DE “P089/2020 - REQUALIFICAGAO URBANA - ALBURITEL”

Capitulo |
Disposi¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada “P089/2020 - REQUALIFICAGAO URBANA -
ALBURITEL”, que inclui as realizacdo dos seguintes trabalhos no espaco envolvente a sede da
Junta de Freguesia de Alburitel, que inclui: Trabalhos preparatoérios; Desmonte de equipamentos;
Arranjos exteriores; Pavimentos em calgada; Sinalizagéo, Mobiliario Urbano; Plantagbes, redes de
esgotos e de aguas; Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicacoes; lluminacdo Publica, entre

outros;

Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 - A execucao do Contrato obedece, quando aplicavel:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 111B/2017 de 31 de agosto, com respetivas retificacoes (Codigo
dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisao de precos, as instalacées do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.
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2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, quando aplicavel, consideram-se
integrados no Contrato:
a) (Quando aplicavel) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caodigo [alinea nao
aplicavel se o contrato néo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) don.° 1 e do n.°
2 do artigo 95.° do CCP]
b) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
c¢) O caderno de encargos;
d) O projeto de execugao, ou 0 programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do
CCP;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do

n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao prevalece o
primeiro quanto a definicao das condicbes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugéo:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagcao, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pegas

do projeto de execugao.
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4 — (Quando aplicavel) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos, quando aplicavel, de acordo com o disposto no artigo 99.° do Coédigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo Caédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas
1 - As dulvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucéao

dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela

execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacédo que porventura haja feito, incluindo a demolicao e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo

empreiteiro, e aceites pelo dono da obra.

2 — (Quando aplicavel) A elaboragéo do projeto de execucao ou a elaboragéo das variantes ao

projeto obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 — (Quando aplicavel) Os elementos do projeto de execucado que nao tenham sido patenteados
no procedimento, quando aplicavel, devem ser submetidos a aprovacédo do dono da obra e ser
sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as

adequadas qualificacbes académicas e profissionais.
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4 — (Quando aplicavel) Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pegas
desenhadas do projeto de execucao previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como

dos desenhos correspondentes as alteracdes surgidas no decorrer da obra.

5 - Até a data da recegao provistria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecéao
atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes
sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios,

desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo Il

Obrigacdes do empreiteiro

Secgéo |

Preparacéao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacéo e planeamento da execugéo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenagéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagéo, planeamento e execucéo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de
prevencao e gestao de residuos de construgéo e demoligéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na

alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizagéo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos

€ equipamentos, compete ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execugado da obra,
designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugéo dos trabalhos e
para evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagéao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:
a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucéo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a trabalhos
complementares do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciagédo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;
e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na
realizacao dos trabalhos;
f) A apresentacao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao, pormenores
de execugao e elementos do projeto, se aplicavel;
g) A elaboracao e apresentagéao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);
i) A elaboracédo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucado da obra, em particular as

tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de (30) trinta dias a contar da data da celebracéo do Contrato, o dono da obra pode

apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 — No prazo de (20) vinte dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragao do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessério a

adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com preciséo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, 0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugéo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra necesséria, em
cada unidade de tempo, a execugéo da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de
tempo, a execugéo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificag&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
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1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razbes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagao,
mediante reclamacao a apresentar no prazo de trinta (30) dias a contar da data da notificacao da

mesma, que deve conter 0s elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucado da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que

sejam necessarias a recuperacéo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo

de dez dias, equivalendo a falta de pronulncia a aceitagado do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte

prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execucao.
8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccgao ll

Prazos de execugao
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Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclus&o da consignagao total ou da primeira
consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo proviséria no prazo de (90) noventa dias a contar da data da sua

consignacao.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relacédo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforgo de meios de acéo e de reorganizacao da obra necessérias a

recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, €

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2
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Clausula 11.@
Multas por violagao dos prazos contratuais
1 - Em caso de atraso no inicio ou na concluséo da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1 %o (um por mil) preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista

reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere 0 atraso na execucao

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucéo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de (10) dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacao da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagbes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
Secgao lll

Condicbes de execucéo da empreitada

Clausula 13.2

Condicdes gerais de execugao dos trabalhos
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1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcao ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissoes
dos elementos da solucao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacéo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos 0s elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a

obrigagéo pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéo.

3 - SO pode ser ordenada a execucéo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos de suprimento
de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais nao exceder (50%) cinquenta por cento do

preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes

resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 — (Quando aplicavel) O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissbes do projeto de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos

elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.
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6 - O empreiteiro é ainda responséavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
nao sendo exigivel a sua detecéo na fase de formacao dos contratos, também nao tenham sido
por ele identificados no prazo de (30) trinta dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua

detecao.

Clausula 15.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos
e custos g, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de

qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.

Clausula 16.2
Mengdes obrigatdrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
indicado pela fiscalizagcao, através de uma placa (conforme anexo A ao presente caderno de
encargos), com as dimensdes de dois metros (2m) por um metro e meio (1,5m), a identificacao
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara de construgao ou
numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.°,
do CCP, custo total da obra, prazo de execucao, € manter copia dos alvaras ou titulos de registo

dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles

hajam sido introduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de

trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.@
Ensaios
1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sé&o elaborados em laboratério a indicar pela fiscalizag&o e constituem encargo
do empreiteiro. Os ensaios a executar em obra serdo em numero que a fiscalizagdo considere
suficiente e necessarios para aferir as caracteristicas e comportamentos dos materiais aplicados

e trabalhos executados.

2 - Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medicbes
1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos n&o devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra

com a colaboragao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medigbes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — (Quando aplicavel) Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam
fornecidos pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes,

licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucado dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

Clausula 20.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior s&o executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizag&o da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de (10) dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigao ou eliminagdo dos prejuizos resultantes

da realizacdo daqueles trabalhos.
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4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacao da obra, €;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.@
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececéo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucéo destes Ultimos, da atuagédo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcéo e

equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicAo das caucdes exigidas no programa do

procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Secgédo IV

Pessoal

Clausula 22.2
Obrigagdes gerais
1 - S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja

tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
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desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacao da obra

Clausula 24.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizac&do da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° (1) um da clausula (32.9)

trigésima segunda.
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5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Capitulo I
Obrigac¢des do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condigbes de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta
adjudicada, a qual nao pode exceder a quantia de 134.155,00 € (Cento e trinta quatro mil
cento e cinquenta e cinco euros), que corresponde ao preco base, acrescida de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do

Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
18.2

3 - As quantias devidas pelo MO nos termos da(s) clausula(s) anterior(es), deve(m) ser paga(s)
no prazo de (60) sessenta dias, observando o cumprimento as normas estabelecidas no sistema
de controlo interno do MO, particularmente, face a especificidade dos mecanismos de verificagdo
da regularidade orgamental, financeira e econdmica subjacente aos processos de despesa
publica e aos ganhos de eficiéncia e operacionalidade, no estabelecimento de planos de gestao

de tesouraria mensais, com periodos de pagamento delimitados temporalmente.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicao séo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de fiscalizagdo da

obra condicionada a realizag&o completa daqueles.
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6 - No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados. No caso se nao seja
possivel a devolugao das faturas deve ser apresentada a respetiva corregado com recurso a nota

de crédito.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes € feito
nos termos previstos nos ndmeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro (ndo aplicavel)
1 — (Quando aplicavel) O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do custo da obra necesséaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - (Quando aplicavel) Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293° do CCP, o
adiantamento referido no ndmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestagao de uma caugao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou

garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro caugéo.

3 - (Quando aplicavel) Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no

nUmero anterior correm por conta do empreiteiro.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos
1 - Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a (5 %) cinco por cento

desse pagamento.
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2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisdo de precos
1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada

nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2 - A reviséao de precos obedece a seguinte ((FO9) — Arranjos exteriores:

Ct=0,31(St/So)+0,04(M03t/M030) +0,04(MOBt/MO060) +0,02(M18t/M180) +0,05(M20t/M200) 40,02
(M22t/M220) +0,01 (M24t/M240) +0,02(M32t/M320) +0,02(M42t/M420) + 0,06 (M43t/M430) +0,02(M
45t/M450) +0,04(M47t/M470) +0,04(M48t/M480) +c(0,21)+d(0,10)

Sendo que :
Ct — é o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido

a partir de um somatoério de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e
arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5,
mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St — é o indice dos custos de m&o de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

SO0 — é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a
entrega das propostas;

MQ3 - Inertes

MO06 — Ladrilnos e cantarias de calcério e granito;

M18 — Betumes a granel;

M20 — Cimento em saco;
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M22 — Gasdleo;

M24 — Madeiras de pinho;

M32 — Tubo de PVC;

M42 — Tubo de Acgo e aparelhos para canalizagao;
M43 — Ago para betao armado;

M45 — Perfilados pesados e ligeiros;

M47 — Produtos pré-fabricados de betao;

M48 — Produtos para ajardinamentos;

E — Equipamentos de Apoio;

t —é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungéo do tipo de obra, relativo
ao més a que respeita a revisao;

0 - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega

das propostas.

3 - Areviséao de precos obedece as seguintes condicoes:
a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;
b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes
enumeradas neste caderno de encargos;
c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacao e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagao
de trabalho em horas extraordinérias que ndo estejam expressamente previstas neste
caderno de encargos;
d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagcao sobre revisdo de precos;
e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de (5) cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;
f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga se a enviar também
um mapa com a relacdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base
dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou
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encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagao da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e nao incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

) Se para a aquisicAo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condicoes

nao sao suscetiveis de

revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;
j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicédo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a

justificacao dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sao incluidos nas situacoes de trabalhos.

Secgao V

Seguros

Clausula 30.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de

acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucéo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio

na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus

subcontratados.
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4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recegéo provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,

até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias € recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccéo ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicado daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante
legislagao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e

perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir

aquele, ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao propria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como apresentar

comprovativo que os veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares

que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,
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camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os

riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos

de circulagcao (ramo automaovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representagao das partes e controlo da execugéo do contrato

Clausula 32.2
Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no

Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a sua
representagdo a um técnico com a qualificagdo minima exigidas no Decreto — Lei 41/2015 de 3 de

junho

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacéo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade

pela direcéo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia

e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva

ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de segurancga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacédo do

documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representacio do dono da obra
1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacédo distinta no caderno de encargos

ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacéo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacéo, resolugao ou revogacao do Contrato

Clausula 34.2
Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagcdo da obra, contendo uma informagéao sistematica e
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de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugcdo dos

trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, e todos aqueles que a fiscalizagdo ou

empreiteiro julgue adequados;

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagado da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicéo sobre os trabalhos.

Capiftulo V

Rececéo, liquidagédo da obra e caugéo

Clausula 35.2
Recegao provisoria
1 - A rececao provisoria da obra depende da realizacao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de

execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rececao provisoria, esta

¢é efetuada relativamente a toda a extenséao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 36.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia, salvo nos casos onde aspeto da execucao do contrato submetido a
concorréncia pelo caderno de encargos, o empreiteiro o tenha proposto (conforme previsto no n°
3 do artigo 397° do CCP), varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) (10) dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) (5) cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao

estruturais ou instalagdes técnicas.
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c) (2) dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizacao para os fins a que se destina.

Clausula 37.2
Recegéo definitiva
1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condigbes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploragao, operagao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracoes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua correcéo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao

de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 38.2
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Restituigao dos depdsitos e quantias retidas e liberagédo da caucéao
1 - Feita a rececéo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacéo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberagéo, o dono da obra promove a liberacdo da caugao destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigagdes contratuais

3 - No caso de haver lugar a rececbes definitivas parciais, a liberagao da caugao prevista no

numero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a rececéo parcial.

4 — A liberacdo das caucdes é efetuada nos termos do n.° 5 do artigo 295° do Cdédigos dos

Contratos Publicos.

Clausula 39.2
Execucéo da caugéo
1 - A caucao prestada para bom e pontual cumprimento das obrigacdes decorrentes do contrato,
nos termos do convite, pode ser executada pelo municipio de Ourém, sem necessidade de prévia
deciséo judicial ou arbitral, para satisfagdo de quaisquer créditos resultantes de mora,
cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo empreiteiro das obrigagdes contratuais ou
legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente

previstos no contrato ou na lei.

2 - A resolugdo do contrato pelo municipio de Ourém n&o impede a execucdo da caucao,

contanto que para isso haja motivo.

3 - A execucgao parcial ou total da caugao referida nos nUmeros anteriores constitui o empreiteiro
na obrigacao de proceder a sua reposicéo pelo valor existente antes dessa mesma execucao, no

prazo de dez (10) dias apds a notificacao do municipio de Ourém para esse efeito.

4 - A caucéo a que se referem os nUmeros anteriores € liberada nos termos do artigo 295.° do

Cédigo dos contratos Publicos.
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Capitulo VI - Disposigdes finais

Clausula 40.2
Deveres de informagao
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o

cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do Contrato.

Clausula 41.@
Subcontratagao e cesséo da posigdo contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde

que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacoes
emergentes do contrato e ainda nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, ou seja, a
subcontratacao na fase de execucao esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do Contrato, aplicando-se, com as necessaria

adaptacoes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apos a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagbes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 42.2

Resolugédo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacbdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos conforme admitido no n° 1 do artigo 333.° do CCP,
designadamente:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugoes
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das
prestacdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono

da obra;
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d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencéo das obrigagbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislagao
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho;

)) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignagcdo desde que nao apresente
justificacao de tal falta aceite pelo dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos (15)
quinze dias da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugéo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.
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3 - No caso previsto na alinea ) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacéo prevista no nimero anterior no prazo de (30) trinta dias
contados da data em que o0 montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
Resolugéo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos conforme admitido no n° 1 do artigo 332° do CCP,
designadamente:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacbes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda (25%) vinte e cinco por cento do
preco contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagado contratual do dono
da obra, quando tornem contréaria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo
do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se nao for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por
mais de (120) cento e vinte dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros € omissoes €
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugéo da obra, quando resulte de
caso de for¢ca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem (20%) vinte por cento do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos (30) trinta dias apds a recegcdo dessa
declaracao, salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas

dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.@
Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

tribunal administrativo e fiscal de Leiria, com expressa renlincia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicagoes e notificagdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos

Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.
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Clausula 46.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 47.2
Pecas patenteadas a concurso
Fazem parte integrante do presente caderno de encargos, para todos os efeitos legais, o caderno
de encargos, a memoria descritiva e justificativa, pegas desenhadas, mapas de medigbes e de
trabalhos, plantas de localizagdo, plano de seguranga e salde em projeto e plano de prevencéo e
gestao de residuos de construcdo e demolicéo respeitantes ao objeto referido na clausula 1.2 do

presente caderno de encargos.

Clausula 48.2
Instalag&o de equipamentos
1 - A montagem de todo e qualquer equipamento previsto no mapa de trabalhos estd sempre

sujeito a aprovacdo prévia da equipa de fiscalizacdo / equipa projetista, que, caso considere

necessario podera submeter o equipamento a realizagdo dos ensaios / testes que considere
adequados, por forma a garantir o cumprimento do estabelecido no Caderno de Encargos.

2 — O pedido de aprovagao dos equipamentos a equipa de fiscalizagdo / equipa projetista é
efetuada com a antecedéncia minima de 5 dias Uteis.

3 — Qualguer incumprimento do estabelecido na clausulas anteriores, a entidade adjudicante
reserva-se no direito de mandar substituir os equipamentos, sem que essa substituicdo
represente qualquer para custo a entidade adjudicante ou qualquer alteracdo do prazo fixado

para a execucao desta empreitada.

Ourém, 24 de julho de 2020

O Presidente da Camara

Luis Miguel Albuquerque
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ANEXO AO CADERNO DE ENCARGOS N.° P089/2020/CPA

¥ Ourem

CAMARA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OUREM

IDENTIFICACAO DO DONO DA OBRA:

IDENTIFICACAO DO EMPREITEIRO:

ALVARA DE CONSTRUCAO:

CUSTO TOTAL DA OBRA:

PRAZO DE EXECUGAO:

(IDENTIFICAGCAO DA OBRA)

tOfSWMGUE——

v

200 cm <

MARQUES
GROSSINHO

COUTINHO
ALBUQUERQUE

150cm  ANEXO B

Digitally signed by LUIS MIGUEL
MARQUES GROSSINHO
COUTINHO ALBUQUERQUE
Date: 2020.07.30 19:40:58
+01:00

Location: Portugal
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