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PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12 — Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do procedimento para a realizacdo de empreitada de construcao de plataforma para o
estaleiro do polo local de Mira.

Clausula 22 — Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 — A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na redacdo que lhe foi dada pelo Decreto-Lei
n.2 111-B/2017, de 31 de agosto (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,

seguranga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse

mesmo Cadigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgao

competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 32 — Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)

do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que ai sdo indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
qguanto a definicdo das condic¢Bes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo

em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execucdo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem

prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execugdo.

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 049/09/2020/DO 7
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4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo cédigo.

Clausula 42 — Esclarecimento de duividas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo

dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo de
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela

execugao.

3 -0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstrucdo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 52 — Projeto

1 — O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento (Clausulas Técnicas da Parte Il do Caderno de Encargos)

CAPITULO Il — OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SECGAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 62 — Preparagao e planeamento da execugdo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 049/09/2020/DO 8
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a) Perante o dono de obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranga,
higiene e saude e no plano de prevencado e gestdo de residuos de construcdao e demolicao que

acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho em
vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente

clausula.

2 — A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagao da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execucao da obra,

designadamente:
a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengdo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene

e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execu¢ao dos trabalhos e para evitar

a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 — A preparacao e o planeamento da execuc¢ao da obra compreendem ainda:

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 049/09/2020/DO 9
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a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono de obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 278.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e
omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e

no n.2 2 do artigo 61.2 do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a dotar na realizacdo dos

trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e salde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fung¢do do sistema utilizado para a
execuc¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Clausula 72 — Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 8 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 8 dias contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 049/09/2020/DO 10
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361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdao do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessério a

adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escoamento no tempo, o intervalo e o ritmo da execucdo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo

gue serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de tempo,

a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 82 — Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio

financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 049/09/2020/DO 11
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modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da

notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagées em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 —Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nimeros 3 e 4 da presente clausula no

prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte

prejuizo para a obra ou prorroga¢ao dos prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

Clausula 92 — Prazo de execug¢ao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data de conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima seja posterior, sem prejuizo do plano

de trabalhos aprovado;
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b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em

vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisdria no prazo de 60 dias a contar da data da sua consignacao ou da data em que
o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso

esta ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra

necessarios a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de

custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.
4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes

do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre

o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

6 — Na falta de acordo quando ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
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7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 102 — Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 82.

Clausula 112 — Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdao da execugao da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a 1% do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicivel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sang¢do

contratual ai prevista reduzida a metade.

3 -0 empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra quando recupere o atraso

na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do contrato.
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Clausula 122 — Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO Il - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 132 - CondigGes gerais de execugdo dos trabalhos

1— A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 —Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos termos

da clausula 22.

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto,
a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencgado das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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Clausula 142 - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinam a idéntica utilizacdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcao a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos
numeros 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de constru¢do fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais nao sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos
materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo

possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de

aprovagdo nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.
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6 —Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de

construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para
a «responsabilidade por erros e omissdes». Consoante a referida alteragdo configure «trabalhos

a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 152 — Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos

em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquiridos os materiais necessarios para a execu¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 162 — Aprovagdo de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao

empreiteiro.
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3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construgdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficias em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

Clausula 172 — Reclamagdo contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

ao dono da obra reclamacgdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo no prazo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

Clausula 182 - Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a

sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir

gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modifica¢do da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 192 - Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especifica¢des técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono de obra.

Clausula 202 - Substituicao de materiais e elementos de construgdo

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.

2 — As demolicOes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3 -Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 212 — Depdsito de materiais e elementos de construcdo nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono de obra, materiais
e elementos de construgao que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos de empreitada.
Clausula 222 - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 -0 empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes

dos elementos da solugao de obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e

omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
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todos os elementos necessdrios para o efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o

empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 — S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndao exceder 50% do preco

contratual.

4 — O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissoes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro.

5 — O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes do projeto
de execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a

elaboracdo do projeto de execucao].

6 — O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos previstos nos
numeros 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos
concorrentes na fase de formagdo do contrato, mas que ndo tenham sido expressamente aceites

pelo dono da obra.

7 — O empreiteiro é ainda responsdvel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
nao sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |lhe fosse exigivel a sua

detecdo.

Clausula 232 — AlteragGes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessdrios a sua perfeita apreciacao.
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2 — Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indica¢do das eventuais implicagcdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes

de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciados pelo autor do projeto de execu¢do no ambito da assisténcia técnica que a este

compete.

4 — Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragao e solidez

da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 242 — Mengoes obrigatodrias no local de trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou
dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoantes os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugao

da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos

de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 252 — Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdao das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacado daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 262 — Medicoes

1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra

com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicBes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugao;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.
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Clausula 272 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1-Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono
da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios
necessarios a realizacao da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais de
elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,

licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

3 — O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a

existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situacdo prevista no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP].

4 —No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder [ndo aplicavel na situagdo prevista no n-.2 3 do artigo 43.2 do CCP].

Clausula 282 — Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
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3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 duas a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminag¢do dos prejuizos resultantes da

realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO IV — PESSOAL

Clausula 292 — Obrigagdes gerais

1 — S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal

empregado na execu¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa e imediatamente apds ordem do dono de obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou

agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4 — As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 302 — Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra [se tal for pretendido, estabelecer na presente

cladusula restricGes a realizacdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos].

Clausula 312 - Seguranga, higiene e satude no trabalho

1 -0 empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os

encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacGes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cées legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem qual facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
o0 exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 412.
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5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacao da obra,
pela observancia das obriga¢des previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no

estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA

Clausula 322 - Preco e condi¢des de pagamento

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacGes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor da proposta adjudicada, o qual ndo
pode exceder os 29.150,00 €, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro

ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula

262,

3 —0s pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentagdo da respetiva

fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao de obra.

5 — Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da

obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo

diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
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7 — O disposto no numero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento

posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — 0 pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 332 — Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a presta¢do de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancdria ou seguro-caugao.

3 —Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no niumero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente libertada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo da liberagdo da caucdo, ficando autorizado a promove-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obrigac¢do, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.
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Clausula 342 — Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no

plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt — Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = (Va/Vt) x Vpt — Vrt

Em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo dos trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao

més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa

o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.
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Clausula 352 — Descontos nos pagamentos

1 — Nao ha lugar a descontos nos pagamentos parciais de reforco de caucdo, uma vez que a

caucao ndo é exigida, nos termos do artigo 88.2 do CCP.

Clausula 362 — Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo

sobre a totalidade da divida.

2 — 0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 372 — Revisao de pregos

1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragao dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢ao da empreitada, é efetuada

nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro na modalidade de férmula.

2 — E aplicavel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma natureza

constante da lei.

3 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO V - SEGUROS

Clausula 382 — Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,

durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de

Procedimento: Consulta Prévia — Procedimento n.2 049/09/2020/DO 29
Caderno de Encargos



ABMG

‘ AGUAS DO BAIXO MONDEGO E GANDARA, E.I.M, S.A.

encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data de consignacdo.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacées de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos devolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 39 2 — Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor

em Portugal.
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2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados.

3 -0 empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,

refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apédlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével

previsto no n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV — REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Clausula 402 — Representagdo do empreiteiro

1 —Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no

contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢do pelo dono da obra, a confiar a sua
representagao a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Civil ou Engenheiro

Mecanico ou Engenheiro Geoldgico.
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3 — Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se

a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra companha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para

responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marca dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplica¢do do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

Clausula 412 — Representag¢ao do dono da obra

1 — Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos

ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consigna¢do ou da primeira

consignagao parcial.
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3 — O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modifica¢do, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Clausula 422 - Livro de registo de obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.2 3 do artigo

304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 -0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V — RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 432 — Recegdo provisdria

1 — A rececdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execug¢do da obra.

2 —No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua receg¢do provisoria, esta

é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 -0 procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
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Clausula 442 - Prazo de garantia
1 -0 prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalagGes técnicas;

c) 2 anos para defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis;

2 — Caso tenham ocorrido rece¢ées provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 —Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo

para os fins a que se destina.

Clausula 452 — Recegdo definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicbes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rece¢do definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, nos termos do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra

todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢do dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao

de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 —Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria
guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 462 — Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e libera¢ao da caugao

1 — N3o haverd lugar a restituicdo de depdsitos e quantias retidas, bem como liberacdo de
cauc¢do, uma vez que a caucdo ndo é exigida, nos termos do artigo 88.2 do CCP.

CAPITULO VI — DISPOSICOES FINAIS

Clausula 472 — Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 482 — Subcontratacao e cessdo da posi¢do contratual

1 -0 empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos nimeros 3 e 6 do artigo 318.2

do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontrata¢do na fase de execuc¢do quando ndo

estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
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de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes

emergentes do contrato.

3 —Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisao de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da
obra para que este, em qualgquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal

dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

[ou, em alternativa, indicar as entidades para as quais a cessdo da posi¢do contratual de alguma

das partes seja autorizada no contrato, nos termos do n.2 1 do artigo 318.2 do CCP].

Clausula 492 - Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no

exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execu¢do das protecbes contratuais;
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c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao

das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé.

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP.
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignag¢do sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apods segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dona da

obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos

para o interesse publico;
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0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2

do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.2 do CCP.
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea q) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 502 — Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 —Sem prejuizo das indemnizag¢des legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.2 1 do artigo 332.2 do CCP, podem ser

consagradas outras situagdes de grave violagao das obrigagdes assumidas pelo dono da obral:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do

contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo

do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacGes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,

seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissGes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao

empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de

forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao

dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢do do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenga.
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3 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas de juros de mora a
gue houver lugar.

Clausula 512 — Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 522 — Comunicagoes e notificagoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para

o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 532 — Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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PARTE Il — CLAUSULAS TECNICAS

Conforme memodria descritiva e desenho em anexo.
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