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1. DISPOSICOES INICIAIS
1.1 Objeto

1.1.1 O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir nos contratos a
celebrar no ambito do procedimento para a realizagdo da empreitada de “Remog¢ao de
Fibrocimento nos Edificios Escolares”, em conformidade com o projeto, do qual fazem parte

integrante todos os documentos disponibilizados pelo Municipio.

1.1.2 A empreitada compreende 3 (trés) lotes, sendo admitidas propostas para qualquer um

deles ou para todos, mas neste Ultimo caso, submetidas também separadamente por lote.

e Lote 1 —Escolade Campo de Besteiros
e Lote 2 —Escola de Lajeosa do Dao

e Lote 3 - Escola de Tondela

1.2 Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1.2.1 A execucdo do contrato obedece:
a) As cldusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP», na sua versdo atual (Decreto Lei n2 111-
B/2017 de 31 de agosto;

C) Ao Decreto-Lei n? 273/2003, de 29 de outubro, relativo a regulamentacdo das condicbes de
seguranca e de saude no trabalho em estaleiros tempordrios ou moveis, e respetiva legislacdao
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentac¢do aplicavel, nomeadamente a que respeita a construc3o, a
revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga, prevengdo e medicina

no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
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e) As regras da arte.

1.2.2 Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n2 4 do artigo 962 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
992 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 1012 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo

de contratar, nos termos do disposto no artigo 502 do CCP;

C) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execuc¢ao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

0) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

1.2.3 O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e nao

esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacdes e documentos
de homologacdo de organismos oficiais e as instru¢des de fabricantes ou de entidades titulares de direito

de propriedade industrial ou intelectual, bem como outras especificacdes referidas no artigo 492 do CCP.

124 A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacdo do

cumprimento das disposi¢cdes regulamentares e normativas aplicaveis.

1.3 Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada
1.3.1 No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) de

1.2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

~ A
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1.3.2 Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condig¢des juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

1.3.3 No caso de divergéncia entre as vdrias pecgas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,
sem prejuizo do disposto nos artigos 502 do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;

C) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
1.3.4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) de 1.2.2 e o clausulado

contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto

no artigo 992 do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no artigo 1012 desse mesmo

Cadigo.
1.4 Esclarecimento de duvidas
14.1 As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a

empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execugdo dos

trabalhos a que respeitam.

1.4.2 No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresenta¢do antes do inicio daquela execugao.

~ A
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143 O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

1.5 Projeto
151 O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no

procedimento, ndo sendo admitida a apresentacao pelos concorrentes de variantes ao projeto.

152 Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas do
projeto de execucgdo previstos na alinea f) do n2 2.1.1.4, bem como dos desenhos correspondentes as

alteracdes surgidas no decorrer da obra.

1.5.3 Até a data da rececdo provisoria, o Empreiteiro entrega ao Dono da Obra uma colecdo
atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados
de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

Dono da Obra.

2. OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO

2.1 Preparagdo e planeamento dos trabalhos

21.1 Preparagao e planeamento da execuc¢ao da obra

2.1.1.1 O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de

prevencado e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo que acompanham o projeto de execugdo;

( Y 4

Contratacdo Publica - Contratagdo de Bens, Servigos e Obras Publicas - obras.publicas@cm-tondela.pt

Caderno de Encargos
Remogao de Fibrocimento nos Edificios Escolares — processo 95/2020-E/P



mailto:geral@cm-tondela.pt

aa
\/TONDELA

MUNICIPIO

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como

pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) de 2.1.1.4.

2.1.1.2 A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatdrios ou acessdrios, incluindo os materiais € os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

2.1.1.3 O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execug¢do da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de
policia das vias publicas;

C) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidées e serventias
gue seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacao de
aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

2114 A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

C) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a trabalhos complementares que

sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no artigo 3782 do CCP.

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacGes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos;

~ A
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f) A apresentacdo pelo Empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de execucdo e
montagem de equipamentos necessarios;

0) A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, nos casos previstos
no n2 3 do artigo 3612 do CCP, designadamente quando tenha sido apresentado pelo dono da obra plano
final de consignacao;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano
de Seguranca e Saude (PSS), da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em fungdo do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em

particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

2.1.15 O ato previsto na alinea i) do n2 2.1.1.4 (apresentacdo do desenvolvimento do Plano de
Seguranca e Saude) devera realizar-se no prazo maximo de 15 dias contados da data da aceitacdo da
minuta do contrato pelo empreiteiro, devendo o dono da obra pronunciar-se relativamente a sua

aprovacdo até a data da consignacgao.

2.1.1.6 Os restantes atos previstos em 2.1.1.4 deverdo realizar-se nos prazos que, para o efeito, se

encontrem estabelecidos no presente caderno de encargos, no contrato, e no CCP.

2.1.2 Plano de trabalhos ajustado
21.2.1 No prazo de 10 dias a contar da data da celebragdo do contrato o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

0,
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2.1.2.2 No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 3612 do
CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a

metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2.1.2.3 O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢des aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessdrio a adaptacdo do plano de

trabalhos ao plano final de consignagao.

2.1.2.4 O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdao da empreitada, bem como a sequéncia,
o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

C) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo

mobilizados para a realiza¢do da obra.

2.1.25 O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

2.1.3 Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
2.1.3.1 O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes

de interesse publico.

~ A
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2.1.3.2 No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamacgdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n2 3 do artigo 3542 do CCP.

2.1.3.3 Em quaisquer situacGes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

2.1.3.4 Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢do da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso

verificado.

2.1.35 Sem prejuizo do disposto no n2 3 do artigo 3732 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo de 2.1.3.3 e 2.1.3.4 no prazo de 10 dias, equivalendo a

falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

2.1.3.6 Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a

obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

2.1.3.7 Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

2.2 Prazos de execugao

2.2.1 Prazo de execug¢dao da empreitada
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2.2.1.1 O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de

seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;
c) O prazo contratual é de 180 dias contados nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 362.2 do
CCP.

Assim, o prazo contratual para cada lote sera:
1.1 — Lote 1 - Escola de Campo de Besteiros - 180 dias
1.2 - Lote 2 - Escola de Lajeosa do Dao — 180 dias

1.3 - Lote 3 - Escola de Tondela — 180 dias

2.2.1.2 No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacao dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execucio.

2.2.1.3 Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

2.2.1.4 Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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2.2.15 Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao da
obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execuc¢do constantes do plano de
trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos complementares forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por

acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucao.

2.2.1.6 Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n2 5 do artigo 3732 do CCP.

2.2.1.7 Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

2.2.2 Cumprimento do plano de trabalhos
2.2.2.1 O empreiteiro informa mensalmente, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées

do plano em vigor.

2.2.2.2 Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

2.2.2.3 No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto em 2.1.3.4.
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2.2.3 Multas por violagao dos prazos contratuais
2.2.3.1 Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdao da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a um por mil do preco contratual.

2.2.3.2 No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto em 2.2.3.1, sendo o montante da sang¢do contratual ai

prevista reduzido a metade.

2.2.3.3 O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sanc¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do contrato.

2.2.4  Incumprimento por facto imputavel ao empreiteiro

2.2.4.1 - Se o empreiteiro ndo cumprir de forma exata e pontual as obrigacdes contratuais ou parte delas
por facto que lhe seja imputavel, deve o Municipio notifica-lo-a para cumprir dentro de um prazo razoavel,
salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossivel ou o Municipio tenha perdido o interesse na

prestacao.

2.2.4.2 - Mantendo-se a situacdo de incumprimento apds o decurso do prazo referido no nimero anterior,
o Municipio pode optar pela efetivacao das presta¢des de natureza fungivel em falta, diretamente ou por

intermédio de terceiro, ou por resolver o contrato com fundamento em incumprimento definitivo.

2.2.43 - 0 disposto nos numeros anteriores nao prejudica a aplicagdo pelo Municipio das sang¢des
contratuais por incumprimento pelo empreiteiro, por facto que |he seja imputavel, nem a aplicagdo das
disposi¢cOes relativas a obrigagdo de indemniza¢do por mora e incumprimento definitivo previstas no
Cddigo Civil, nomeadamente pelos prejuizos decorrentes da adog¢do de novo procedimento de formagdo de
contrato, bem como os prejuizos decorrentes do atraso verificado em relagao d execugdo de cada lote, e
ainda os custos de eventuais prestacdes de servicos prestadas por terceiros, necessdarias a execucdo dos

contratos celebrados na sequéncia do presente procedimento.
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2.2.5 Atos e direitos de terceiros

2.25.1 Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado

a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2.2.5.2 No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessiondria ou exploradora daquele servico.
2.3 Condigbes de execugdo da empreitada

2.3.1 Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
23.11 A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas contratualmente

estipuladas.

2.3.1.2 Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que

seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos de (1.2.)

2.3.1.3 O empreiteiro pode propor ao dono da obra, o qual consultard o projetista a substituicdo dos
métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obten¢ao das caracteristicas finais especificadas

para a obra.

2.3.2 Especificag6es dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
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2.3.2.1 Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes

documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2.3.2.2 Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em

obras que se destinem a idéntica utilizacao.

2.3.2.3 No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o

direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

2.3.2.4 Sem prejuizo do disposto no artigo 3782 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos em
2.3.2.2 e 2.3.2.3, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndao sdao tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara
uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios
para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteragdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de

construcdo possa dar lugar.

2.3.2.5 A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

2.3.2.6 Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgao

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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2.3.2.7 O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdao, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos complementares».

2.3.3 Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

2.3.3.1 Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma, materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras
obras ou demoli¢cOes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da

empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2.3.3.2 O disposto no numero anterior ndo sera aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

2.3.4 Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao
234.1 Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

2.3.4.2 Em qgualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado,

no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

2.3.4.3 O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construgdo que este lhe solicitar.

2.3.4.4 A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor

ou outras que sejam contratualmente impostas.
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2.3.45 Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

2.3.5 Reclamacgao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

2.35.1 Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Ges contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo

fundamentada no prazo de 10 dias.

2.3.5.2 A reclamacado considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.

2.3.5.3 Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

2.3.6 Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao
2.3.6.1 Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os mesmos

ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2.3.6.2 No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgao podera o empreiteiro exigir que

se colham amostras de qualquer deles.

2.3.6.3 Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

2.3.7 Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo
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Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

2.3.8 Substituicao de materiais e elementos de construgao

2.3.8.1 Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagGes técnicas contratualmente exigidas ou,

na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser utilizados de novo.

2.3.8.2 As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcao serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

2.3.8.3 Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas em 2.3.8.1, podera pedir

a colheita de amostras e reclamar.

2.3.9 Depdsito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

2.3.10 Erros ou omissodes do projeto e de outros documentos
2.3.10.1 O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagao da obra, quaisquer erros ou omissdes

dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.
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2.3.10.2 O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os
elementos necessdarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a

obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

2.3.10.3 S6 pode ser ordenada a execuc¢do de trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes se o preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente
decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % do prego contratual; e o somatdrio do prego
contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares ndo exceda os limites da escolha do

procedimento.

2.3.10.4 O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares resultantes dos elementos que

tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

2.3.10.5 O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdoes do projeto de
execucdo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono de obra [aplicdvel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do

projeto de execucao].

2.3.10.6 O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

2.3.10.7 Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execugao
desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem inconvenientes

graves e impliqguem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e
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b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes

de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do prego contratual.

2.3.11 Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
2.3.11.1 Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2.3.11.2 Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e,

se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

2.3.11.3 Na&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢des ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo

autor do projeto de execuc¢do no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

2.3.12 Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

2.3.12.1 Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢des decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se
refere a alinea a) do n2 5 do artigo 812 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2.3.12.2 O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais

documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alterages que neles hajam sido introduzidas.

2.3.12.3 O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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2.3.12.4  Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

2.3.13 Ensaios
2.3.13.1 Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e nas especificagbes técnicas do

projeto de execuc¢do e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2.3.13.2 Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realiza¢do

de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

2.3.13.3  No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do

dono da obra.

2.3.14 Medigoes
2.3.14.1 As medig¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboracado

do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2.3.14.2 As medi¢Bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 82 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

2.3.14.3 A realizagdo das medigdes obedece aos critérios fixados neste caderno de encargos,

respeitando-se no omisso a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucdo
C) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra

e o empreiteiro.

2.3.15 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

2.3.15.1 Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdao relativamente aos quais se
encontre previsto serem fornecidos pelo dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os
encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,

marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2.3.15.2 No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

2.3.15.3 O disposto nos numeros anteriores ndao é, todavia aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de

direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

2.3.15.4- No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizagao da

obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

2.3.16 Execuc¢do simultanea de outros trabalhos no local da obra
2.3.16.1 O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2.3.16.2 Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdao com o diretor de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
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2.3.16.3 Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢do da empreitada estd a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos em 2.3.16.1, deve apresentar a
sua reclamac¢do no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

2.3.16.4 No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos em 2.3.16.1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 2822 e 3542 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato que

demonstre ter sofrido.

2.3.16.,5 O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas pelo
Dono da Obra, como sejam fornecedores de energia elétrica, de agua, de comunica¢ées e de combustiveis,
ou outras, as quais poderdo vir a realizar trabalhos seus, utilizando, por exemplo, os trabalhos de abertura
e aterro de valas necessdrias as instalagdes das infraestruturas que sdo objeto da presente empreitada, ou
quaisquer outros trabalhos. No caso de tal se vir a verificar, a fiscalizagdo comunicard, oportunamente, com
um minimo de 5 (cinco) dias de antecedéncia, quais os trabalhos que virdo a ser realizados, com indicacdo
pormenorizada das areas de intervencdo e obras a executar. Os trabalhos referidos serdo executados em

colaboragao com a fiscalizagdao de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

2.4 Pessoal

24.1 ObrigagGes gerais
24.1.1 Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado

na execuc¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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24.1.2 O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do

empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

24.1.3 A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

24.1.4 As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

2.4.2 Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da

obra.

2.4.3 Seguranga, higiene e satude no trabalho

2431 O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢coes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem
como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento

de tais obrigagdes.

2.4.3.2 O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
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2.4.3.3 No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se

revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

24.3.4 Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos em 2.5.2.

2.4.3.5 O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado
na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitantes autorizados.

25 Seguros

25.1 Disposi¢Oes gerais

25.1.1 O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas no presente documento e na legislacdo
aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na

data da consignacao.

25.1.2 O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgao,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

25.1.3 O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo

admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes documentos.
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25.14 Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com

entidade seguradora legalmente autorizada.

25.15 Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

25.1.6 Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

25.1.7 O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo proviséria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

25.2 Objeto dos contratos de seguro
2.5.2.1 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de
gue o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes

de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

25.2.2 O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria afetos a obra, que circulem na via
publica ou local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos
de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
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25.2.3 O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imodveis,

armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou mdveis.

2.5.2.4 No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

2.5.2.5 O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2

2 desta clausula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

3. OBRIGACOES DO DONO DA OBRA
3.1 Preco e condigdes de pagamento
3.1.1 O valor maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execucdo de todas as

prestacdes que constituem o objeto do concurso é de 418 720,85€ (quatrocentos e dezoito mil setecentos

e vinte euros e oitenta e cinco céntimos), ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

3.1.2 Nao obstante o preco base total do procedimento fixado no numero anterior, sdo também fixados

os seguintes precos base para cada um dos lotes:

3.1.2.1 — Lote 1 - Escola de Campo de Besteiros — 158 570,00€ (cento e cinquenta e oito mil

quinhentos e setenta euros) ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

3.1.2.2 — Lote 2 - Escola de Lajeosa do Ddo — 143 006,30€ (cento e quarenta e trés mil e seis euros

e trinta céntimos) ndo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.
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3.1.2.3 = Lote 3 - Escola de Tondela — 117 144,55€ (cento e dezassete mil cento e quarenta e

quatro euros e cinquenta e cinco céntimos) nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

3.1.3 Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu

montante determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto em 2.3.1.

3.14 Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacao da respetiva
fatura.
3.15 As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

3.1.6 Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

3.1.7 No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagcdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscaliza¢do da obra e

uma outra com os valores por este n3o aprovados.

3.1.8 O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3.1.4
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.
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3.1.9 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos

do artigo 3732 do CCP.

3.2 Adiantamentos ao empreiteiro
3.2.1 O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicio de materiais ou equipamentos cuja

utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

3.2.2 Sem prejuizo do disposto nos artigos 2922 e 2932 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do

adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3.2.3 Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por

conta do empreiteiro.

3.2.4 A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo

dono da obra, nos termos do n? 2 do artigo 2952 do CCP.

3.25 Decorrido o prazo de execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caugdo, o Empreiteiro pode notificar o Dono da Obra para que este
cumpra a obrigacado de liberagao da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
se, 15 dias apds a notificagao, se o Dono da Obra ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagao, nos

termos do n2 9 do artigo 2952 do CCP.
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3.3 Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com
base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor:

v Ve Vpt -V
n = — X -Vrt
Vit pt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor:

q i. —_— 4 ’pt rt

Vri - é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va - é o valor do adiantamento;

Vt - é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que se
processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt - é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o reembolso;

Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso
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3.4 Descontos nos pagamentos
3.4.1 Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacGes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos

parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

3.4.2 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo

referida no nimero anterior.

3.5 Mora no pagamento

35.1 Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao

empreiteiro, independentemente de estes os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

3.5.2 O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes

ou acertos que lhes deram origem.

3.6 Revisdo de pregos
3.6.1 A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mado-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

3.6.2 A revisdo dos precos consistira na multiplicacdo do valor contratual dos trabalhos executados e

medidos em cada més, por coeficientes de atualizacdo (Ct) resultantes da aplicagdo da seguinte formula:

e lotesl,2e3
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F03 - Edificios Escolares

Ct=0,43 i +0,03 M03t+ 0,03 M06t+0,03 M09t+0,02 M 1Ot+O,O2 M 18t+0,05 M20t
S0 M 03, M 06, M09, M 10, M 18, M 20,
+0,01M+0,05 M24t+0,01 IV|25t+ 0,01 M26t +0,01 M29t +0,02 M3zt +0,04 Maot
M 23, M 24, M 25, M 26, M 29, M 32, M40,
+0,02 m+0,O4 M43t+0,01 M45t+0,05 M6t +0,02 E+0,10
M42, M43, M 45, M 46, E,

sendo:

- o coeficiente de actualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo, obtido a partir de um
somatdrio de parcelas com uma aproximagéo de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igualou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta
casa decimal no caso contrario;

- é o indice dos custos de méo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;
- é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

MO3;M06;MO9;M10;M18;M20;M23;M24;M25;M26;M29;M32;M40;M42;M43;M45;M46

- sao respectivamente os indices ponderados de:-

- inertes; ladrilhos e cantarias de calcério e granito; produtos cerdmicos vermelhos; azulejos e
mosaicos; betumes a granel; cimento em saco; vidro, madeiras de pinho; madeiras especiais ou
exgticas; derivados de madeira; tintas para construgéo civil; tubo de PVC; caixilharia em aluminio
termolacado; tubagem de ago e aparelhos para canalizagdes; ago para betdo armado; perfilados
pesados e ligeiros; produtos para instalagdes eléctricas.

Et - E o indicie dos custos dos equipamentos de apoio, em fungéo do tipo de obra, relativo ao més a que
. Tespeita a revisao;
Eo - E 0 mesmo indicie, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

d - E o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da adjudicagdo, com
aproximagao as centésimas;
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4, REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
4.1 Representa¢ao do empreiteiro
411 Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo

nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,

se estabelega diferente mecanismo de representagao.

4.1.2 O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um Diretor de Obra com a qualificacdo minima de engenheiro civil com dez anos de

experiéncia na diregdo de obras similares.

4.1.3 Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, os
nomes do diretor de obra e dos responsaveis pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da
construcdo e demolicdo, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser acompanhada
por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo as respetivas
responsabilidades, respetivamente, comprometendo-se a desempenhar essas fungdes com proficiéncia e

assiduidade.

4.1.4 As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4.15 O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

0,
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4.1.6 Na auséncia ou impedimento do Diretor de Obra, o Empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes para responder, perante o diretor

de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

4.1.7 O Empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho, e, em particular, pela correta aplicacdo do documento

referido na alinea i) de 2.1.1.4.

4.1.8 O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplica¢do do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicdo.

4.1.9 O Dono da Obra poderd impor a substituicdo do Diretor de Obra, Representante Permanente do
Empreiteiro em Obra, responsavel pela Gestdo da Seguranca e Saude no Trabalho ou Responsdvel pela
gestdo de residuos da construcao e demolicdo da Obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por

escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a capacidade profissional.

4.1.10 O Empreiteiro ndo podera substituir o Diretor de Obra, Representante Permanente do
Empreiteiro em Obra, responsavel pela Gestdo da Seguranca e Saude no Trabalho ou Responsavel pela
gestdo de residuos da construcdo e demoli¢cdo da Obra, sem o consentimento expresso do dono da obra e

aprovacdo de novo elemento, que devera cumprir os requisitos do presente Caderno de Encargos.

4.2 Representac¢ao do dono da obra
421 Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no contrato,

se estabelecga diferente mecanismo de representagao.

4.2.2 O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consigna¢do ou da primeira consignagao

parcial.
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4.2.3 O dono designard um gestor do contrato, com a funcao de acompanhar permanentemente a

execucdo deste, nos termos do artigo 2902- A, nos termos do CCP.

4.2.4 O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execu¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modifica¢do, resolucao ou

revogacao do contrato, nos termos do n2 3 do Artigo 3442 do CCP.

4.3 Livro de registo da obra
43.1 O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢ao dos trabalhos.

4.3.2 Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n2 3
do artigo 3042 e no n? 3 do artigo 3052 do CCP e sem prejuizo do disposto no artigo 3452 do CCP, todos os
factos relevantes relacionados com a execug¢do dos trabalhos que constituem o objeto da empreitada,
designadamente os que respeitem a reclamagdes apresentadas pelo empreiteiro, modificacbes do
programa de trabalhos, suspensdes de trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e
aplicacdo de multas, bem como, a ele deverdo ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios

efetuados pelo empreiteiro e pela fiscalizagdo.

4.3.3 O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
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5. RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
5.1 Rececgdo provisdria
5.1.1 A rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que

a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono

da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

5.1.2 No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

5.1.3 O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 3942 a 3962 do CCP.

5.2 Prazo de garantia

5.2.1 O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas;

C) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

Para os elementos construtivos estruturais, elementos construtivos ndo estruturais ou instalacGes técnicas
e equipamentos afetos a obra mas dela autonomizaveis, o prazo de garantia sera definido de acordo com o

despacho normativo 9/2014 de 31 de julho.

5.2.2 Caso tenham ocorrido rece¢Ges provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
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5.2.3 Excetuam-se do disposto em 5.2.1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a

gue se destina.

5.2.4 O empreiteiro tem a obrigacdo de, durante o prazo de garantia, corrigir todos os defeitos da
obra e dos equipamentos nela integrados, ou a repetir a execugdo da obra com defeito ou substituir os
equipamentos defeituosos, a expensas suas e sem quaisquer encargos para o dono da obra, nos termos dos

numeros 5 a 7 do Artigo 3972 do CCP.

5.25 Se, durante o prazo de garantia, o empreiteiro ndo cumprir com a execucdao de qualquer
trabalho (com excecdo dos trabalhos referidos no 5.2.3) exigido pelo dono da obra ou seu representante,
terd este direito de empregar e pagar a outras pessoas para executar o mesmo. Todas as despesas
consequentes deste trabalho, ou que incidam sobre o mesmo, deverdo ser reembolsadas pelo empreiteiro
ao dono da obra, ou poderdo ser deduzidas por este ultimo de quaisquer dinheiros que estejam em divida

ou possam vir a ser devidos ao empreiteiro.

5.3 Rececdo definitiva
5.3.1 No final de cada um dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

5.3.2 Se os ensaios e a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra

em boas condi¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

5.3.3 A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragao,

operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias

contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5.34 No caso de a vistoria referida em 5.2.1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢ao dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos

dos numeros anteriores.

5.35 Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisdria quanto as mesmas

matérias, nos termos do disposto no n2 6 do artigo 3982 do CCP.

5.4 Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao
5.4.1 Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

5.4.2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro, ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados,
mas nado corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo liberacdo, o dono da
obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes

contratuais, nos seguintes termos:

a) 1 ano apds recegdo proviséria da obra, 30% da caugdo total da obra;

b) 2 anos apods recegao provisdria da obra, 30% da caugdo total da obra;
C) 3 anos apods recegdo provisoéria da obra, 15% da caugdo total da obra;
d) 4 anos apds recec¢do provisodria da obra, 15% da caugdo total da obra;
e) 5 anos apods recegdo proviséria da obra, 10% da caugdo total da obra.
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5.4.3 No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no numero

anterior é promovida na proporcao do valor respeitante a rececao parcial.

5.4.4 Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugao sem que esta tenha ocorrido, o Empreiteiro
pode notificar o Dono da Obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o Dono da Obra ndo

tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n2 9 do artigo 2952 do CCP.

5.4.5 A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao Empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencdo da caugao

prestada por periodo superior ao que seria devido.

5.4.6 Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o Empreiteiro terd direito a exigir juros de mora calculados

desde a data em que o Dono da Obra deveria ter restituido as quantias retidas.

6. DISPOSICOES FINAIS

6.1 Deveres de colaboracao reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacdo
reciproca de informagGes necessdrias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagado

previstos no artigo 2902 do CCP.

6.2 Subcontratagao e cessao da posigao contratual
6.2.1 O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagao,

desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n2* 3 e 6 do artigo 3182 do CCP.

6.2.2 A subcontratacdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente

da verificacdo da capacidade do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao
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empreiteiro na fase de formacao do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos

n2° 3 e 6 do artigo 3182 do CCP.

6.2.3 Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 3842 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisdo de precos.

6.2.4 O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

6.2.5 O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6.2.6 No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n? 3 do artigo 3852 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

6.2.7 A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

6.2.8 A cessdo da posi¢do contratual por qualquer das partes depende da autoriza¢do da outra, sendo

em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n? 1 do artigo 3172 do CCP.

6.3 Resolugdo do contrato pelo dono da obra

6.3.1 Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no

exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucgdo das prestacGes contratuais;
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C) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no

n2 2 do artigo 3292 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decises judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

0) N3o renovacao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e saude no trabalho;

1) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a /40 do prazo de execucdo da obra;

)} Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a
sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no
n2 1 do artigo 3662 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n2 3 do artigo 4042 do CCP;
0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 3972 do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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6.3.2 Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

6.3.3 No caso previsto na alinea p) de 6.3.1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o

beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

6.3.4 A falta de pagamento da indemniza¢do prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro

o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

6.4 Resolugdo do contrato pelo empreiteiro
6.4.1 Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;
C) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou

guando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da obra,
qguando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao do
contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

0) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢des parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou

interpolados;

~ A
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h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do preco

contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da
obra;

J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 3542 do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20%

do preco contratual.

6.4.2 No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
6.4.3 O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

6.4.4 Nos casos previstos na alinea c) de 6.4.1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracgdo, salvo se o dono

da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

6.5 Foro competente
Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada o tribunal com competéncia

territorial sobre Tondela, com expressa renuncia a qualquer outro.

0,
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6.6 Comunicag0es e notificagoes
6.6.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

6.6.2 Qualquer alteragdo das informagbes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

6.7 Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, nos termos

do Artigo 4712 do CCP

7 Clausulas complementares

7.1 Indicacdo das fases que devam ser consideradas vinculativas na elaboracao do plano de

trabalhos, bem como da unidade de tempo que servira de base a programagao

O empreiteiro, com a sua proposta, devera entregar um plano de trabalhos da empreitada que contemple,
as principais atividades de trabalho.
7.1.1 A unidade de tempo que servird de base a elaboracdo do Plano de Trabalhos da empreitada é a

semana, nao sendo obrigatério estabelecer fases vinculativas intermedidrias na elaboracdo do Plano de
Trabalhos.

7.2 Indicagdo da qualificagdo a exigir a certos técnicos encarregados da execugdo dos trabalhos

O adjudicatdrio tem de colocar a disposicdo da presente obra, para além do Diretor de Técnico, se
necessario, outros técnicos com conhecimentos e experiéncia para a execu¢dao de partes da obra

especificas, e que a formagao do diretor técnico nao cubra.

( Y 4
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7.3 Indicagdo do responsavel pelo cumprimento das disposicbes em matéria de higiene, saude e
seguranga

Apds a assinatura do contrato e antes da abertura do estaleiro, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do responsavel pelo cumprimento das disposicdes em matéria de higiene, seguranca e saude no

trabalho a que se refere o ponto 4.1.7.

7.4 Indicagdo das entidades que, para além do dono da obra, possam exercer a¢oes de fiscalizagao
dos trabalhos
A fiscalizacdo sera exercida pelo dono da obra ou um seu representante. Quaisquer outras entidades sé

poderdo exercer acdes de fiscalizacdo se acompanhadas pelo representante do dono da obra.

75 Referéncia a localizagao de cabos, canalizacdes e outros elementos cuja existéncia seja conhecida
e ndo estejam indicados no projeto
7.5.1 O adjudicatario devera antecipadamente inteirar-se de todas as infraestruturas existentes no local e

gue possam ter implicacdo direta nos trabalhos desta empreitada.

7.5.2 Os custos dos trabalhos resultantes da existéncia das infraestruturas referidos no n.2 anterior deverao

ser incluidos nos pregos unitarios da proposta apresentada pelo empreiteiro.

7.6 Indicagdo dos locais destinados a colocacdo dos produtos ou residuos de limpeza, dos materiais e
entulhos resultantes de demoli¢Ges, e os produtos resultantes da remogao de vegetacao

7.6.1 Os produtos de escavacdo ou residuos de limpeza, materiais e entulhos resultantes de demolig¢des, e
os produtos resultantes da remocdo de vegetacdo serdo removidos para fora do local da obra e

depositados em local (licenciado para o efeito) a propor pelo empreiteiro.

7.6.2 Os locais de destino serdao propostos pelo adjudicatario a fiscalizagdao cabendo a esta a sua aprovagao
ou reprovagdo. Serdo da responsabilidade do adjudicatario a obten¢do de eventuais licengas para esse

efeito.
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1.7 Indicagdo das condicdes a que devem satisfazer o estaleiro e as instalagGes provisdrias

O estaleiro e as instala¢des provisdrias observarao ainda as disposi¢cdes seguintes:

7.7.1-Estaleiro e instalagOes provisorias

a) O empreiteiro obriga-se a cumprir, com as devidas adapta¢des, o Regulamento das InstalagGes
Provisdrias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras aprovado pelo Decreto n.2 46427 de 10 de julho de
1965, bem como as restantes normas regulamentares aplicdveis e ainda toda a legislacdo relativa a
seguranga na construgdo.

b) O estaleiro, dependéncia organica com fung¢des de apoio logistico e técnico aos trabalhos da empreitada,
é propriedade do empreiteiro o qual é responsavel pela sua gestao, policiamento, controlo, seguranca e

por eventuais danos nele ocorridos, salvo se tiver transferido essa responsabilidade, para terceiros.

7.7.2-InstalagOes para a fiscalizagao

a) O adjudicatario obriga-se a por a disposi¢do da fiscalizacdo uma casa pré-fabricada ou equivalente, para
escritério, com darea de cerca de 20 m2, com um gabinete e uma sala de reunides, equipado com uma
secretdria, uma mesa de reunides, quatro cadeiras, um armario e instalacdes sanitdrias prontas a funcionar.
A drea, cujo valor indicado é o minimo admissivel, deverd ser dotada de energia elétrica, agua e ar
condicionado.

b) As instalacGes referidas serdo submetidas a aprovagdo do dono da obra.

c)A sua localizacdo sera dentro da area do estaleiro e ao lado das instalagGes do diretor técnico.

d) Devera ainda ser prevista a instalacdo de comunicacdes médveis entre o estaleiro e as varias frentes de
obra.

e) Caberd ao adjudicatario manter a sua custa as instalacées funcionais e zelar pela sua limpeza, mandando
fazer limpeza pormenorizada semanalmente.

f) O custo com os equipamentos descritos neste nimero é da responsabilidade do adjudicatario. Os custos
referentes as comunicagdes, sao igualmente da responsabilidade do empreiteiro.

g) Todo o equipamento e instalagbes sdo pertenca do empreiteiro e ser-lhe-do entregues, com a recegdo

provisdria da obra.
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7.7.3-l1dentificacdao da obra

a) O empreiteiro obriga-se a construir e a fixar painéis informativos (tempordrios e permanentes), em
nimero e com as dimensdes e dizeres de acordo com o estabelecido no programa de financiamento.

b )A colocacdo dos painéis sera efetuada em locais de boa visibilidade e antes do inicio dos trabalhos.

c) A fiscalizacdo definira, nos quinze dias posteriores a assinatura do contrato, o nimero de painéis, e os
locais da sua colocagao.

d) Os painéis serdo mantidos em bom estado de conservagdo pelo empreiteiro até a rece¢do provisdria da

obra.

7.8 Indicagdo dos niveis que usualmente assumem, das caracteristicas que revestem e, se for caso
disso, da época do ano em que se verificam os fendmenos naturais especificos a que os trabalhos
estejam particularmente sujeito

Na elaboracdo do plano de trabalhos e no decorrer da empreitada, o adjudicatdrio deverd ter em conta as
possiveis variacdes de caudal nas linhas de agua que colidam com a zona de trabalho, e na eventual
verificacdo de niveis de caudal excecionais, ndo poderd invocar qualquer tipo de indemnizacdo ou

prorrogacdo de prazo por esses motivos.

7.9 Delimitagdo das areas em que deverao ser efetuados desenraizamentos, desmatagbes e
arranques de arvores

7.9.1 As areas em que deverdo ser efetuados desenraizamentos, desmatacdo e arranque de arvores, para
garantir o acesso ao local da obra, a montagem do estaleiro e a execucdo de todas as outras operagoes

necessarias a realizacdo da empreitada, serdo propostas pelo empreiteiro para aprovacao da Fiscalizacdo.

7.9.2 Todas as diligéncias necessarias junto das entidades competentes para esse fim ficam a

responsabilidade do empreiteiro e bem assim os respetivos encargos.
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7.10 Localizagao de pedreiras, saibreiras, areeiros ou semelhantes que o empreiteiro podera explorar
para a obra
7.10.1 E da inteira responsabilidade do adjudicatario a selecdo dos locais de proveniéncias ou dos

fornecedores estabelecidos, para os materiais necessdrios a obra.

7.10.2 Caso o adjudicatario tenha a necessidade ou opte por zonas de exploragdo diferentes das
apresentadas em projeto, seja a que distancia for, ndo terd o mesmo direito a qualquer indemnizacdo ou
corregao dos precos unitdrios apresentados na sua proposta, devendo esse fator ser contemplado na

elaboracdo da sua proposta.

7.10.3 Caso o adjudicatdrio proponha a exploracdo, por sua conta, de uma area para a extracdao dos
referidos materiais de construcdo, deverd previamente providenciar no sentido da obtencdo das

necessarias licencas e aprovacao por parte da fiscalizacdao e do dono da obra.

7.11  Prazo durante o qual o empreiteiro no final da obra tera de remover os restos de materiais e
elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
execuc¢do da obra.

7.11.1-0 prazo para o empreiteiro proceder a remocdo de restos de materiais e elementos de construgao,
entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a execucdo da obra, é fixado em 20
(vinte) dias, subsequentes ao pedido do empreiteiro para que o dono da obra proceda a vistoria para

rececdo provisoria.

7.11.2 - Findo o prazo fixado na cldusula anterior, o dono da obra pode, caso o empreiteiro ndo tenha
efetuado a remocado, proceder, por si ou por intermédio de terceiros, mas sempre a custa do empreiteiro,

as remocg0es que este ndo tenha feito.
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