CADERNO DE ENCARGOS

REF.2: CPREV_026/2020

EMPREITADA DE INSTALAGAO DE UMA UNIDADE DE PRODUGCAO FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO NO
EDIFiCIO SEDE DA ESCOLA TECNICA SUPERIOR PROFISSIONAL
IPCA POLO DE BRAGA

OPERAGAO PROJETO DE EFICIENCIA NO POLO DE BRAGA DO IPCA— CANDIDATURA Ne POSEUR. 01.1203-FC000195

(CPV - 45000000-7)




Caderno de Encargos

CADERNO DE ENCARGOS

CAPITULO |

Disposigdes iniciais

Clausula 1.2 - Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso publico com a referéncia para a execucdo da empreitada de Instalagdo de

uma Unidade de Producdo Fotovoltaica de Autoconsumo no Edificio Sede da Escola Técnica

Superior Profissional IPCA Pdlo de Braga.

Clausula 2.2 - Disposi¢des por que se rege a empreitada

1 — A execucgdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Cdodigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
drgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2

do CCP;
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c) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, que inclui o mapa de quantidades e respetivos elementos que
0 acompanham;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpreta¢ao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
2 — Em caso de divergéncia entre o convite e o projeto, prevalece o primeiro quanto a definicao
das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definicdo da prépria obra.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duividas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao dono da obra antes do inicio da execuc¢do dos trabalhos a
que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao dono da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 — Trabalhos a executar

Os trabalhos a executar sdo os patenteados no anexo | do presente caderno de encargos.
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Clausula 6.2 - Aspetos submetidos a concorréncia
1 - No ambito da presente empreitada deve considerar-se como parametro do contrato
submetido a concorréncia, para efeitos de avaliacdo de propostas, o preco global a pagar pela
execucdo da empreitada constante da proposta, com o parametro base maximo (limite maximo)
referido no caderno de encargos, devendo considerar-se incluido naquele montante os encargos
relativos ao suprimento da totalidade dos erros e omissdes.
2 - Consideram-se como aspetos do contrato a celebrar que ndo estdo submetidos a
concorréncia os seguintes:

a) O projeto constante no anexo | do presente caderno de encargos;

b) O prazo maximo de execucdo da empreitada;

c) Os aspetos do acesso, circulacdo e estacionamento automdével em conformidade com os

regulamentos institucionais em vigor assim como os elementos condicionantes, de acesso,

estaleiro e vedacdo, a atender para efeitos de projeto do estaleiro.

CAPITULO Il

Obrigacoes do empreiteiro
SECCAO | - Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2 - Preparacao e planeamento da execugdo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e gestdo
de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execugdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo
dos trabalhos necessdarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do
numero seguinte.

2 — A preparacgdo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:
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a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execuc¢ao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagGes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo
378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgées a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A aprovagdo pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior.

Clausula 8.2 — Modificagcao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor por
razoes de interesse publico.

2 — No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamac¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.
3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que
sejam necessarias a recuperac¢do do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteragGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.os 3 e 4 da presente clausula no

prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.
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6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO Il - Prazos de execugdo

Clausula 9.2 — Prazo de execuc¢ao da empreitada

1 — O empreiteiro obriga-se a concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realiza¢do de vistoria da

obra para efeitos da sua rececdo proviséria no prazo indicado pelo adjudicatdrio na sua

proposta, o qual ndo pode ser superior a 40 dias, a contar da data da sua consignagao.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forgca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo.
4 — Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
5 — Se houver lugar a execuc¢do de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execug¢do
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral
na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas

da execugao.
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6 — Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na
cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndao imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o dono da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsGes do plano em
vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o0 dono da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pOr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 9.2.

Clausula 11.2 - Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o dono da obra, a fim deste, ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao dono da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante

a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.
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SECCAO llI - Condigdes de execugdo da empreitada

Clausula 12.2 - CondigOes gerais de execug¢ao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cées técnicas definidas nos
termos da clausula 22,

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e mapa de quantidades,

sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 13.2 - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas nos documentos
contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que os documentos contratuais ndo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.* 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de constru¢do fixadas nos documentos contratuais
nao sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto
ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragao fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de

construcdo e para a execucgdo dos trabalhos correspondentes.
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5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacdo nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicdvel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para
a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante a referida alteragao configure «trabalhos

a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 14.2 - Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, entender conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de
construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro
sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo
custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo sera aplicdvel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessdrios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.

Clausula 15.2 - Aprovacgdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de constru¢do a aplicar com as estabelecidas nos documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2 — Em qualgquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construgao que este lhe solicitar.
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4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
5 — Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacao dos ensaios correrdo por conta

do dono da obra.

Clausula 16.2 - Reclamagao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢Ges
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamac¢do fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 17.2 - Efeitos da aprova¢ao dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de constru¢do para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 18.2 - Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagGes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 19.2 - Substituicdo de materiais e elementos de construgdo
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nado sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
gue nao possam ser utilizados de novo.
2 — As demolicGes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serao
da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta

cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 20.2 - Depésito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdao do dono da obra, materiais

e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 21.2 - Alteragdes propostas pelo empreiteiro

— Sempre que propuser qualquer alteracdo, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessdrios a sua perfeita apreciagao.
2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecgas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.
3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracGes, sem que estas
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e solidez

da obra, o empreiteiro terd direito a metade do respetivo valor.

Clausula 22.2 - Mengdes obrigatorias no local dos trabalhos
1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagao da obra, do dono

da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou niumero de titulo de registo ou
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dos documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de
registo da obra, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a
respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢ado de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos

de trabalho aplicaveis.

Clausula 23.2 - Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparag¢do daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 24.2 - Medigoes

1 — As medi¢Ges de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a
colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢Bes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 25.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de construcao
ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores nao €, todavia, aplicdvel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a
existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que dono de obra,

quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 26.2 - Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colabora¢do com o dono de
obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢ao da empreitada estd a serimpedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacgao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminag¢do dos prejuizos resultantes da

realizacdo daqueles trabalhos.
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4 — No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacao da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato

gue demonstre ter sofrido.

SECCAO IV - Pessoal

Clausula 27.2 - ObrigagGes gerais

1 — S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.2 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao dono da obra.
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Clausula 29.2 - Seguranga, higiene e satide no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ges legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o dono da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se
revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o dono da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o
pessoal empregado na obra.

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o dono da obra, pela observancia
das obrigacOes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na
obra e as pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,

incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Ill

Obrigac¢oes do dono da obra

SECCAO | — Pagamentos

Clausula 30.2 - Prego e condigGes de pagamento

1 — Pela execuc¢do da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do

contrato, deve a entidade adjudicante pagar ao adjudicatdrio o valor que constar da proposta,

a qual, nos termos do n.21 do artigo 47.2 do CCP, ndo pode ser exceder o valor total de
€25.000,00 (vinte cinco mil euros), valor a que acresce IVA a taxa legal em vigor, tendo em

consideracgdo os seguintes valores parciais
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2 — O preco base foi fixado tendo em consideracdo o prego contratual obtido no dmbito do
concurso publico realizado pelo IPCA no ano em curso para a realizacdao da “Empreitada de
execucdo de medidas de eficiéncia energética no Campus do IPCA”, bem como a consulta
realizada no Portal BASE para contratos celebrados por outras entidades com o mesmo objeto
contratual.

2 — O preco resultante da proposta é considerado anormalmente baixo, quando for igual ou
inferior em 15 % ao preco base referido no numero anterior do presente artigo, conforme o
disposto no artigo 71.2 do CCP, de acordo com os precos apresentados em anterior
procedimento de contratacdo com o mesmo objeto em que ndo houve adjudicacdo pelos
motivos constantes do artigo 79.2 do CCP.

3 — O pagamento a efetuar pelo dono da obra sera realizado uma Unica vez no final da conclusdo
dos trabalhos.

4 — O pagamento serd efetuado no prazo maximo de 30 dias, apds a apresentacao da respetiva
fatura.

5 — A fatura, e o respetivo auto de medicdo, sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo dono da obra.

6 — O auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos, sendo
a sua aprovacao pelo dono da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

7 — No caso de falta de aprovagao da fatura em virtude de divergéncias entre o dono da obra e
0 empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

8 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo dono da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas
gue constavam da primeira fatura emitida.

9 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
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Clausula 31.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancdria ou seguro-caucao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 — A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberacao da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 32.2 - Reembolso dos adiantamentos

N3ao serdao pagos quaisquer adiantamentos.

Clausula 33.2 — Caugdo
Atendendo ao valor do contrato ndo é exigida a prestacdo de caugdo, nos termos do artigo 88.9,

al. a), do n22, do CCP.

SECCAO Il - Pagamentos
Clausula 34.2 - Contratos de seguro
1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagdo aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, até a data da consignacdo.
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2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 — O técnico responsavel pela direcdo de obra esta obrigado a celebrar contrato de seguro de
responsabilidade civil extracontratual, destinado a garantir o ressarcimento dos danos causados
a terceiros por atos ou omissdes negligentes, nos termos da legislagao em vigor.

4 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apélices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel,
nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

5 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

6 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

7 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

8 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recegao
provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 35.2 - Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor
em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de

passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
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sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagcdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto

no n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV

Representagdo e controlo da execugao do contrato

Clausula 36.2 - Representa¢ao do empreiteiro

1 — Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos
ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima exigida nos termos da Lei n.2 31/2009,
de 3 de julho.

3 — Antes da assinatura do contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informagdo ser acompanhada por
uma declarag¢do subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela dire¢ao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢do com proficiéncia e
assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razbes objetivas e ou inerentes a atuacao
profissional do diretor de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o dono da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea g) do n.2 2 da clausula 8.2.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em

matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdao e demolicao.

CAPITULO V

Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 37.2 - Receg¢ao provisodria

1 — A rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
qgue a obra esteja concluida, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do

CCP.

Clausula 38.2 - Prazo de garantia

1 - 0 prazo de garantia, durante o qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos
da obra, conta-se da data de assinatura do auto de receg¢do proviséria.

2 — O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos termos dos artigos 396.2 e

397.2 do CCP.
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Clausula 39.2 - Rece¢ao definitiva
1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececao definitiva.
2 — Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.
3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a obra a receber.
4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao
de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
5 — S3o aplicdveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoria

guanto as mesmas matérias.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

Clausula 40.2 - Deveres de colaboragdo reciproca e informacgdo
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestagdo reciproca de informagdes necessarias a boa execug¢do do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagado previstos no artigo 290.2 do CCP.
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Clausula 41.2 - Sangdes pelo incumprimento das obrigacdes contratuais

1 — A entidade adjudicante pode, ao abrigo do artigo 302.9, alinea d), do CCP, aplicar
penalidades contratuais pela inexecucdo do contrato, nos termos dos nimeros seguintes e em
conformidade com o disposto no artigo 329.2 do CCP.

2 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2 %o (dois por mil) do preco contratual.

3 — Quando o empreiteiro se recuse injustificadamente a executar os trabalhos a mais apés
notificacdo do dono da obra para o efeito, nos termos da alinea a) do n.2 3 do artigo 372.2 do
CCP, o dono da obra pode aplicar ao empreiteiro uma sang¢do pecuniaria compulséria de 2 %o
(dois por mil) do preco contratual por cada dia de atraso, salvo quando optar pela execugdo dos
trabalhos a mais diretamente ou por intermédio de terceiro.

4 — O incumprimento de quaisquer outras obrigacdes contratuais pelo adjudicatario é
penalizavel com sangdao pecunidria determinada razoavelmente em fung¢do da gravidade do
incumprimento, sem prejuizo dos limites que figuram no artigo 329.2 do CCP.

5 — A aplicacdo das sancdes previstas nos numeros anteriores deve ser precedida de notificacao
por parte do dono da obra, na qual fixa prazo nao inferior a 10 dias Uteis para que o empreiteiro

se pronuncie ao abrigo do direito de audiéncia prévia.

Clausula 42.2 - Subcontratagdo e cessdo da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacdo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.os 3 e 6 do artigo 318.2 do
CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que
a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes
do contrato.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisado de pregos.
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4 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

5 — No prazo de cinco dias apds a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

6 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢des contratuais
é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

7 — A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 43.2 - Resolugao do contrato pelo dono da obra
1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestagdes contratuais;
¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;
d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacGes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Nao renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
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j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdao, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
/) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execu¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;
n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo
404.2 do CCP;
p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder
executar as garantias prestadas.
3 — No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
4 — A falta de pagamento da indemnizag¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 44.2 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1 — Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:
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a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual, excluindo
juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decis6es judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nado
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducado superior a 20 % do preco contratual;
i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando
resulte de caso de for¢ca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;
j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20 % do prego contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando

esta ndo implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha

manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenga.

3 — O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucédo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaragao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

gue houver lugar.

Clausula 45.2 - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 46.2 - Comunicagdes e notificagcdes
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificaces e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 47.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no presente caderno de encargos sao continuos, correndo em sabados,

domingos e dias feriados.

Clausula 48.2 - Gestor do contrato
Nos termos do disposto no artigo 290.2-A do CCP o acompanhamento da execug¢do do contrato

serd realizado pelo Eng.2 Leonel Cunha e Silva.
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ANEXO | — PROJETO DE EXECUCAO

Ficheiro em anexo de referéncia “CE Anexo | Projeto de Execucdo”.
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