Assinado por: RUI ALBERTO LOPES
Num. de Identificacdo: BI091959268
Data: 2020.09.09 10:55:04 Hora de Verao de GMT

ﬂ CARTAO DE CIDADAO
[ 3 BN N )

Caderno de Encargos Relativo a
Contratos de Empreitadas de Obras
Publicas

Condicdes Gerais

Concurso Publico

Processon.2 DOM/15/2020/CP

“RECUPERACAO E ADAPTACAO PARA NUCLEO MUSEOLOGICO
DA CASA SOLDADO HEROI MILHOES”

MUNICiPIO DE MURCA



INDICE

(07T o 11 (1] Lo N USSR 5
CIAUSUIA 1.2, ettt et s e st e e s bt e e bt e e s a b e e s bee e subeesabeeeanteesabeeesabeesabeeenseesaneeesareean 5
CIAUSUIA 2.2, ettt ettt e b e e st e e bt e e s a b e e s bee e subeesabbeeaateesabeeesabeesabeeenseesabeeesareenn 5
(6 TV T U] - 1 T B OOV PTUPPOPRRPRN 6
CIAUSUIA 4.2ttt ettt e bt e s bt e s bt e s at e e bt et e e sbeesheesatesabe e b e e be e beesbe e et e enneen 7
ClAUSUIA 5.2 ettt ettt e bt e s bt e s bt e sat e s a b e e bt e sheesheesate s et e et e e beeabeesbeeeateenteen 7

(07T oY1 1] Lo N | PR 7

NY=Tolor- [ I TR 7
CIAUSUIA 8.2 ettt ettt et s e e bt e e s bt e s bt e e s abe e s beeesabeesabbeeasbeesabaeesabeesabbeenbeesabaeesabeean 7
CIAUSUIA 7.2 ettt et s e s bt e e st e s bt e e s ab e e sabe e e s ubeesabbeeaateesabeeesabeesabeeenbeesanaeesabeean 9
CIAUSUIA 2.ttt st ettt e bt e s bt e s b et sae e st e et e e beesbeesaeesabesabeeabeebeens 10

Y=ot o 1 | F PP PPUPPPPR 11
CIAUSUIA 9.0ttt et ettt e bt e s bt e sb et sat e st e e beenbeeebeesaeesabesabeeabeebeenes 11
CIAUSUIA L0.2 ..ttt h e bttt s et ettt et e s bt e s b et sae e e ae e e beesbeesbeesaeesmbesaneenbeenbeens 12
CIAUSUIA L1121 et ettt sttt b bt e s b e s b e e see e st e et e e bt e s bt e smeesanesaneeane e neenes 13
CIAUSUIE 12,2, st et et b e s bt e s b e e sae e st e et e e bt e s b e e s seesmnesaneeane e neenes 13

SECCAOD Il 14
CIAUSUIE 13,2, ettt et et st ettt et e s bt e s b e e shee st e er e e bt e s b e e s seesan e san e e r e neenes 14
CIAUSUIA 1.2 ettt h ettt ettt e bt e s b e e eb e e sate e ab e e beesbeesbeesaeesabesabeeabeebeens 14
ClAUSUIA 15,2 ettt sttt sttt et e e bt e s bt e s bt e sae e e ae e e beenbeesbeeeaeesatesabeeabeebeenes 15
CIAUSUIA LB.2 .ttt h e bt sttt ettt e bt e s bt e eb et sae e e ae e e beenbeesbeeeaeesatesabeenbeebeens 16
CIAUSUIA 17,2, ettt sttt ettt e b e bt e s b e e s ae e s e e et e e bt e s b e e s seesanesaneean e e neenes 16
CIAUSUIA L8.2 ...ttt ettt st ettt e b e s b e s b e e she e st e et e e bt e s bt e s seesanesaneeare e neenes 17
CIAUSUIA 19,2, ettt h e h ettt ettt e bt e s bt e s bt e eat e st e e beesbeeebeesaeesmbesabeenbeebeenis 17
CIAUSUIA 20,2ttt h e h e a e sttt e bt e bt e s bt e e bt e eat e s aeeebeeebeeebeesaeesabesabeenbeebeens 17
CIAUSUIA 2.2, h ettt bt e bt e s bt e she e sat e e ab e e beeebeeebeeeaeesatesabeeabeebeens 18
CIAUSUIE 22,2, ettt sttt e bt e s b et sae e st e et e e b e e s bt e s aeesanesaneean e e reenes 18
CIAUSUIE 23,2, et st st b e bt e b e s b et she e s e e et e e bt e s b e e s heesan e s an e e bt e e nes 19
CIAUSUIA 24,2 ...ttt st ettt et e s bt e s b et sae e st e et e e bt e s b e e sseesaneeare e b e e reenes 19
CIAUSUIA 25,2, et ettt ettt et ettt e e bt e s bt e she e sat e s aee e beeebeeebeesaeesatesabeenbeebeens 20

Caderno de Encargos - Cldusulas Gerais Pagina 2

Empreitada “Recuperacdo e Adaptacdo para Niucleo Museoldgico da Casa Soldado Heréi Milhes”



L@ =TI U1 = T4 TR 20

ClAUSUIA 278 ettt st sttt et b e s bt e s b et sae e s et et e e bt e eb e e s aeesatesab e e bt e beenes 21
O TU L U] T2 2= PSPPI 21
O TU L U = T2 = PSP SPR 22
1Yot~ o T Y USRS 22
L0 T L U] T T 0 1= PSPPI 22
CIAUSUIA 3121 ettt sttt et b e s bt e sb et sat e s ae e et e e b e e nb e e saeesatesar e et e e beenes 23
ClAUSUIA 32,2 ettt sttt ettt e s bt e s bt e sae e e ae e e be e be e ebeesaeesate st e enbe e beenes 23
(07T o 11 1] Lo N | PRSP 23
(Ol TU T U] - 1 1 R O OSSP R PP PRI 24
O T L U T 2 - PSPPI 24
O T L U] T T = PSPPI 25
O T L U] P T T = PSPPI 25
ClAUSUIA 378 ettt sttt sttt ettt e s bt e s bt e eae e e ae e et e e be e ebe e eheesatesareenbe e beenes 25
Yoot oINS PP PPPUPPRR 26
ClAUSUIA 382ttt h et a e s a e sttt et e s bt e s bt e sat e e ab e et e e be e ebe e saeesatesabeeabe e beenes 27
CIAUSUIE 3.2, ettt ettt et s bt et e s bt e bt et e s bt e ab e bt e at et e sbe et e e bt ebt e beshe et e nbeeanen 27
(07 o1 U1 o TN YU RPRR 28
CIAUSUIE 40.2..... ettt ettt ettt ae et s bt et e s bt e bt et e sb e e st e bt e ae et e sb e e b e s beebeenbesbeennenbeeanen 28
CIAUSUI 4121 ..ttt ettt et s bt et e s bt e bt et e s bt e st e bt eas et e sb e e b e sbeebeenbesaeensenbeeanen 29
CIAUSUIA 42,2 ..ttt ettt st ettt e bt e s bt e sb e e sat e e at e e beesbeesbeesaeesabe st e eabeebeens 30
(07T o1 (U1 (o TNV AU PPRPRN 30
ClAUSUIA 43,8 ettt h e h e a et et ettt e e bt e s bt e eb et eh et e ae e e be e bt e ebe e eaeesat e et e eabe e beenes 30
CIAUSUIA 4.2 ..ttt sttt st ettt e bt e s bt e s bt e sa e e e ae e e beesbeesbeesaeesabe st e enbeebeenes 31
CIAUSUI 45,2, .. ettt h ettt et e e s bt et e s b e e bt et e s bt e st e bt e at et e sb e e b e sbeebe e besaeenbenbeeanen 31
ClAUSUIA 4B.2 ...ttt st st ettt e b e s bt e s bt e sae e st e et e e bt e e bt e s st e sanesareear e e reenes 32
(0= o1 U1 o TV U RPRR 33
ClAUSUIA A7 .2 ettt ettt h ettt s bt ettt e bt e s bt e sb et sat e s at e e beeebeeebeesatesubesabeenbeebeens 33
CIAUSUIA 48.2..... ettt h e h ettt ettt e bt e s bt e sbe e eat e e ate e beeabeesbeesaeesabesabeenbeebeens 33
CIAUSUIA 49,2 .ttt h et ettt et e e bt e s bt e eh et sat e e at e e beeabeesbeesaeesatesabeenbeebeens 34
ClAUSUIA 50.2 ...ttt st st ettt b e s bt e s b e e sae e st e et e e be e s b e e saeesan e eareear e e neenes 36
Caderno de Encargos - Cldusulas Gerais Pagina 3

Empreitada “Recuperacdo e Adaptacdo para Niucleo Museoldgico da Casa Soldado Heréi Milhes”



L@ =TI U1 = TR - 37

ClAUSUIA 52,2, ettt ettt ettt e st e e s bt e e sabe e s beeesateesabeessabeesabee e st eesabaeessseesataesnsteeanteeensees 38
(O TV U] =TT 75 T UPPUN 38
Caderno de Encargos - Cldusulas Gerais Pdagina 4

Empreitada “Recuperacdo e Adaptacdo para Niucleo Museoldgico da Casa Soldado Heréi Milhes”



CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE
OBRAS PUBLICAS

Capitulo |
Disposigoes Iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de constru¢io do “RECUPERAGAO E
ADAPTACAO PARA NUCLEO MUSEOLOGICO DA CASA SOLDADO HEROI MILHOES”.

Clausula 2.2
Disposi¢des por que se rege a empreitada
1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, doravante CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencdao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do art.2 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no art.2 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
art.2 101.2 ambos do CCP;
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b) Os esclarecimentos e as retificacGes e alteracdo das pecas procedimentais relativos
ao caderno de encargos nos termos do disposto no art.2 50.2 do CCP;

c) O caderno de encargos;
d) O projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.2 2, da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢do prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdao da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes,
preceito ndo aplicavel no caso previsto no n.2 3 do art.2 43.2 do CCP;

b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no art.2 50.2 do CCP, e,

sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2, da

cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
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ajustamentos propostos de acordo com o disposto no art.2 99.2 do CCP e aceites pelo

adjudicatdrio nos termos do disposto no art.2 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio

daquela execugao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execug¢do a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.
Capitulo I

Obrigacoes do empreiteiro

Secgao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela

preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
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das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencdo e gestao

de residuos de constru¢ao e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.¢
4 da presente cldusula.

2 - Compete ao empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios
necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo

0s materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessoérios a execucdo da obra,

designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencao, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) A construcdo de vedacdes em chapa metalica, pintada de cor verde e branco, com o
logétipo da empresa e o brasao da CMM nos locais de maior evidéncia, e com a
indicacdo, em letras pintadas de cor preta, “RECUPERACAO E ADAPTACAO PARA
NUCLEO MUSEOLOGICO DA CASA SOLDADO HEROI MILHOES”.

d) A execucdo, montagem e desmontagem de um painel de informacdo sobre a obra,
com imagens em 3D do projeto sujeitas a prévia aprovacao do dono da obra, tendo as
dimensdes minimas de 8 X 3 metros quadrados a colocar em local a definir pelo dono da

obra;

e) A Execucdo e colocacdo de um painéis de informacdo, em formato normalizado, para
as obras comparticipadas por fundos nacionais e/ou comunitdrios, conforme indicacdes

a fornecer pelo dono da obra;
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f) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisédrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

g) E da responsabilidade do empreiteiro os trabalhos de construcdo dos acessos ao
estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do art.2
378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao

relativamente aos erros e omissdes que so lhe seja exigivel destetar posteriormente;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea

anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado no caso
previsto no n.2 3 do art.2 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execu¢dao da obra, em particular as

tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode

apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
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2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do art.2
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando
na sua elabora¢dao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdao mobilizados para a realiza¢cdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos

a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificagcdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em func¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do art.2 354.2 do CCP.
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3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢ao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do art.2 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secgao Il

Prazos de execuc¢ao

Clausula 9.2

Prazo de execuc¢ao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta ultima data seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) O prazo global de execucdo da obra, contado a partir da data de consignacdo, serd o

prazo indicado na proposta do empreiteiro, ndo podendo exceder 240 (duzentos e
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quarenta) dias ao fim dos quais deve estar concluida a obra e ter sido solicitado a
realizacdo de vistoria para efeitos da sua rececdo provisoria, sendo obrigatério atender

ao exposto no caderno de encargos — clausulas especiais.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢o de meios de a¢do e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro por sua iniciativa, proceda a execuc¢do de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de causa de forca maior, pode o dono de obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 — Em caso algum haverd lugar a atribuicdo de prémios, mesmo em situacdo do empreiteiro

antecipar a conclusao dos trabalhos.

5 — Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral

na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono de obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas

de execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto no

ponto anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do art.2 373.2, do CCP.

7 —Sempre que ocorra suspensado dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam

afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos
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1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢do dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a:

a) 1,5%o0 do preco contratual, no primeiro periodo correspondente a 1/10 do referido
prazo;
b) 2%0 no periodo restante.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢ao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo contratual ai

prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na
execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢ao do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscaliza¢cdo da obra, a fim de o dono da obra

ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora

daquele servigo.

Secgao lll

Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 13.2

Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da cldusula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgcdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagcoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.
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3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
gue compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.

4- Sem prejuizo do disposto no art.2 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
numeros 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono de obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada
e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos
materiais e elementos de construcao e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragao de pregos a que a aplicagcdo daqueles materiais e elementos de construgao
possa dar lugar (esta ultima parte nado é aplicadvel nos casos previstos no n.2 3 do art.2 43.2 do
CCP).

5 — A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias
de aprovacdo ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se

o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.
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Clausula 16.2

Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-4 a aprovagdo do dono da obra.

2 — Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao

empreiteiro.

7

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construgao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — O empreiteiro é obrigado a apresentar certificados de boa execucdo dos diversos

trabalhos e certificacdo pelas entidades competentes.

6 — Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios e certificacdes

correrao por conta do empreiteiro.

Clausula 17.2

Reclamagao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagdao dos materiais e elementos de construcdao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e

apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0Ss NOvVos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os

mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a

sua qualidade.

2 — No ato de aprovacgao dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicagao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de constru¢cao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na

falta de tais especificagcdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicao de materiais e elementos de construcdo

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Na&o sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e

gue ndo possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicOes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo
da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta
cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 21.2

Depdsito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdao dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2

Trabalhos complementares

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugao da obra por que se rege a execug¢ao dos trabalhos, bem
como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este uUltimo aspeto quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execugao.

3 - S6 pode ser ordenada a execuc¢do de trabalhos complementares quando o somatério do
preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos complementares exceda
40% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucdo ordene ao empreiteiro.

5 — Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando tenham sido induzidos pelos elementos
elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data de consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que sé sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.
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7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecgao.

Clausula 23.2

Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragcdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracGes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra.

4 — Se da alteracdao aprovada resultar economia, sem decréscimo de qualidade, utilidade,

duracdo e solidez da obra, o empreiteiro tem direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2

Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere o n.2 2 do art.2 81.2 do CCP, e manter cépia dos
alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que
neles hajam sido introduzidas.
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3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos, e 0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do estaleiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a repara¢dao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
Clausula 26.2

Medigoes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colaborag¢do do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medi¢Oes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do

més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Na realizacdo das medicdes os métodos e os critérios a adotar respeitam a seguinte ordem

de prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgao ou de processos de construgao a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execug¢dao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer

trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdao executados em colaboragao com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execu¢dao da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no
n.2 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminagao dos prejuizos

resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com o art.2 282.2 e art.2 354.2 ambos do CCP, a efetuar nos

seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra, e;
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b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagao de todos os
prejuizos que, por motivos que |he sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da
atuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa

do procedimento e as despesas inerentes a celebragao do contrato.

Secgdo IV

Pessoal

Clausula 30.2

ObrigacgOes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢cdes relativas ao pessoal

empregado na execuc¢do da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal
gue haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
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Clausula 31.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscaliza¢cdo da obra. Pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servicos a prestar pelos representantes da

fiscalizacao.
Clausula 32.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais

obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacgdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula
39.2,

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo I

Obrigacoes do dono da obra
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Clausula 33.2

Preco e condigdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o pre¢co constante da proposta
adjudicada ndo podendo o mesmo exceder o montante de 250.000,00 € (duzentos e
cinquenta mil euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

sujeito passivo desse imposto, pela execu¢dao do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula
26.2,

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da

respetiva fatura, nos termos do art.2 299.2 do CCP.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medigdao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo

da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contelddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo

diretor de fiscalizacdao da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do art.2 373.2 do CCP.

Clausula 34.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um

adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos

cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
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2 - Sem prejuizo do disposto nos art.2 292.2 e art.2 293.2 ambos do CCP, o adiantamento
referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos

pelo Estado, garantia bancdria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do art.2 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo de execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a libertacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono
da obra para que este cumpra a obrigacdo de libertacdo da caucdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver cumprido a referida obriga¢do nos termos do n.2 9 do art.2 295.2 do CCP.

Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da cauc¢do prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a 5 % desse

pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a cauc¢ao referida no nimero anterior.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 37.2

Revisdo de pregos
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1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é

efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.

2 - A revisdo de pregos, nos termos do art.2 62 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro
devera ser efetuada mediante a aplicagdo da seguinte formula polinomial ajustada a estrutura
de custos e a natureza e volume dos trabalhos da empreitada, cujos coeficientes
correspondentes ao peso dos custos de mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de

apoio na estrutura de custos da adjudicacdo, sdo os seguintes:

Estrutura de Custos Coeficiente
a |Mao-de-obra 0,60
MO3 - Inertes 0,01
MO5 — Cantarias de calcario e granito 0,02
MO9 - Produtos ceramicos vermelhos 0,01
M10 - Azulejos e mosaicos 0,02
»
:g M13 - Chapa de a¢o macio 0,03
g M20 - Cimento em saco 0,02
= M24 - Madeiras de pinho 0,08
M29 - Tintas para construcao civil 0,04
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canaliza¢bes 0,02
M46 - Produtos para instalacdes eléctricas 0,02
¢ |Equipamentos de apoio 0,03
d |Constante 0,10

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
Secgao V

Seguros
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Clausula 38.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de

pagamento de prémio na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢des previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apodlices de seguro referidas no n.2 1 vdlidas até ao final a data da rececdo provisdria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou

ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

4 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada

no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

5 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.

6 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da

obra e perante a lei.

7 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacGes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja

apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
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apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro

obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram

segurado.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis,
onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

4 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para

os riscos de circulagdo (ramo automovel).

5 - No caso dos bens iméveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explos3ao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Clausula 40.2

Representagdao do empreiteiro

1 - Durante a execug¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima de licenciatura, Certificado de
habilitacao profissional emitido pelo respetivo érgao ou associacdao profissional do Diretor

Técnico da empreitada, possuidor da qualificacdo minima exigida nos termos do n.2 3 do
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quadro 2 do anexo Il da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.2
40/2015 de 1 de junho de 2015 e que se transcreve:

“3 — Os engenheiros referenciados no quadro n.2 2 do presente anexo como
qualificados para a diregdo de obra ou ..... cuja natureza predominante é neste
identificada devem ser detentores do titulo de especialista, sénior, conselheiro ou ter,

pelo menos, 10 anos de experiéncia”

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica nos termos
legalmente aplicaveis e ainda se 0 mesmo pertence ou ndao ao seu quadro técnico, devendo
esta informacao ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcio técnica da obra e

comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execuc¢do da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicio do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a

atuacdo profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdao do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da Cldusula 6.2.

Clausula 41.2
Representagdo do dono da obra
1 - Durante a execuc¢ao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,

salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
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2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacgao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execuc¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

Clausula 42.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos

trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.2 3 do
art.2304.2 e no n.2 3 do art.2 305.2 ambos do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recepgao e liquidagao da obra

Clausula 43.2

Recepgdo provisoria

1 - A rececdo provisdria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execucdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
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3 — O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos art.2 394.2 a 396.9, todos
do CCP.

Clausula 44.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido rececGes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que tenham

sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicoes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.
Clausula 45.2
Recepgao definitiva

1 — No final do prazo (de cada um dos prazos, se forem fixados vdrios) de garantia previsto na

cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condic¢des de funcionamento e conservacgao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacgdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdao de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 — S3o aplicadveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao
provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do art.2 398.2 do CCP.

Clausula 46.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e libertagdo da caugao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da libertacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo
libertacdo, o dono da obra promove a libertacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos termos do art.2 295.2 do CCP.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a libertacdao da caugao prevista no

numero anterior é promovida na proporc¢ao do valor respeitante a rececdo parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a libertacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de libertacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do
art.2 295.2 do CCP.

5 — A mora na libertacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorrido com a manutencdo
da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Caderno de Encargos - Cldusulas Gerais Pagina 32
Empreitada “Recuperacdo e Adaptacdo para Niucleo Museoldgico da Casa Soldado Heréi Milhes”



Capitulo VI

Disposig¢oes finais

Clausula 47.2

Deveres de colaboragao reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execuc¢do do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no art.2 290.2 do CCP.

Clausula 48.2

Subcontratac¢ao e cessdo da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do art.2 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do art.2 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdao esta sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-se,

com as necessdrias adaptacoes, o disposto nos n2 3 e 6 do art.2 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no art.2 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for

acordado quanto a revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.
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6 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do art.2 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao

dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagGes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas non.2 1 do art.2 317.2 do CCP.

Clausula 49.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das

prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono

da obra;

d) Cessao da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obriga¢cbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.2 2 do art.2 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro nao der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

n) Se houver suspensdao da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execuc¢dao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do art.2 366.2 do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do art.2
404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no art.2 397.2 do CCP;

g) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serda o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 — Em referéncia a alinea o) do n.21, para efeitos do n.2 1 do art.2 404.2 do CCP considera-se

“um desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, p6e em risco o cumprimento do

prazo”, qualquer atraso na execugao das tarefas criticas de acordo com o plano de trabalhos
apresentado, sendo que, se o concorrente ndo apresentar na sua proposta quaisquer tarefas
criticas e/ou caminho critico, todas as tarefas serdo consideradas como tal.
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4 — Em referéncia a alinea 0) do n.2 1, de acordo com a remissdo do n.2 3 do art.2 404.2 para

0s n.%2s 2 a 4 do art.2 325.2 ambos do CCP, os desvios ao plano de trabalhos nos termos do

disposto no n.2 3 do art.2 404.2 constituem incumprimento definitivo do contrato.

5 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

6 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
Clausula 50.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
o contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencgdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisGes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

- Por periodo superior a um quinto do prazo de execu¢dao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

- Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel
ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do art.2 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, apenas ha direito de resolu¢dao quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢ao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolu¢cdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa
declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obriga¢gdes em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2

Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,
devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral terd sede em Murca e é composto por trés arbitros;
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c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o

terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse ser
designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.

Clausula 52.2

Comunicagoes e notificagGes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e
comunicac¢les entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdao das informag¢des de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 53.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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