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Capitulo |
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagdo da empreitada de “Reparagdes urgentes - EB Dr. José Domingues dos
Santos”

Clausula 2.2
Disposig¢oes por que se rege a empreitada
1- A execucédo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Caddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgao,
a revisao de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 -  Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cddigo [alinea ndo aplicavel se o contrato nao for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do
n.°1 e don.°2 do artigo 95.° do CCP];

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

3- A assinatura dos contratos é efetuada por meios eletrénicos, exceto quando o valor seja superior a

125.000,00 € caso em que a assinatura sera presencial.
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Clausula 3.2
Interpretagdao dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) ah) don.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro

quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execugao da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita a definicdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° € 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior

e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de

acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos

termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo [preceito ndo aplicavel se o contrato nao for
reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].
Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada

devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a

que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem

respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente

com os motivos justificativos da sua ndo apresentacéo antes do inicio daquela execugéo.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as

consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligédo e reconstrugao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugao a considerar para a realizagao da empreitada é o patenteado no procedimento,

substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites

pelo dono da obra, caso estas sejam permitidas.

As variantes ao projeto obedecem aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP no caso de ser

admitida a apresentagéo de projeto variante.
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Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser
submetidos a aprovagédo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem
possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificagées académicas e profissionais, no
caso de ser admitida a apresentacéo de projeto variante.

Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de
execucao previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as
alteragdes surgidas no decorrer da obra no caso de ser admitida a apresentagao de projeto variante.
Até a data da rececao provisoéria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma cole¢éo atualizada de
todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

dono da obra.
Capitulo Il
Obrigagoes do empreiteiro

Seccao |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparagéao e planeamento da execug¢io da obra

O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacgao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execucao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene
e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga
e saude, e no plano de prevengao e gestao de residuos de construgédo e demoli¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagao dos trabalhos
necessarios a aplicagcdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor,
bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

Nos termos do artigo 349.° do CCP, cabe ao empreiteiro disponibilizar e fornecer todos os meios

necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo,

nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.

Nos termos do artigo 350.° do CCP, o empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por

natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou

acessorios a execugao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgcéo, manutencao, desmontagem e demoligao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene

e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
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c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a
estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacgao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacgao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdées do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagcédo dos
trabalhos;

f) A elaboragéo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

h) A elaboragédo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungédo do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado
Nao aplicavel.
Clausula 8.2
Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razées de
interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do
contrato em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os
elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao
dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 -  Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,

ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso

verificado.
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Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo plano.
Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogagéo dos prazos de execugao.
Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

Seccéolll

Prazos de execucao
Clausula 9.°

Prazo de execugao da empreitada
O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusao da consignacgao total ou da primeira consignagéo
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do

plano de sequranca e saude (ver clausula 24?), caso esta ultima data seja posterior, sem

prejuizo do plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;
c) Concluir a execugéo da obra no prazo de 60 dias, a contar da data da sua consignacgéo e solicitar
a realizagao de vistoria para efeitos da sua recegao provisoéria.
No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de agido e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagao dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
Pela conclusdo da execugéo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 o dono da obra procede
ao pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro:
Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug¢éo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto

no n.° 3 da clausula 8.2.
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Clausula 11.2
Multas por violagido dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra aplicara uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%
(1 por mil) do prego contratual.
No caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugado da obra quando recupere o atraso na execugao dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros
Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a
entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
Seccao lll
Condicdes de execucao da empreitada
Clausula 13.2

Condi¢des gerais de execugao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.
Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgéo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissoées do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos

e notificagbes recebidas.
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O empreiteiro tem a obrigagao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes que
Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo especto, quando o empreiteiro tenha a
obrigagao pré contratual ou contratual de elaborar o projeto de execugéao.
S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos de suprimento de erros e omissdées quando o somatorio
do precgo atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e de anteriores trabalhos a mais nao exceder 50% do prego contratual.
O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de erros ou omissdes
cuja detecgédo era exigivel na fase de formagéo do contrato nos termos previstos nos n.%s 1 e 2 do artigo
61.° do CCP, exceto pelos que hajam sido identificados pelos concorrentes na fase de formagéo do
contrato mas que nao tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros € omissdes que, ndo sendo
exigivel a sua detecdo na fase de formagdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegao.
Clausula 15.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.
Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota descritiva
e explicativa da solugéo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
Clausula 16.2
Menc¢odes obrigatérias no local dos trabalhos
Sem prejuizo do cumprimento das obrigagées decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a
alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos
subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato
seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2

Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas e
comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos [indicar, se for o caso, quais
0s ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.
Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0os mesmos
ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de
conta do dono da obra.

Clausula 18.2

Medigoes
As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragao
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
A realizacdo das medigdes obedece aos seguintes critérios e respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.
Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 20.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragédo com o diretor de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execugao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagao simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagéo dos prejuizos resultantes da realizagao daqueles
trabalhos.
No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do
Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacédo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagéo da obra, e;
b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do Contrato que
demonstre ter sofrido.
Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro
Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizagao de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececéo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execugao destes ultimos, da atuagao do pessoal do empreiteiro ou dos
seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das
obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;
Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituigdo das caugbes exigidas no programa do procedimento e
as despesas inerentes a celebragao do Contrato.
Seccéo IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigagodes gerais

Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido

comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
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respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,

obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

Clausula 24.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢coes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carecga por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.
O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

O empreiteiro deve desenvolver e especificar o Plano de Seguranca e Satide em Projeto de modo

a complementar as medidas previstas e submeté-lo a aprovacao do dono de obra, conforme o

decreto lei n°273/2003, de 29 de outubro, no prazo maximo de 10 dias a contar da data de

celebracdo do contrato.
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Capitulo 1l
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2
Preco e condigées de pagamento
Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia prevista no contrato.
Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o0 seu montante
determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagdo da respetiva fatura.
As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugoes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra
condicionada a realizagdo completa daqueles.
No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagédo da
obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
Clausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagao haja sido
prevista no plano de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niumero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugao do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro
caucgéo.
Todas as despesas decorrentes da prestagédo da caugao prevista no numero anterior correm por conta
do empreiteiro.
A caugédo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

Para reforgo da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.
Para contratos abaixo de 200.000€ e com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse pagamento.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de titulos, garantia bancaria
OU seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida
no numero anterior.

Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem

o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo

periodo correspondente a mora.

2 -
3-

Clausula 29.2
Revisao de precos
A revisao dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugado da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

A revisdo de pregos obedece a seguinte férmula: F06 - reabilitacao média de edificios
Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos da empreitada
sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

Seccdo V

Seguros
Clausula 32.2

Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que
0 pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de
acordo com a legislacédo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execugdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na
legislacéo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da consignagéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagbes previstas na presente seccao, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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em prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices de
seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegao proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem
integral do estaleiro.
O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccao ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibigdo daquelas cépias e recibos.
Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgao e restante legislacéo
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
Clausula 33.2

Outros sinistros
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéao prépria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagédo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram segurados.
O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proéprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.
O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo do seguro obrigatério para os riscos de
circulagéo (ramo automovel).
No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apodlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.
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Capitulo IV
Representacao das partes e controlo da execugao do contrato

Clausula 34.2
Representagao do empreiteiro
Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagao a

um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico.

A data da assinatura do contrato, o empreiteiro, depositara junto do dono da obra o

termo de responsabilidade do diretor de obra, de acordo com a Lei n°31/2009, de 3 de

julho, indicando a sua qualificacao técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou hdo ao seu

quadro técnico, assumindo a responsabilidade pela direcao técnica da obra e

comprometendo-se _a desempenhar _essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

Conjuntamente com o termo de responsabilidade devera ser entreque comprovativo de

inscricao valida na respetiva_associacao publica profissional (OET ou Ordem dos

Engenheiros).

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da

empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizagado da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel

em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta

aplicacdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
aplicacéo do plano de gestao de residuos da construgéo e demoligao.
Clausula 35.2
Representacédo do dono da obra
Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.
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O dono da obra notifica o0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para
a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignacéao parcial.
O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagcédo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que |lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificagao, resolugéo ou
revogacgao do Contrato.
Clausula 36.2

Livro de registo da obra
O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do artigo 304.° € no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP, sem prejuizo de poderem ser registados outros.
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagao da obra ou por entidades oficiais com jurisdigao sobre

os trabalhos.
Capitulo V

Rececao e liquidagcao da obra
Clausula 37.2
Rececao provisodria
A rececéo provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.
No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensado da obra que néo seja objeto de deficiéncia.
O procedimento de recegéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 38.2
Prazo de garantia
O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou instalagdes
técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra.
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Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a
que se destina.
Clausula 39.2
Rececao definitiva

No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de recegao definitiva.

Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des

de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de exploragao,
operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou

falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagao dos pressupostos previstos

no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregao dos problemas detetados por parte
do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

Clausula 40.2

Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugao

Feita a rececao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

A liberagdo da caugdo depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo do cocontratante ou da
corregao daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, sem prejuizo de o
contraente publico poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos

identificados e nao corrigidos sdo de pequena importancia e nao justificam a nao liberagao.

Nos contratos em que haja obrigacbes de corregdo de defeitos pelo cocontratante, designadamente
obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente publico deve
promover a liberagdo integral da caugcédo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do respetivo prazo.

Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigagdes de corregéo de
defeitos seja superior a dois anos, o contraente publico promove a liberagdo da caugao destinada a

garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caug¢éo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;
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c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

No caso de haver lugar a receg¢des definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no numero

anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a recegao parcial.

Decorrido o prazo fixado para a liberagao da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberagdo da caucao, ficando autorizado
a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra n&o tiver
cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

A mora na liberagao, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengdo da caugao prestada

por periodo superior ao que seria devido.

Capitulo VI
Disposi¢oes finais
Clausula 41.2
Deveres de informagéao

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo
com as regras gerais da boa fé.
Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.
No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou
da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.

Clausula 42.2

Subcontratagao e cessao da posi¢cao contratual

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugcdo quando nao estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do
Contrato.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.°do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisao de precos.
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O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos

termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 43.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessao da posigao contratual ou subcontratagio realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo
das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacéao do valor da caucgéo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacéo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que nao apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugado dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

m)  Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagao
da decisao do dono da obra que indefere a reclamacéao apresentada por aquele e reitera a ordem

para a sua execugao;
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n) Se houver suspensdo da execugado dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se né&o for
repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da

data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito

ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
Clausula 44.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgao da relagéo contratual do dono da obra,
quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao ou
consignagbes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos
a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro,
ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual,

1) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso
de forga maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;
m)  Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do prego contratual.
No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng¢ado do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenga.
O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaragéao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa declaragao, salvo se o dono da obra
cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
Clausula 45.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 46.2
Arbitragem

Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacédo, execugéo, incumprimento, invalidade,

resolugao ou redugao do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser

observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral competente para dirimir qualquer conflito emergente de interpretagdo ou
aplicacéo nos termos do presente contrato previsto neste caderno de encargos sera constituido
nos termos da Lei n.° 31/86 de 29 de agosto, na sua atual redagéo;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente
do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.
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Clausula 47.2
Comunicagoes e notificagdes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Clausula 48.°

Contagem de prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 49.2
Protecao de Dados Pessoais
O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a sua cessagdo, a nao ceder,
revelar utilizar ou discutir com terceiros, todas e quaisquer informagdes e ou elementos que lhe hajam
sido confiados pelo Municipio de Matosinhos ou de que tenha tido conhecimento no &mbito do contrato
ou por causa dele.
Os dados pessoais a que o prestador de servigos/empreiteiro/fornecedor tenha acesso ou que lhe
sejam transmitidos pelo Municipio de Matosinhos ao abrigo do contrato serdo tratados em estrita
observancia das regras e normas do Municipio de Matosinhos, comprometendo-se, designadamente a
nao os copiar, reproduzir, divulgar, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir,
divulgar ou por qualquer outra forma colocar a disposi¢ao de terceiros.
No caso em que exista autorizacdo do Municipio de Matosinhos para a subcontratagao de outras
entidades para a prestagao de servigos, sera o empreiteiro responsavel pela escolha das empresas
subcontratadas, bem como por toda a atuagao destas.
O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por ele subcontratadas cumprirdo o disposto no
Regulamento Geral de Prote¢cdo de Dados e na demais legislagdo aplicavel, devendo tal obrigagao
constar dos contratos escritos a celebrar com as entidades por si subcontratadas.
O empreiteiro obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto no Regulamento Geral de Protegédo de
Dados e demais legislagao aplicavel em matéria de tratamento de dados pessoais, nomeadamente:
a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo Municipio de
Matosinhos Unica e exclusivamente para efeitos da prestagéo dos servigos objeto deste contrato;
b) Observar os termos e condigbes constantes dos instrumentos de legalizagao respeitantes aos
dados tratados;
c) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do
dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais;
d) Cumprir todas as regras relacionadas com o tratamento de dados pessoais a que o Municipio de
Matosinhos esteja vinculada, desde que tais regras lhe sejam previamente comunicadas;
e) Pér em pratica as medidas técnicas e de organizagao necessarias a protegdo dos dados pessoais

tratados por conta do Municipio de Matosinhos contra a respetiva destrui¢cao, acidental ou ilicita,
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perda acidental, a alteragéo, a difusdo ou o acesso nao autorizado, bem como contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao Municipio de Matosinhos toda a colaboragdo de que esta carega para esclarecer
qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do
contrato e manter o Municipio de Matosinhos informado em relagdo ao tratamento de dados
pessoais, obrigando-se a comunicar de imediato qualquer situagao que possa afetar o tratamento
dos dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento das disposi¢des
legais em matéria de protecédo de dado pessoais;

g) Assegurar que todos os seus colaboradores cumpram todas as obrigagdes previstas no contrato
relativamente as regras de confidencialidade e protecédo de dados pessoais;

h) Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32° do RGPD.

O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que o Municipio de Matosinhos venha a

incorrer em consequéncia do tratamento, por parte do mesmo e/ou dos seus colaboradores, de dados

pessoais em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

Para efeitos do disposto nos niumeros anteriores da presente clausula, entende-se por “colaborador”

toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servigos ao empreiteiro, designadamente,

representantes legais, trabalhadores, prestadores de servigos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido com o referido colaborador.

A obrigagao de sigilo prevista na presente clausula mantém-se mesmo apos a cessagao do presente

contrato, independentemente do motivo por que ocorra.

CAPITULO VII
Disposi¢goes complementares

Clausula 50.2

Geral

As entidades que, para além do dono da obra, podem exercer agdes de fiscalizagdo dos trabalhos sao
as seguintes:

a. - INDAQUA MATOSINHOS, EDP, PT e EDP GAS quando os trabalhos a executar sejam da

responsabilidade daquelas entidades

Sera da responsabilidade do adjudicatario, proceder a remogao do lixo produzido diariamente pelos
municipes na area de intervengdo da obra, para locais onde os servicos de higiene e limpeza da
Camara o possam remover ou criar todas as condi¢gdes essenciais e de seguranga em termos de
acesso dos veiculos de recolha do lixo.
Todos os trabalhos necessarios a execugdo, nomeadamente a entivagcdo complementar das valas, os
necessarios a criagdo de acessos provisorios a moradores, bem como desvios provisérios de trafego,
alternativas e respetiva sinalizagdo sao considerados trabalhos preparatérios e acessoérios e serao
executados pelo empreiteiro, sem qualquer encargo para o dono da obra.
Quanto a cabos, canalizagbes, e outros elementos cuja existéncia seja conhecida e ndo estejam

indicados no projeto nomeadamente das redes de abastecimento de aguas, energia elétrica e telefones,
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11.

12.

13.

14.

séo considerados trabalhos acessoérios e ficam a cargo do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade,

todos os custos inerentes a sua destruicao e reposigdo tendo presente os elementos fornecidos ou

outros que resultem da inspegao efetuada ao local da obra na data da realizagdo do concurso, pelo

concorrente, na execugdo das diversas fases da obra, incluindo todos os trabalhos necessarios a néo

interrupgao do servigo.

Os locais destinados a colocacgao dos produtos de escavagao ou residuos de limpeza dos materiais e

entulhos resultantes das demolicées e dos produtos resultantes da remogdo da vegetagdo, seréo

transportados a vazadouro do empreiteiro, sendo da sua responsabilidade os custos inerentes, nao

podendo 0s mesmos permanecer na obra.

Devera ser apresentado pelo empreiteiro no inicio da empreitada o estudo ou projeto do estaleiro, e

das instalagdes provisoérias, que devera incluir um compartimento para a fiscalizagdo com equipamento

necessario.

Todas as instalagdes cedidas ao empreiteiro deverdo ser entregues ao dono da obra, no final dos

trabalhos, nas mesmas condicées em que foram postas a sua disposigao.

Todas as redes provisérias de abastecimento de dgua, de esgotos e energia elétrica, necessarias seréo

a construir pelo empreiteiro.

Todas as diligéncias e encargos relacionados com as redes provisorias serdo a cargo do empreiteiro.

Os trabalhos de protecdo e seguranga que constituem encargo do empreiteiro, para além dos que, por

natureza ou segundo o uso corrente, serdo considerados como tal, tais como todos os de protecao de

bens, equipamento e pessoal, ligados as diversas fases da obra e publico em geral.

Devem ser conservadas todas as redes de infraestruturas existentes no local, devendo o empreiteiro

obter informacodes sobre a sua localizacao, nas Entidades responsaveis pela exploragao e conservacgao

das mesmas.

Faz parte da empreitada a requisicdo de contadores, o pagamento de todas as taxas, licengas e

comparticipagbes que eventualmente sejam exigidos pelas entidades exploradoras, nomeadamente

Indaqua Matosinhos, EDP Gas, EDP, PT, para a ligagao das infraestruturas da obra as respetivas

redes, incluindo as vistorias necessarias.

Faz parte da empreitada, a realizagdo dos trabalhos de infraestruturas elétricas tais como, o ramal de

média tens&o (no caso de ser executado pela EN o respetivo pagamento a essa entidade), os postos

de transformacédo, as redes de distribuicdo de energia elétrica (com inclusdo das entradas) e de

iluminagao publica. Faz igualmente parte da empreitada, as despesas com as aprovagdes dos projetos

e com as vistorias necessarias para obtengéo dos certificados de exploragao de instalagdo (CERTIEL),

e anda a comparticipagado de poténcia que eventualmente venha a ser exigida pela EN.

Tapumes

a) Todos os estaleiros de obras de construgao deverao ser vedados com tapumes constituidos por
materiais adequados, ordenados e seguros.

b) Os materiais a utilizar nos tapumes serdo condigdo do alvara de construgdo, sendo apenas
admitido chapas metalicas de cor amarela.
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c) A chapa metdlica devera ser lisa numa extensdo de 2/3 da ocupagdo com um minimo de 2
metros.

d) As arestas deverao ser protegidas com material plastico flexivel e os corrimédos de protegdo em
passagens deverao ser constituidos por tubos metalicos, de secgao redonda.

e) No decurso dos trabalhos de construgéo, e até a sua concluséo, a vedagao com tapumes deve

ser mantida integralmente em bom estado de conservagao e limpeza.




