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Capitulo |

Disposices iniciais

Clausula1®

1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no admbito do Ajuste Direto para a realizacdo da empreitada de “Escola Basica 1,2,3 e
Secundaria de Sardoal - Conduta de Abastecimento de Agua e Remodelacdo de
Estacionamento Automével “

2 - O presente procedimento € composto pelas seguintes pegas:
2.1 Convite
2.2 Caderno de Encargos, o qual inclui:

2.2.1 Projeto de execucao;

2.2.2 Mapa de trabalhos e quantidades;

2.2.3 Plano de Seguranca e Saude;

2.2.4 Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao e Demolicao

Clausula 2*
Disposicoes por que se rege a empreitada
1- A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao decreto-lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
“CCP") na sua atual redacao;

c) Ao decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, homeadamente a que respeita a
construcado, a revisdo de precos, as instalagcdes do pessoal, a segurancga social, a higiene,
segurancga, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras de arte

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n°4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo99° do Coédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
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c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) O projeto de execucgao;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos € o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos
PuUblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Caodigo.

5- No mapa de trabalhos e quantidades, terao que ser considerados os seguintes aspectos:

a) Todos os artigos incluem fornecimento, montagem e assentamento, todos os acessorios e
trabalhos complementares implicitos e explicitos e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatario, conforme as pecas escritas e
desenhadas do projecto, caderno de encargos e as especificacdes / condicdes técnicas de cada
especialidade;

b) As eventuais referéncias a marcas, de materiais, de produtos ou equipamentos, sao
apresentados a titulo meramente indicativo do nivel de qualidade pretendido, devendo
entender se como associadas ao termo "ou equivalente";

c) A lista de medi¢cbes nao constitui uma descricdo exaustiva das condicdes em que os
fornecimentos e trabalhos deverao ser executados, e deverao ser lidas em conjunto com as
pecas desenhadas e as especificacdes / condicdes técnicas de cada especialidade;

d) Os precos unitarios devem incluir montagem e desmontagem de andaimes, entivacao de
terras, transporte de produtos sobrantes a vazadouro/s autorizado/s e todos os trabalhos
acessorios associados aos trabalhos descritos que permitam o acabamento destes nas
melhores condigdes.

Clausula 4.7

Esclarecimento de duvidas
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1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucado dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagcao da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao apresentagcao antes do inicio
daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Capitulo Il

Obriga¢oes do empreiteiro

Seccao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.*
Preparacao e planeamento da execuc¢ao da obra
1- O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparacao,
planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, no plano de prevengao e gestao de residuos de construgao e
demolicao.

b)Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacao do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente
clausula.

2 - A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagcao da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao Empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cao, manutencgao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local e imediacdes, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
segurancga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisodrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0s mesmos possam originar;
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d)Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 —A preparacao e o planeamento da execugao da mesma compreende ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.°
do CCP sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissdes que s6 |lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste
preceito e no n®2 do art® 61° do CCP;

d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizagcao
dos trabalhos;

f) A apresentacao pelo empreiteiro dos desenhos de construgcdo, pormenores de execucao e
elementos do projeto requeridos no programa de procedimento;

g) A elaboracdao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto do n° 3 do art® 361° do CCP;

h) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos nas duas alineas anteriores;

i) A elaboracao pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono da obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungao do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Clausula 7.7
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do Contrato,o0 dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacao do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado nao pode implicar a alteragcao do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusao da obra nem ainda alteragcdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4- O Plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a)Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugao das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d)Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
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5 - O plano de pagamentos deve conter a previsado, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos
a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.7
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no ndmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fung¢ao dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagcdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacao da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢ao da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcao que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronudncia a aceitacdo do novo plano.

6 - Em quaisquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro, deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogag¢ao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos

Seccao ll

Prazos de execucgédo

Clausula 9.°
Prazo de execucao da empreitada

1 - Considerando o prazo de execucao da empreitada estipulado no contrato, o empreiteiro
obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusao da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique aoc empreiteiro a
aprovacgao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos
em vigor.

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisdria no prazo previsto no programa de procedimento ou no prazo indicado na
proposta, se este for inferior.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagao ao
plano de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este & obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de agao e de reorganizagdo da
obra necessarias a recuperacao dos atrasos € ao cumprimento do prazo de execucao.
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3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lne o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 — Nao serao atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugao da obra antes do
prazo fixado.

5 - Se houver lugar a execucao de trabalhos a mais cuja a execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusao da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecidos nos prazos parcelares de execucao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagcao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n°5 do art.° 373° do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos nao imputadvel ao empreiteiro, considerar-se-
ao automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

8 - Sem prejuizo do disposto nos numeros precedentes, nos termos do que resulta da aplicagao
conjugada da 1% parte do n°1do art. 359° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP) e da ratio legis
subjacente as alineas d) e e) do n°1do artigo 31° do Programa de Procedimento, também, sendo
0 caso, a consignacdo da presente empreitada poderd ainda ser retardada e/ou condicionada a
aprovacao do empreendimento objeto do contrato pelo Programa financeiro de apoio,
Comunitério (UE), ou nacional-regional, concretamente em causa e do respetivo co-
financiamento, sob pena de comprometimento da cabal execugao financeira do contrato, o que
em total boa fé, desde ja se reconhece ser do interesse de qualquer das partes, entidade
adjudicante e adjudicatario, caso em gque, mesmo que ja tenha sido feita a adjudicacao da
empreitada, ndo se verificando o supra indicado pressuposto de co-financiamento do
empreendimento objecto do contrato no ambito do Programa financeiro em causa e nao
havendo outra forma de financiamento, nomeadamente prdprio, da entidade adjudicante,
havera entao lugar, de imediato, a uma resolucao amigavel ou convencional do contrato.

Clausula10.?
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pbér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2

Clausula 1.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais
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1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdao da execug¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente 2 o/°° (dois por mil), do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo
contratual ai prevista reduzido a metade.

3 -O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢cao contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucao da obra quando recupere o
atraso na execucgdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do
Contrato.

4 - A entidade publica contratante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do
contrato com as penas pecuniarias devidas nos termos do contrato e do presente caderno de
encargos.

5- As penas pecunidrias previstas no contrato e neste caderno de encargos nao obstam a que
a entidade publica contratante exija uma indemnizacao pelo dano excedente.

Clausula 12.?
Atos e direitos de terceiros

1- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualguer fato
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacao da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse fato ao diretor de fiscalizagao da obra, para que este possa tomar as providéncias
gue julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao Il

Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos e outros encargos do empreiteiro

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto de execucao e elementos que o acompanham, bem como, com o presente
caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2

3 -O empreiteiro pode propor ao dono da obra mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicao dos métodos e técnicas de construcao ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargo € no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4- Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagao e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recepgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da
actuacao do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de
construgao e equipamentos.
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5- Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragao dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebragcao do Contrato.

Clausula 14.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcao a empregar na obra terao a
qualidade, as dimensobes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcao
gue ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgcao a empregar nos
termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos Nn.os 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais nao sao tecnicamente aconselhdaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicara o fato ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracao fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagao dos novos
materiais e elementos de construcao e para a execugao dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteragao de precos a que a aplicacdao daqueles materiais e elementos de construcao
possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nUmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6- Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragcao das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigao, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para
a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdo configure «trabalhos
a Mmais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢ao que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pregco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se
o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execug¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.

Clausula 16.?
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Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construcéo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los -a a aprovacao do dono da obra.

2 — Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, expecto
Nno caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal fato ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcao que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagao dos ensaios correrao por
conta do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacao contra a ndo aprovagcao de materiais e elementos de construgdo

1 — Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo fato de estes satisfazerem as condi¢cdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e
apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nosl5 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal fato ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s NOVOs ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacido dos materiais e elementos de construcdo

1— Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construcao podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construciao

Os materiais e elementos de construgcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, 0s processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.?

Substituicdo de materiais e elementos de construgao
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1— Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S Nnecessarios requisitos os materiais e elementos de construcao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e gue ndo possam ser
utilizados de novo.

2 — As demolicdes e a remogao e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao
da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.°
Depdsito de materiais e elementos de construcido nao destinados a obra

O empreiteiro nao podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcao que nao se destinem a execucao dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagao da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos

2 - O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que |lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito.

3 - SO pode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares quando se
encontrarem fundamentadamente verificados todos os pressupostos e requisitos fixados
no artigo 370° do Cédigo dos Contratos Publicos.

4- A responsabilidade das partes pelo custeamento dos trabalhos complementares é
aferida nos termos previstos no artigo 378° do CCP.

Clausula 23.7
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualguer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no ndmero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e céalculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragcdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucao no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

Clausula 24.7
Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagcdo da obra, do
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dono da obra e do empreiteiro, com meng¢ao do respetivo alvara ou numero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter
copia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual
(quando o contrato for reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na execugao
da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.?
Ensaios

1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcao das suas caracteristicas e
comportamentos sdao os especificados no presente caderno de encargos ou no programa de
concurso e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacao de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daqguelas deficiéncias ficarao a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.?
Medicoes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no
projeto e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da
obra com a colaboragao do empreiteiro e sao formalizados em auto.

2 - As medigdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 -Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medi¢des respeitam a seguinte
ordem de prioridades, se outra nao for indicada no programa de concurso:

a) As normas oficiais de medi¢cdao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucao;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.?
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucao da empreitada de materiais, de elementos de
construcao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execucado dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 28.*
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préoprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugcao da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no
Nn.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminag¢ao dos prejuizos
resultantes da realizagcao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagao de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a)Prorrogagao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagao da obra, €;

b)Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Seccgdo IV

Pessoal

Clausula 29.°
Obrigac¢oes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo
plano.

Clausula 30.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizagcdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagcao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacao da obra.

Clausula 31.7
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
na obra, bem como a outra pessoas intervenientes tempordaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos gue resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia meédica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigag¢des estabelecidas nos
ndmeros anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem gue tal fato diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
412,

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizagcao da obra,
pela observancia das obrigagcdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizado.

Capitulo Il

Obrigacées do dono da obra

Clausula 32.2
Preco e condi¢cées de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia prevista na proposta, acrescida
de IVA a Taxa legal em vigor no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela
execugao do Contrato e nao se verificar a inversdo do sujeito passivo deste imposto.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cbes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentagdo da
respetiva fatura.
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4 - As faturas e os respetivos autos de medicao sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrug¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a efetiva realizagcdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagao da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n® 3
Nno que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizagcao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em
momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos NnUmeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem,
em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdao de materiais ou
equipamentos cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
ndmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma cauc¢ao do valor do adiantamento, atraveés de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugdo prevista no ndmero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono da
obra para que este cumpra a obrigagao de liberagcao da caugao, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagao, o dono da obra nao tiver dado
cumprimento a referida obrigagao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.°
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias
a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x Vpt - Vrt
Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor.
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Vri=Va x V'pt-Vrt

VT

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt € o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
mMés em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso.

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

(Nao aplicavel)

Clausula 36.7
Mora no pagamento

1-Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirao sobre a totalidade da divida.

2- O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior deverd ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revisdes ou acertos que |lhes deram origem.

Clausula 37.°
Revisao de precos

1-A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade
de férmula.

2-E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante na lei.

3-Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, gue resultem da revisao de precos da
empreitada sao incluidos nas situac¢des de trabalhos. meter

Seccao V

Seguros

Clausula38s.?

Contratos de seguro
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1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execuc¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem, como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacgao.

2- O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao aplicavel,
ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao destes
documentos.

4 - Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacodes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou gue tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececao
proviséria da obra ou no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que
em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até & data em que deixem de o estar.

Clausula 39°
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagao), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram
igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maguinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imdveis referidos no ndmero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automoével
previsto no n.° 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatodrios.

Capitulo VI

Representacao das partes e controlo da execug¢ao do contrato.
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Clausula 40.°
Representacao do empreiteiro

1- Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacao a um técnico qualificado, devendo ser dado cumprimento ao estipulado na Lei
n° 31/2009, de 3 de Julho, na atual redacao.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo
pertence ou Nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacao ser acompanhada por uma
declaragcao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa
funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagcdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao
profissional do diretor da obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aguele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagcao do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.°.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdao aplicavel
em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicdo.

Clausula 41.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacao da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagcao distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagao da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagcao da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execugao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que |lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagao, resolugao ou revogagao do contrato.

4- O dono da obra informara por escrito o empreiteiro da identidade dos responsaveis pela
fiscalizagdo bem como das competéncias que neles delegou.

Clausula 42.2
Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacao sistematica
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e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no
Nn.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP .

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagao da obra ou por entidades
oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo VII

Rececdo e liquidagcao da obra

Clausula 43.°
Rececdo proviséria

1- A rececao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagao do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 44.°

Prazo de garantia

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagcdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do nUmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham
sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e
autonomizavel.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 45.*
Rececdo definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de receg¢ao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no ndmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condig¢des de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no ndmero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nUmeros anteriores.

5 — S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao
provisdéria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao

(nao aplicavel)

Capitulo VIII

Disposicoes finais

Clausula 47.°
Deveres de colaboragao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragao mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.*
Subcontratacao e cessio da posicdo contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacao, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacbes emergentes do contrato.

3 — Nos casos previstos no n.° 2 do artigo 385.° do CCP, a subcontratagcdo na fase de execucao
esta sujeita a autorizacao do dono da obra, dependente da verificacao da capacidade técnica
do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase
de formacgdo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptacgdes, o disposto nos n.°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precgos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
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6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
os subcontratados e terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o fato ao
dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 49.°
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
o contrato nos casos previsto na lei, nomeadamente:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execugao das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessdo da posi¢cao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacgao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

J) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificagcao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que nao apresente justificacao de tal falta aceite pelo dono da
obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucéo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacao da decisao do dono da obra que indefere a reclamacgao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

Nn) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no ndmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.°
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato resolver o contrato nos casos previsto na lei, nomeadamente:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengado do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao
do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro.

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e o0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou fatos nao imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucado da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdao quando
esta nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa declaragao, salvo
se o dono da obra cumprir as obriga¢gdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora
a que houver lugar.
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Clausula 51.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal Administrativo e Fiscal agregado e/ou de Circulo da area de circunscricdo geogréfica
da entidade adjudicante, com expressa renuUncia a qualquer outro.

Clausula 53.7
Comunicagodes e notificacdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragcao das informacdes de contato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 54.°
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no Contrato contam-se do seguinte modo:

a) Nao se inclui na contagem do prazo o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o mesmo
comecga a correr;

b) Os prazos sao continuos, Nnao se suspendendo nos sabados, domingos e feriados;

c) O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as 24 horas do
dia que corresponda, dentro da dltima semana, més ou ano, a essa data, mas se no ultimo més
nao existir dia correspondente o prazo finda no ultimo dia desse més;

ad) O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o
qual deva ser praticado o acto que nao esteja aberto ao publico, ou nao funcione durante o
periodo normal, transfere-se para o 1.° dia Util seguinte.
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