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EMPREITADA
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Capitulo | | Disposicfes iniciais

Clausula 1.2 | Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar na sequéncia

do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a realizagdo da empreitada de

«REABILITACAO E MANUTENCAO DO EDIFICIO DO CENTRO DE ATIVIDADES - PARQUE JOAO
PAULO lI».

2 — A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto & sua espécie, quantidade e

condic@es técnicas de execuc¢ao, no projeto de execucéo e neste Caderno de Encargos.

3 — As condigdes técnicas de execug¢do dos trabalhos da empreitada séo as deste Caderno de Encargos.

4 — Todos os equipamentos a fornecer no &mbito da empreitada deverdo cumprir as condi¢cdes de

seguranca aplicaveis, de acordo com a legislacdo em vigor.

Clausula 2.2 | Disposi¢Bes por que se rege a empreitada

1 — A execucao do contrato obedece:

2 —

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem

parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31/08

(Codigo dos Contratos Publicos, doravante «CCP»);
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcéo, a
revisao de precos, as instalacdes do pessoal, & segurancga social, a higiene, seguranca, prevencao

e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) Asregras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Caédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites pelo érgéao

competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;
c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
d) O presente caderno de encargos;
e) O projeto de execucéo;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.
Clausula 3.2 | Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2

da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢édo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condices juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definicdo da propria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras, no que se refere a natureza e

guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pecas do projeto

de execucdao.
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4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Caodigo.

Clausula 4.2 | Esclarecimento de duvidas

1 — As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacéo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a que

respeitam.

2 — No caso de as duavidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizag&o da obra, juntamente com

0s motivos justificativos da sua ndo apresentacéo antes do inicio daquela execucéo.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacéo que porventura haja feito, incluindo a demolicédo e reconstrugédo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 5.2 | Projeto
O projeto de execucao a considerar para a realizacédo da empreitada é o patenteado no procedimento.
Capitulo Il | Obrigagdes do empreiteiro
Seccéo | | Preparacéo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2 | Preparacdo e planeamento da execuc¢do da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucéo
dos trabalhos necessérios a aplicacao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde e no plano de

prevencdo e gestao de residuos de construcao e demolicdo que acompanham o projeto de execucgao.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e satde no trabalho em vigor, bem como

pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
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2 — A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparato6rios ou acessorios incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, pela sua natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucédo da obra (artigo 350° do CCP),

designadamente:

a) A montagem, constru¢do, desmontagem e demoligédo do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalacOes, redes provisérias de 4gua, de esgotos, de eletricidade e de meios de telecomunicacdes

e vias internas de circulagao;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude

no trabalho e de policia das vias publicas;

c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as serviddes e serventias
gue sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a

estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

e) O levantamento, guarda, conservacéo e reposi¢cao de cabos, canaliza¢des e outros elementos
encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem
parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspecéo do local da obra a data

da realizacao do procedimento adjudicatorio;

f) O transporte e remocéo, para fora do local da obra dos produtos de escavacgdo ou residuos de

limpeza, no prazo de 15 dias ap6s a conclusdo dos trabalhos;

g) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolices a fazer para a execugéo

da obra;

h) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem
previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade, a
data da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas

de condutas, de rios, de valas ou outras;

i) A conservacgédo das instalagfes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatério com

vista a execuc¢do da empreitada;
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j) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicfes de ndo lesarem o0s
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom

aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.
4 — A preparacgédo e o planeamento da execucéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais,

aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas davidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissées do projeto

gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de execucdo e dos

elementos do projeto que, nos termos da clausula 5%, Ihe competir elaborar;

g) A elaboracgédo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacgéao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e
saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema
utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro. O documento deverd conter a avaliacdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a
prevencdo de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a

planificacdo das atividades de prevencao, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra.
Clausula 7.2 | Plano de trabalhos ajustado

1 - O plano de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execuc¢éo da obra, a fixagdo da sequéncia
e dos prazos parciais de execucao de cada uma das espécies de trabalho previstas e a especificacédo dos
meios com que 0 empreiteiro se propde executa-los, bem como a definicdo do correspondente plano de

pagamentos.

2 — O plano de trabalhos constante no Contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de

consignacéo apresentado pelo dono de obra, nos termos do artigo 357° do CCP.
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3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacédo do plano de trabalhos

ao plano final de consignagéo.

4 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagéo pelo dono de obra, no prazo de 5 dias apds a

notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacéo.

5 — O ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusao da consignacéo

total ou da primeira consignacgéao parcial.
6 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢édo das diversas espécies de
trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo

gue serve de base a programacéo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacéo profissional da mao-de-obra necesséria, em cada unidade

de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a

execuc¢ao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdo mobilizados para a realiza¢@o da obra.
e) Nao subverter o plano de trabalhos a que se refere a alinea b) do n° 4 do artigo 43° do CCP.

7 — No caso de se encontrarem previstas consignacgfes parciais, o plano de trabalhos ajustado devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdo de se realizar, para ndo se verificarem interrupcdes ou

abrandamentos no ritmo de execug¢do da empreitada.

8 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
Clausula 8.2 | Modificac&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.
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2 — No caso previsto no niUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do
Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacédo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagfes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono
da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos

modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,

equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogacdo dos prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.
Seccdo Il | Prazos de execucgéo
Clausula 9.2 | Prazo de execuc¢édo da empreitada
1 — O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunigue ao empreiteiro a

aprovacgao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de trabalhos em

vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo da respetiva vistoria para efeitos da

competente rececao provisoria, no prazo de 40 dias a contar da data da sua consignacao.
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2 — O empreiteiro informa mensalmente o Diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

3 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o Diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

4 — No caso de o empreiteiro retardar, injustificadamente, a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a por em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.°
3 da clausula 8.2,

Clausula 10.2 | Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o Diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o Diretor de fiscalizac@o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar, injustificadamente, a execucéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a podr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.°
3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2 | Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execuc¢éo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
o dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o

do preco contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢éo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execugao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do Contrato.
Clausula 12.2 | Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de dez dias, a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o Diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,

comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de
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fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.
Seccdo Il | CondicBes de execucdo da empreitada
Clausula 13.2 | Condic@es gerais de execucao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,

com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja

aplicivel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.
Clausula 14.2 | Erros ou omissfes do projeto e de outros documentos

1 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucao ordene

ao empreiteiro.

2 — Quando o empreiteiro tenha a obrigacédo de elaborar o projeto de execucéo, € o0 mesmo responsavel
pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos erros e omissoes,

exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

3 — O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira
consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées do caderno de encargos, salvo dos
gue s6 sejam detetaveis durante a execuc¢do da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do

valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissées.

4 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, nao podendo objetivamente ser detetados na fase de formacao do contrato, também
nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecéo.

5 — A fixacao do preco e do prazo de execucao dos trabalhos de suprimento de erros e omissées € aplicavel
o disposto no artigo 373° do CCP, sendo aplicavel & prorrogagao daquele prazo o disposto no artigo 374°
do CCP.

6 — Aos valores de erros e omissdes reclamados € aplicavel o disposto nos artigos 370° a 378° do CCP.

Clausula 15.2 | Alteracfes ao projeto propostas pelo empreiteiro

MD.INFSIMP.v.1.1
pig. 10/ 25



N° Registo: 7323/20 INTERNO

Vila do Conde

Camara Municipal

1 — Sempre que o empreiteiro, nos termos do n° 3, artigo 361° do CCP, propuser qualquer alteracdo ao
projeto, deve apresentar, conjuntamente com ela e além do que se estabelece na referida disposicao legal,

todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for

caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das altera¢cdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
Clausula 16.2 | Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigag6es decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mencédo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo e manter copia dos alvaras ou titulos de

registo dos subcontratados.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgédo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos

a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se, também, a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem, igualmente, estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
Clausula 17.2 | Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo 0s previstos no presente caderno de encargos, nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar obrigatéria a
realizagdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando previamente, se necessario, com o

empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as

deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios
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e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono
da obra.

Clausula 18.2 | Medicbes

1 — As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os
trabalhos néo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboracéo do

empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que, porventura, se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laborat6rio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.
Clausula 19.2 |Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — S&o inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades, decorrentes da utilizacao,
na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de constru¢do ou de processos de construcao a
gue respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos da propriedade

industrial.

2 — Se o0 dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido, na execucdo dos trabalhos, qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-4 de todas as despesas que, em

consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a elementos de construcao e processos de
construcéo definidos neste Caderno de Encargos, para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de

propriedade industrial, quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no nimero anterior, se 0 empreiteiro tiver conhecimento de existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagéo, por ele consultada, o

notifique por escrito de que o pode fazer.

Clausula 20.2 | Execucdao simultanea de outros trabalhos no local da obra
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1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragédo com o Diretor de fiscalizacéo

da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do Contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacéo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuicdo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificac@o de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato,

de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.
Clausula 21.2 | Outros encargos do empreiteiro
1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro, que se considerara o Unico responsavel:

a) A reparacéo e a indemnizagdo de todos o0s prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis,
sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucao destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros,
fornecedores e tarefeiros e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras,

materiais, elementos de construcao e equipamentos.

b) As indemnizacBes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisérias ou pela

ocupacao temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada.

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracéo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento e as despesas

inerentes a celebragdo do Contrato.
Seccdo IV | Pessoal

Clausula 22.2 | Obrigacdes gerais
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1 — Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 23.2 | Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao Diretor de fiscalizagéo da obra.
Clausula 24.2 | Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com disposicdes legais e regulamentares
apliciveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de

gue careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos nimeros
anteriores, o Diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de fiscalizacédo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o Diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigagfes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.
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Capitulo Il | Obrigacdes do dono da obra
Clausula 25.2 | Preco Base e condi¢des de pagamento

1 — Pela execucgéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigactes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro uma quantia pecuniaria total correspondente ao valor da sua
proposta e ndo superior a € 37.644,57 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro euros e
cinquenta e sete céntimos), acrescida de IVA a taxa legal em vigor, valor que constitui 0 preco base para
efeitos do n°® 1 do artigo 47° do CCP.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado pelas medi¢cGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
3 — Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, ap0s a apresentacao da respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com 0 modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo Diretor de fiscalizagdo da obra.

5 — Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo Diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizacdo completa daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o Diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo Diretor de fiscalizacdo da obra

€ uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos pre¢os que lhe forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
Clausula 26.2 | Adiantamento ao empreiteiro

1 — O Municipio de Vila do Conde podera efetuar adiantamentos, quando:

a) O valor dos adiantamentos néo seja superior a 30% do preco contratual; e
b) Seja prestada caucéo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo aplicavel, com
as necessarias adaptacgdes, o disposto nos artigos 88° e 90° do CCP.
2 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, no caso de a despesa inerente ao contrato se realizar
em mais de um ano econdmico, o contraente publico s6 pode efetuar adiantamentos de preco quando,

até ao final do ano econdmico no qual séo efetuados os adiantamentos, sejam realizadas prestacdes ou
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praticados atos preparatorios ou acessorios das mesmas de montante igual ou superior aos valores

adiantados.

3 — Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam reunidas as condi¢des
referidas nos niumeros anteriores, mediante decisdo fundamentada do érgdo competente para autorizar a

correspondente despesa.

4 — Serao imputados os adiantamentos concedidos as quotas partes dos trabalhos medidos e faturados

correspondentes as percentagens do adiantamento concedido.

5 — A caucéo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
prestados ou entregues 0s bens ou servigos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo Municipio de Vila do Conde.

6 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo de caug¢ao correm por conta do empreiteiro.
Clausula 27.2 | Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego contratual,
tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 28.2 | Revisao de Precos
A revisdo dos prec¢os contratuais, como consequéncia de alteracédo dos custos de méo-de-obra, de materiais
ou de equipamentos de apoio durante a execucado da empreitada sera efetuada nos termos do disposto no
Decreto-Lei n® 6/2004, de 6 de janeiro, sendo adotada a férmula tipo estabelecida para obras da mesma

natureza constante do referido diploma legal.

Seccéo V | Seguros
Clausula 29.2 | Contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo

com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucéo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacéo aplicavel,

das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 — O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccéo, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
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4 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o0 empreiteiro obriga-se a manter as apdélices
de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececéo proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral
do estaleiro.

5 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de

guaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos o0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
Clausula 30.2 | Outros sinistros

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos
de circulacdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros,

se encontram segurados.

2 — O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que nado pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulacdo

(ramo automével).

4 — No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV | Representacéo das partes e controlo da execuc¢éo do contrato
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Clausula 31.2 | Representacdo do empreiteiro

1 — Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um Diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a

um técnico com a qualificacdo minima de Engenheiro Técnico.

3 — Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificag&o técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracao subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢édo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da execucgdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao Diretor de obra.

5 — O Diretor de obra acompanhara, assiduamente, os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

gue para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do Diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 — O empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante a sua execucao, devendo
estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o Diretor da fiscalizacéo da obra, pela

marcha dos trabalhos.

8 — As fung¢bes de Diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de representante do
empreiteiro, ficando entdo o mesmo Diretor com os poderes necessarios para responder, perante o Diretor

da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

9 — Sempre que se justifique, o empreiteiro entregara ao Diretor da fiscalizacdo da obra documento escrito
indicando precisamente o nome, a qualificacdo, as atribuicbes de cada técnico e a sua posicdo no

organograma da empresa.

10 — Na auséncia ou impedimento do Diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o Diretor

de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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11 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na

alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.
Clausula 322 | Representacdo do dono da obra

1 — Durante a execucdo o dono da obra é representado por um Diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no Caderno de Encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do Diretor de fiscalizacdo da obra que designe para

a fiscalizacéo do local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignacao parcial.

3 — O Diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucéo ou revogacao do

Contrato.
Clausula 33.2 | Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:

a) Data de inicio e conclusao da obra;

b) Todos os factos que impliqguem a sua paragem ou suspensao;
¢) Todas as alteracdes feitas ao projeto aprovado;

d) Todos os trabalhos a mais que ocorram na obra;

e) Todas as alteracdes ou desvios ao programa de trabalhos;

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do Diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo Diretor de fiscaliza¢do da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os

trabalhos.

Capitulo V | Rececéo e liquidacéo da obra
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Clausula 34.2 | Rececdo provisodria

1 - A rececdao provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rece¢ao provisoria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de recec¢do provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 35.2 | Prazo de garantia
1 — O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagbes

técnicas;
€) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 — Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

3 — Durante o prazo de garantia 0 empreiteiro € obrigado a fazer, imediatamente e a sua custa, as
substituicbes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de reparacdo que sejam

indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas condi¢des previstas.

4 — Excetuam-se do disposto no nimero 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais, consequentes da sua utilizagdo para os fins a

gue se destina.
Clausula 36.2 | Recec¢ao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de rececao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececéo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploragao,
operacao ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as

exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢cdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
ndamero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢cdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacao de uma nova vistoria nos termos dos niimeros

anteriores.
Capitulo VI | Disposices finais
Clausula 37.2 | Deveres de informagé&o

1 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execu¢do do Contrato, de acordo

com as regras gerais da boa fé.

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo for¢a maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 — No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.
Clausula 38.2 | Subcontratagdo e cessédo da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando nado estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a

subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao

de precos.
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4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.

5 — O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apés a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia

do contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 — A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

gualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
Clausula 39.2 | Resolucéao do contrato pelo dono da obra

1 — Para além de outras situacdes de grave violacdo das obrigacfes assumidas pelo co-contratante
especialmente previstas no Contrato e sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o

dono da obra pode resolver o contrato a titulo sancionatério nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢gdes transmitidas no

exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execucgdo das prestagdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das

obrigacbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto
no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovacéo do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

MD.INFSIMP.v.1.1
pig. 22/ 25



N° Registo: 7323/20 INTERNO

Vila do Conde

Camara Municipal

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra

para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢éo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior

a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

I) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem

para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensédo advenham graves prejuizos

para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do
CCP;

0) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipacao dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 40.2 | Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
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1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses

ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacao contratual do dono da obra,

guando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
d) Incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacao da obra no prazo de seis meses, contados da data da celebracéo do

contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

0) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignag¢fes parciais, o retardamento da consignacéo ou
consignagfes subsequentes acarretar a interrupcéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos

ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao

empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prec¢o contratual;
i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso

de forca maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta nédo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao juridica contratual ou,
caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso,

ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
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3 — O direito de resolucao é exercido por via judicial.

4 — Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolugéo pode ser exercido mediante declaracao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apés a rece¢do dessa declaracdo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigacfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
Clausula 41.2 | Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto com expressa rendncia a qualquer outro.
Clausula 42.2 | Comunicacgdes e notificagcfes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacées e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de
cada uma, identificados no Contrato.

2 — Qualquer alteracéo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 43.2 | Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Vila do Conde, 09/10/2020

A Presidente da Camara Municipal,

Elisa Ferraz, Dr.2
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