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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJECTO DO PROCEDIMENTO

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento contratual, que tem por objeto principal a execucdo da empreitada
de:

RECONSTRUCAO/AMPLIACAO DE DOIS EDIFICIOS PARA CENTRO DE CONVIVIO
CULTURAL E INTERGERACIONAL DE QUINTELA DE AZURARA

CLAUSULA 2.2 - DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 — A execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e a prestacédo dos
servi¢os que nela se incluem, obedecem:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gue dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n®
18/2008, de 29 de Janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n® 111-B/2017 de 31
de agosto, com as retificacdes introduzidas pela Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de
outubro e a Retificagdo n.° 42/2017, de 30 de novembro e ainda de acordo com a
Portarian.° 371/2017, de 14 de dezembro e a Portaria n.° 372/2017, de 14 de dezembro;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de setembro, na redacéo dada pelo Decreto-Lei
n.° 73/2011, de 17 de junho, ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo e respetiva
legislacdo complementar;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevenc¢ao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

f) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP, e expressamente aceites pelo adjudicatario ou quando
ndo haja reclamacgé&o nos cinco dias subsequentes a respetiva notificagdo, nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP.
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¢) Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) Os restantes elementos patenteados em concurso;

f) O programa de procedimento;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

i) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e €) do n.° 1 serdo
observados em todas as suas disposicdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido
alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a i)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢fes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a i) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

CLAUSULA 4.2 - REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS
1 — Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o adjudicatario obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se

encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

2 — O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas,
de acordo com o disposto no artigo 49.° do CCP.
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3 — O adjudicatario obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e nado esteja em oposi¢cado com os documentos do contrato, as especificacdes técnicas definidas
nos termos do numero anterior.

4 — A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do adjudicatario a comprovacdo do
cumprimento das disposi¢des regulamentares e normativas aplicaveis.

5 — O adjudicatario obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar
e nao esteja em oposicdo com o0s documentos do contrato, as normas nacionais, as
especificacbes e documentos de homologacdo de organismos oficiais e as instrucbes de
fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou intelectual e a
implementacao de um sistema de gestdo de qualidade baseado na norma ISO 9001.

CLAUSULA 5.2 - REGRAS DE INTERPRETACAO E PREVALENCIA DOS DOCUMENTOS

1 — As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacéo,
resolver-se-do de acordo com o0s seguintes critérios:

a) O disposto no CCP, prevalecera sobre quaisquer disposicdes das pegas do
procedimento com elas desconformes; e

b) Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 do artigo 96.° do
CCP, a sua prevaléncia é determinada pela ordem pela qual sdo indicados nesse ponto.

2 — Se no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nado for possivel soluciona-las
pelas regras gerais de interpretacéo, resolver-se-80 nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagéo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos;

¢) Em tudo o mais prevalecerd o que constar da memoria descritiva e restantes pecas
do projeto.

CLAUSULA 6.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra, antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagédo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela
execucao.
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3 — O incumprimento do disposto ho nimero anterior, torna 0 empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢cdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 7.2 - PROJETO

1 — O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 — O projeto de execucdo, nos termos constantes das disposicdes legais aplicaveis, foi
complementado pelos seguintes elementos:

a) Plano de Prevencao e Gestédo dos Residuos de Construgdo e Demoli¢édo, nos termos do artigo
10.° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marco;

b) Plano de Seguranca e Saude em projeto, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro;

c¢) Planeamento das opera¢fes de consignacao, nos termos do disposto nos artigos 358.° e 359.9;
d) Levantamentos e analises de base e de campo;

e) (Nao aplicavel) Estudos geoldgicos e geotécnicos;

f) (Nao aplicavel) Estudos ambientais, incluindo a declaracdo de impacto ambiental;

h) (Nao aplicavel) Estudos de impacte social, econémico ou cultural.

3 — O empreiteiro € obrigado a dar execucdo aos trabalhos, provenientes de alteracdes ou
retificac6es do projeto que forem determinadas, por escrito, pelo dono da obra.

4 — Até a data da rececao provisoOria, o0 empreiteiro, entrega ao dono da obra duas colecdes
atualizadas de todos os desenhos “como construido” ou “telas finais”, uma em formato digital
editavel, desde que aceite pela fiscalizacdo e outra impressa ambas respeitando as
caracteristicas do projeto patenteado no procedimento, acompanhada do respetivo termo de
responsabilidade.

CLAUSULA 8.2 - ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 — No decorrer da obra, o empreiteiro podera propor & aprovagédo do dono da obra alteragbes
de solucdes construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessarios a sua
perfeita apreciacgao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo, com indicacédo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de
gualidade da mesma.

CADERNO DE ENCARGOS
5/48


http://www.cmmangualde.pt/

"\

MANGUALDE

MUNICIPIC

RECONSTRUGAO/AMPLIAGCAO DE DOIS EDIFICIOS PARA CENTRO DE CONVIVIO CULTURAL E INTERGERACIONAL DE
QUINTELA DE AZURARA

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo Dono da
Obra.

CLAUSULA 9.2 - SUBEMPREITADAS

1 — A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
executor, serd sempre do empreiteiro e s6 dele, salvo no caso de cessao parcial da posicédo
contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo o dono da obra, senédo para os efeitos
indicados expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por
conta ou em combinag&o com o empreiteiro.

2 — A subcontratacao é vedada:

a) A entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo
Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Constru¢do, contendo as
habilitagcbes adequadas a execuc¢édo da obra a subcontratar;

ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econémico
Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do Comércio
gue, ndo sendo titulares do alvard ou do titulo de registo, ndo apresentem uma
declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Pulblicos, do Imobiliario e da
Construgdo, comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto do contrato a
celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou
de um titulo de registo, contendo as habilitacdes adequadas a execucgédo da obra a
realizar.

3 — O empreiteiro ndo pode subcontratar prestacfes objeto do contrato de valor total superior a
75% do preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a
mais ou a menos, aos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e a reposi¢céo do equilibrio
financeiro a que haja lugar no ambito do contrato em causa.

4 — O disposto no n.° 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre
0 subempreiteiro e um terceiro.

5 — Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do
disposto no artigo 384.° do CCP, dos quais devem constar necessariamente 0s seguintes
elementos:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a
que intervém, com indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descrigcéo do objeto do subcontrato;

d) O preco;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execucgédo das prestacdes objeto do subcontrato;
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6 — O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior,
ndo podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.

7 — O disposto no numero anterior € igualmente aplicAvel aos contratos de subempreitada
celebrados entre o subempreiteiro e um terceiro.

8 — Os empreiteiros, 0s subempreiteiros, assim como 0s terceiros sdo obrigados a manter em
arquivo os contratos celebrados em que sao intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar
da data da concluséo das obras.

9 — As copias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a
celebracado do contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se
trate de autorizacdes necessdrias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizacoes.

10 — O empreiteiro tomard as providéncias indicadas pela fiscalizacdo para que esta, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

CLAUSULA 10.2 - SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUCAO

1 — A subcontratagdo no decurso da execugdo do contrato ndo carece de autorizagdo do dono
da obra, salvo o disposto no nimero seguinte.

2 — Quando as particularidades da obra justifiguem uma especial qualificacdo técnica do
empreiteiro e a mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formacdo do contrato, o
contrato pode subordinar expressamente a subcontratacéo na fase de execucgdo a autorizagéo
do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado
em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em relagdo ao empreiteiro.

3 — Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais é aplicavel, com as necessarias
adaptacOes, o disposto nos n°s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de
cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por
escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

4 — Na comunicagdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de
recorrer a subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n°s 1 e 2 do
artigo 383.° do CCP.

5 — Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do empreiteiro aplica-se o
estabelecido para o empreiteiro nos artigos 370.°2 a 375.° do CCP.

CLAUSULA 11.2 - OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA
1 — O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da clausula anterior,

recusar a autorizagdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no
artigo 383.° e com os fundamentos previstos no artigo 320.°, ambos do CCP.
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2 — Sempre que a 0posi¢do ou a recusa de autorizacdo se fundamentem na inobservancia dos
limites fixados no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto
dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, do Imobiliario e da Construgéo, no prazo
de cinco dias.

CLAUSULA 12.2 - EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA
OBRA

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica & dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no numero anterior, serdo executados em colaboracdo com a
fiscalizacdo, de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos a que se refere o nimero
1, devera apresentar a sua reclamacao no prazo de cinco dias a contar da data da ocorréncia, a
fim de superiormente se tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.

4 — Nos casos do numero anterior, 0 empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacédo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
porventura verificado na realizagdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do
abrandamento do ritmo de execug¢éo dos trabalhos;

b) A indemnizac&o dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 13.2— CAUCAO
1- H& dispensa de prestacdo de caucao, nos termos do n.° 2 do art.° 88 e seguintes do CCP;
2 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, a importancia
gue o empreiteiro tiver a receber no pagamento previsto, € deduzido o montante correspondente
a 10% desse pagamento, nos termos do n.° 3, do artigo 88, do CCP.
3 - O adjudicatario pode, em substituicdo da dedug¢éo do montante de 10% (dez por cento) da
importancia que tiver a receber nos pagamentos, optar pela prestacdo de caucéo, no prazo de

10 (dez) dias contados a partir da notificacdo da decisdo de adjudicagéo, por garantia bancaria,
por seguro-caucado ou por depdsito em dinheiro ou titulos, conforme escolha do adjudicatario.

CAPITULO Il - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO | - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
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CLAUSULA 14.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagcdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execuc¢ao dos trabalhos necessérios a aplicacao, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude (PSS) para a execu¢ao da obra,
e no plano de prevencao e gestéo de residuos de construcado e demoli¢céo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenacao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do
n.° 4 da presente clausula.

2 — A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0os meios necessérios para a realizacao da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos
e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatrios ou acessorios a execugdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir, para a execuc¢ao dos trabalhos
e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de
limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparagao dos prejuizos que resultem das demoligbes a fazer para
a execucgao da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas
pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

h) A conservacdo das instalacbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
empreiteiro com vista a execuc¢do da empreitada.

i) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservagdo futura da obra,
assegurando o bom especto geral e a seguranca dos mesmos locais.
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j) Caminhos de circulacao e vedacoes;

k) Instalacdo de redes de alimentacéo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e
outros;

[) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou méveis, com a
apresentacdo do respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico
responsavel da montagem e execucdo do mesmo.

4 — A preparagédo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagodes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicAo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizacao dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo do plano de seguranca e saude (PSS) para a execucdo da obra,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcéo do
sistema utilizado para a execucado da obra, em particular as tecnologias e a organizacéo
de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) A elaborac&o e implementacéo em obra do plano de prevencéo e gestao de residuos
de construcéo e demolicdo (PPGRCD).

5 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se
preparatorios ou acessoérios dos que constituem objeto do contrato.

6 — O estaleiro e as instalagfes provisorias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste
caderno de encargos e no projeto de execucdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser
previamente apresentado ao dono da obra para verificagdo dessa conformidade.

7 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instala¢des e aos locais de trabalho
e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacgéo aplicavel.

8 — A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem
respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacédo dos
sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
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CLAUSULA 15.2 - PREPARACAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A
MESMA OBRA

1 — O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele
designada, coordenar a preparacdo e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com
0s de qualquer outra que venha a contratar para a execu¢do da mesma obra.

2 — O empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que,
por virtude das exigéncias da coordenacao referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos
ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 — No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na clausula 14.2 relativamente a
cada empreitada, a preparacéo, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes
empreitadas pelo dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes
da execuc¢do, em simultaneo, de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos
meios adequados a prevencdo de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em
geral.

CLAUSULA 16.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 — No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebracéo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaborac¢éo da proposta.

2 — No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo cronograma financeiro,
observando na sua elaborag&o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prec¢o contratual, nem a
alteracdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteracbes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacéo do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢éo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagéo da obra.
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5 — O cronograma financeiro deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 — No caso em que o empreiteiro tenha a obrigagdo contratual de elaborar o programa ou o
projeto de execucao, o contrato pode estabelecer prazos de elaboracgéo e entrega dos elementos
de projeto relevantes com termo final anterior a data da consignacéo.

7 — O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final
de consignacéao apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.° do CCP.

8 — O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias ap6s a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

9 — O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da
concluséo da consignacao total ou da primeira consignagao parcial.

10 — O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos.

CLAUSULA 17.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO CRONOGRAMA
FINANCEIRO

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo,
mediante reclamacgéo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do nuimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado.

5 — Realizada a notificag@o prevista no nimero anterior, se 0 empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode
elaborar novo plano de trabalhos acompanhado de uma memodria justificativa da sua viabilidade,
devendo notifica-lo ao empreiteiro.

6 — Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo
empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no
namero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos moveis e
imoveis afetos a mesma e executar a obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos

CADERNO DE ENCARGOS
12/48


http://www.cmmangualde.pt/

"\

MANGUALDE

MUNICIPIC

RECONSTRUGAO/AMPLIAGCAO DE DOIS EDIFICIOS PARA CENTRO DE CONVIVIO CULTURAL E INTERGERACIONAL DE
QUINTELA DE AZURARA

previstos nos n°s 2 a 4 do artigo 325.° do CCP, procedendo aos inventarios, medicbes e
avaliacGes necessarios.

7 — Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores, 0 empreiteiro € responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de
trabalhos, quer no que respeita ao conteldo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao
prazo de execucado da obra.

8 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula, no prazo
de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

9 — Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacgéo dos prazos de execucao.

10 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do cronograma financeiro.

SECCAO Il - PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 18.2 - PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 — O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da concluséo da consignacéo total ou da primeira
consignacdao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucédo das fases da obra e solicitar a realizag&do de vistoria para efeitos
da sua rececao provisoria no prazo de 120 (cento e vinte) dias para cada fase a contar
da data da sua consignagédo, resultando num prazo global de 210 (duzentos e dez)
dias.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acdo e de reorganizacédo da obra necessérias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 — Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucao da
obra, antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.
CLAUSULA 19.2 - INICIO DOS TRABALHOS

1 — A execucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execugao da
obra.
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2 — O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a
definida no nimero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.

CLAUSULA 20.2 - PRORROGAGCAO DOS PRAZOS DE EXECUGCAO DA OBRA

1 — Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, o prazo de execug¢do da obra é
proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no
artigo 373.°do CCP.

2 — O disposto no numero anterior ndo € aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais
cuja execucao nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

CLAUSULA 21.2 — TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 — Sé&o trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nao esteja prevista no
Contrato.

2 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugéo
ordene ao empreiteiro, com excecdo da situacdo prevista na clausula 262, n°® 3 do presente
caderno de encargos.

3 —Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias néo previstas, pode o Dono
da Obra ordenar a sua execucao ao empreiteiro, desde que ndo exceda 10% do prego contratual,
nos termos previstos no n.° 2 do artigo 370.° do CCP.

4 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucédo desde que, conforme previsto no n.° 4 do artigo 370.° do CCP, de forma cumulativa:

a)Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o Dono da
Obra;

e

b)O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do preco
contratual.

5 — Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente clausula devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

6 — Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes aplica-se o disposto na
clausula 262 do presente caderno de encargos.

CLAUSULA 222 - OBRIGACAO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
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1 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracBes aos elementos
da solucéo da obra necessérias a sua execuc¢do, quando os mesmos tenham integrado o caderno
de encargos relativo ao procedimento de formacéo do contrato.

2 — Nao podera, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificacdo de qualquer
reclamacéo ou pedido de pagamento de trabalhos complementares, que s6 serdo considerados
guando ordenados por escrito.

3 — O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacéo prevista no n° 1 quando opte por exercer o direito
de resolugéo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente
dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em
condic¢@es diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou técnicos indispensaveis
para a sua execugao.

CLAUSULA 232- RECUSA DA EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 — Para efeitos do disposto na clausula 222, n°3, bem como quando entenda ndo estarem
verificados os pressupostos constantes das clausulas 212, n°® 3 e 4 do presente caderno de
encargos, o empreiteiro pode, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rece¢éo da ordem do dono
da obra de execucéo dos trabalhos complementares, reclamar, fundamentadamente, da mesma.

2 — Recebida a reclamacao do empreiteiro, 0 dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de
10 (dez) dias a contar da sua recegéo.

3 — Quanto considere injustificada a ndo execucéo dos trabalhos complementares, o dono da
obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedéncia, para execucao 0s
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro, quando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentéria a intengdo de néo os
executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n°s 2 a 4 do artigo
325.°do CCP.

4 — No caso previsto na alinea a) da clausula anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a
execuc¢do dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucéo do contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro a sangéo pecuniaria compulsoria, prevista na clausula 342;
ou
b) Optar pela execucao dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio

de terceiro.

CLAUSULA 242 - PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
COMPLEMENTARES
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1 — Na falta de estipulacdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o
respetivo prazo de execuc¢ao sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condi¢Bes semelhantes, séo aplicaveis os precos contratuais e 0s prazos
parciais de execucédo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condi¢Oes diferentes, deve o empreiteiro
apresentar uma proposta de pre¢o e de prazo de execugao.

2 — Nos casos previstos na alinea b) da clausula anterior, 0 empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execucao dos trabalhos complementares, no prazo
de 10 (dez) dias a contar da data da rece¢édo da ordem de execu¢do dos mesmos.

3 — O dono da obra dispbe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo-aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

4 — Se 0 dono da obra ndo efetuar nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo previsto
no namero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

5 — Sem prejuizo do disposto na clausula 232, enquanto ndo houver acordo sobre todos ou alguns
precos ou sobre o prazo de execucao, os trabalhos respetivos sdo executados e pagos com base
na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corre¢ao,
acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de mora devidos, logo que haja acordo ou
determinacéo judicial ou arbitral sobre a matéria.

CLAUSULA 25?2 - FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Definidos todos os termos e condigbes a que deve obedecer a execugdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacdo por
escrito.

CLAUSULA 262 -TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E
OMISSOES

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros e omissbes
dos elementos da solug&o da obra por que se rege a execucgédo dos trabalhos.

2 — O dono da obra é responséavel pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros e
omissodes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro, designadamente os elementos da solucao da obra.

3 — Nos termos do n.° 2 do artigo 378.° do CCP, o empreiteiro é responsavel pelos trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissfes dos documentos
por si elaborados, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou
disponibilizados pelo dono da obra.
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4 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares para
suprimento de erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, de acordo com 0s
elementos do projeto de execucédo que Ihe sejam entregues pelo dono da obra necessarios para
esse efeito.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da primeira
consignacdao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucao da obra, sob pena de ser responsavel
por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e
omissoes.

6 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissfes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacéo do contrato, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar
da data em que lhe fosse exigivel a sua detecéo.

7 — Sem prejuizo do disposto nas clausulas anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagfes de conce¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o0 dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que |lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da
obra perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado
em virtude do disposto nos nimeros 5 e 6.

8 — No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a
que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver
resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

9 — A fixacdo do preco e do prazo de execucdo dos trabalhos complementares para suprimento

de erros e omissdes é aplicavel o disposto na clausula 242 e no artigo 373.° do CCP.
CLAUSULA 272 -TRABALHOS A MENOS

1 - Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de executar

quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse

conteudo, especificando os trabalhos a menos.

2 — O preco correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preco contratual, em

conformidade do disposto no artigo 381.° do CCP.

CLAUSULA 282 - INUTILIZACAO DE TRABALHOS JA EXECUTADOS

Se da execucao de trabalhos complementares ou de trabalhos a menaos resultar inutilizacdo de
trabalhos j& realizados em conformidade com o contrato ou com instru¢6es do dono da obra, o
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seu valor ndo é deduzido ao prec¢o contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos
trabalhos ja realizados e pelos trabalhos necessarios a reposi¢ao da situacao anterior.

CLAUSULA 292 - INDEMNIZAGAO POR REDUGCAO DO PREGCO CONTRATUAL

1 — Quando, por virtude da ordem de supressdo de trabalhos ou de outros atos ou fatos
imputaveis ao dono da obra, os trabalhos executados pelo empreiteiro tenham um valor inferior
em mais de 20% (vinte por cento) ao preco contratual, este tem direito a uma indemnizacao
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferenca verificada.

2 — A indemnizacao prevista no numero anterior € liquidada na conta final da empreitada.

CLAUSULA 30.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é
aplicavel o disposto no nimero 3 da clausula 17.2

4 — Em caso de incumprimento das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro ou de execucao dos
trabalhos por falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucédo
dos trabalhos, uma correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de
ordem técnica, a suspensao dos mesmos.

5 — Arevisao e retificacao dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior,
deverdo ser efetuados por conta do empreiteiro.

CLAUSULA 31.2 - SUSPENSAO DOS TRABALHOS

1 — O dono da obra pode ordenar a suspenséo da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condi¢des de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteracdes a introduzir ao projeto;
c) Determinacdo vinculativa ou recomendacgdo tida como relevante de quaisquer
autoridades administrativas competentes.

2 — Nos contratos que prevejam um prazo de execuc¢do da obra igual ou superior a um ano, o
empreiteiro pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugcdo dos
trabalhos por um periodo n&do superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra néo se
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oponha de forma expressa e ndo figuem comprometidos os prazos parciais e o termo final de
execucéao da obra.

3 — Sao da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao
prevista no numero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos nos termos
do disposto nos n.°s 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do CCP.

5 — Se a suspenséo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a
manutencgdo da suspensao por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em
causa, considera-se, para todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente nao é
imputavel ao empreiteiro.

CLAUSULA 32.2 - AUTO DE SUSPENSAO

A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo contetdo deve compreender, no minimo, o0s
pressupostos que a determinaram e 0s termos gerais do procedimento a seguir
subsequentemente, se for possivel determina-los, assim como quaisquer reclamacdes ou
reservas apresentadas por qualquer das partes, desde gue diretamente relacionadas com a
suspensao.

CLAUSULA 33.2 - MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%, do prec¢o contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢éo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere 0 atraso ha execugao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢éo do contrato.

CLAUSULA 342 - SANCOES POR NAO EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

Nos casos em que 0 empreiteiro se recusa a executar os trabalhos complementares e a
justificagéo para esse facto ndo tenha sido aceite, aplica-se uma sanc¢ao pecuniaria compulsoria,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o (um por mil) (valor minimo) do preco
contratual, de acordo com o previsto na clausula 232, n°® 4 do presente caderno de encargos.

CLAUSULA 352 - SANCOES POR NAO EXECUCAO DA CORRECAO DAS DEFICIENCIAS
DETETADAS
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No caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes estabelecidas na clausula
85%, n° 1 do presente caderno de encargos, o dono da obra aplicard uma sancdo no valor
correspondente aos trabalhos executados, de acordo com o disposto na clausula 852 n° 3 do
presente caderno de encargos, para a correcao das deficiéncias detetadas.

CLAUSULA 362 - SANCOES POR VIOLACOES NO AMBITO DA HIGIENE, SEGURANCA E
SAUDE NO TRABALHO

1 — Por cada néo conformidade detetada, o dono da obra pode aplicar ao empreiteiro uma sangao
pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e cinquenta euros).

2 — Quando a nao conformidade detetada for classificada como “grave”, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros).

3 — As sang0Oes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas
nos prazos estabelecidos pela fiscalizagéo e a justificagdo apresentada pelo empreiteiro para
esse incumprimento ndo ser aceite.

4 — Pela ndo comunicacdo de acidente de trabalho no prazo de 2 (dois dias) apds a ocorréncia,
o dono da obra aplica ao empreiteiro uma sang¢ao pecuniaria no valor maximo de €500,00
(quinhentos euros).

CLAUSULA 372 - SANCOES POR VIOLAGCOES NO AMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL

1 — Por cada nédo conformidade detetada, o dono da obra pode aplicar ao empreiteiro uma sangéo
pecuniaria de valor maximo de €250,00 (duzentos e cinquenta euros).

2 — Quando a ndo conformidade detetada for classificada como “grave”, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro uma sangao pecuniaria de valor maximo de €500,00 (quinhentos euros).

3 — As sang0Oes pecuniarias referidas elevam-se para o dobro no caso de ndo serem corrigidas
nos prazos estabelecidos pela fiscalizacdo e a justificacdo apresentada pelo empreiteiro para
esse incumprimento ndo ser aceite.

CLAUSULA 382 - INDEMNIZACAO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZACAO

1 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas clausulas
deste caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execucao de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra tera direito, a titulo indemnizatério,
ao valor correspondente ao custo das horas suplementares de servico a prestar pelos
representantes da fiscalizagao.

2 — O disposto na clausula anterior aplica-se as situacdes de prorrogacao do prazo contratual
por facto imputavel ao empreiteiro.

3 — O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente podera ser descontado no
pagamento que imediatamente se Ihe seguir.
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CLAUSULA 39.2 - ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢ao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagéo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO Il - CONDICOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 40.2 - INFORMACOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 — Independentemente das informacdes fornecidas nos documentos integrados no contrato,
entende-se que o empreiteiro se inteirou localmente das condi¢cdes aparentes de realizacédo dos
trabalhos referentes a empreitada, no cumprimento das respetivas especificagdes técnicas,
tendo analisado a disponibilidade de instalag&do de estaleiro e outras necessidades.

2 — A falta de informacdes relativas as condicdes locais, ou a sua inexatidao, sé podera servir de
fundamento para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no
projeto, nem sejam notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

3 — Deverdo os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizagdo para a realizacao
da visita ao local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

CLAUSULA 41.2 - CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos, projeto de execugdo e com as demais condigbes
técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nas pecas
procedimentais e legislagéo aplicavel.

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das -caracteristicas finais
especificadas para a obra e manutencéo do preco contratual.
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CLAUSULA 42.2 - MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou niumero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter cdpia dos alvaras
ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,
consoante 0s casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual,
guando o contrato seja reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execucao da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o0 texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 43.2 - ENSAIOS

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas
e comportamentos séo os especificados no projeto de execugao e 0s previstos nos regulamentos
em vigor, e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando
previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de deciséo a adotar.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior, se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagado daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,
sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 44.2 - MEDICOES
1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra

pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicdes séo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto de
execucao, neste caderno de encargos ou no contrato.
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4 — Caso os documentos referidos no numero anterior, ndo fixarem os critérios de medi¢cédo a
adotar, observar-se-ao para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 45.2 - ERROS DE MEDICAO

Se, até a conclusédo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medi¢éo
anteriormente lavrado, a corregcdo deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente
posterior pelo dono da obra, caso este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto
e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 46.2 - PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo, na execug¢do da empreitada, de materiais, de elementos de construgéo
ou de processos de construcéo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.

3 — No caso previsto no niumero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por
ele consultada, o notifique por escrito de que o pode fazer.

4 — As especificagfes técnicas de referéncia constantes das pecgas escritas e desenhadas, tém
caracter meramente indicativo, sendo admitidos todos 0s equipamentos e materiais de
fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas técnicas semelhantes e que desempenhem
fungéo equivalente.

5 — Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do CCP, o concorrente pode demonstrar na sua
proposta, por qualquer meio adequado, incluindo os meios referidos no artigo 49.°-A do CCP,
que a obra, bem moével ou servico em conformidade com a norma em questéo corresponde ao
desempenho exigido ou cumpre os requisitos funcionais da entidade adjudicante

CLAUSULA 47.2 - OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo
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definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuacédo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construgéo e
eguipamentos;

2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicAo das caucdes exigidas no programa do
procedimento, e as despesas inerentes a celebracao do contrato.

SECCAO IV - PESSOAL

CLAUSULA 48.2 - OBRIGACOES GERAIS

1 — S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagc&o profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada, devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

5 — Nos termos do artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei
n.° 40/2015, de 1 de junho, relativamente aos técnicos e pessoas abrangidos pela aplicagdo da
presente lei, 0 empreiteiro, a data da celebracéo do contrato, deve proceder ao depdsito junto do
dono da obra dos termos de responsabilidade, bem como dos comprovativos da contratacao de
seguros de responsabilidade civil validos, previstos no artigo anterior, respeitantes a cada um
deles, assim como deve comprovar a contrata¢do de diretor de obra.

CLAUSULA 49.2 - SALARIOS E RESPETIVO PAGAMENTO

1 — Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer
subempreiteiros, serdo os que resultarem do disposto na legislacdo em vigor.

2 — A tabela de salarios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada,
por forma bem visivel, no local da obra.

3 — Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono
da obra podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando
nos primeiros pagamentos a efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
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CLAUSULA 50.2 - HORARIO DE TRABALHO

1 — O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a
cumprir todas as obrigacdes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 — O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdaria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia minima de dois dias, 0
respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 51.2 - SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacfes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 60.2 (Contratos de
Seguro).

5 — Das apdlices constard uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a
manté-las validas até a conclusado da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir
por denegacédo no decurso deste prazo, a sua validade s6 terminara 30 (trinta) dias depois de ter
feito ao dono da obra a respetiva comunicacgao.

6 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

CLAUSULA 522 - QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

1 - A Politica de Qualidade, Ambiente, Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho (HSST) e
Responsabilidade Social a implementar pelo Empreiteiro terda por base os principios gerais e
requisitos das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000
(ou equivalentes).

2 — Todos os encargos decorrentes da implementacéo da politica apresentada, do cumprimento
da legislagdo em vigor e demais exigéncias no caderno de encargos nas areas de Qualidade,
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Ambiente, HSST e de Responsabilidade Social, consideram-se incluidos no preco da
empreitada.

3 — As acgbes decorrentes da implementacdo dos pontos anteriores, serdo desenvolvidas pelo
empreiteiro, tendo em conta a necesséria articulagdo, validacdo e acompanhamento pela
fiscalizacéo.

4 — O empreiteiro compromete-se a apresentar, para além da documentacdo detalhada nos
pontos seguintes, um quadro com identificacdo dos meios humanos a afetar a obra com fungdes
especificas relacionadas com a Qualidade, o Ambiente, a Seguranca e a Responsabilidade
Social (homes, qualificagbes, tempos de permanéncia e periodos), indicando explicitamente o(s)
Técnico(s) que assumira(do) as funcdes nestas areas.

5 — No ambito da Responsabilidade Social, 0 empreiteiro devera garantir o cumprimento dos
requisitos do normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo em vigor
e das convencgdes internacionais relativas a condigbes sociais e laborais (exemplo: direitos do
homem, direitos da crianga, etc.).

6 — O empreiteiro compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente
responsavel e de acordo com o cédigo de conduta incluido no caderno de encargos, assinando
para o efeito a declaracdo de compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta
anexa ao programa de procedimento.

7 — O anteriormente referido aplicar-se-a também aos fornecedores, prestadores de servicos e

subempreiteiros que venham a trabalhar para o empreiteiro na empreitada, objeto deste caderno
encargos.

SECCAO V - OBJECTO E REGIME DA EMPREITADA

CLAUSULA 53.2 - OBJETO DA EMPREITADA

1 — A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie,
guantidade e condic¢des técnicas de execucao, no projeto e neste caderno de encargos.

2 — O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no niUmero anterior sera o definido na
clausula 7.2 (Projeto).

3 — As condigBes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de
encargos, do projeto de execucgdo e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do
projeto ou variante aprovado.

CLAUSULA 54.2 - PRECO CONTRATUAL

1 — O precgo contratual é o prego a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta
adjudicada, pela execucéo de todas as prestacdes que constituem o objeto do contrato.
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2 — Estd incluido no preco contratual, nomeadamente, 0 preco a pagar pela execucdo das
prestacbes objeto do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacado prevista, expressa ou
tacita, do respetivo prazo.

3 — N&o esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:
- a) Modificacao objetiva do contrato;
- b) Reposicéo do equilibrio financeiro prevista ha lei ou no contrato;
- ¢) Prémios por antecipa¢do do cumprimento das prestacdes objeto do contrato.

SECCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

CLAUSULA 55.2 - PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total 185 535,98€ (cento e oitenta
e cinco mil, guinhentos e trinta e cinco euros e noventa e oito céntimos), acrescida de IVA
a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugcao
do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
442,

3 — Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 60 dias ap0s a apresentacao da respetiva
fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 — Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacado pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 — No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizag&o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em
cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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CLAUSULA 56.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o0 empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdao do valor do adiantamento, atraves de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia
bancaria ou seguro caucao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacéo da caucao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 — A caucao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 57.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 — Para refor¢go da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancaria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nUmero anterior.

CLAUSULA 58.2 - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa
legalmente fixada para o efeito, pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 59.2 - REVISAO DE PRECOS

1 — A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de reviséo por
formula:

2 — A revisdo de precos obedece a seguinte formula: FO7 — REABILITACAO PROFUNDA DE
EDIFICIOS.

4 — Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisédo de precos da
empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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SECCAO VIl - SEGUROS

CLAUSULA 60.2 - CONTRATOS DE SEGURO

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho, de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3 — O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 — O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro referidas no numero 1 vélidas até ao
final, a data da rececao provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 — O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 61.2 - OUTROS SINISTROS

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel, cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéao prépria por si afetos
a obra, que circulem na via puablica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.
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2 — O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 — O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os
riscos de circulagéo (ramo automavel).

4 — No caso dos bens iméveis referidos no nimero 2, a apodlice deve cobrir, no minimo, 0s riscos
de incéndio, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

CAPITULO Il - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 622 - REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1 — Durante a execuc¢do do contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacédo diversa no caderno de encargos ou no
contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representacao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: licenciatura em Engenharia
Civil e inscrito na respetiva Ordem profissional.

3 — ApOs a assinatura do contrato e antes da consignagdo, 0 empreiteiro entregara, lista
nominativa de toda a equipa técnica a afetar a execugao do contrato, indicando a sua qualificacéo
técnica e ainda se 0os mesmos pertencem ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacg&o ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelos técnicos designados, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas fun¢cdes a desempenhar e
comprometendo-se a desempenha-las com proficiéncia e assiduidade, acompanhada de
comprovativo das suas habilitacdes.

4 — As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para
responder, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
plano de seguranca e saude (PSS) para a execucgao da obra.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em
matéria de gestdo de residuos, e, em particular, pela correta aplicacdo em obra do plano de
prevencéo e gestado de residuos de construcédo e demolicdo (PPGRCD).

CLAUSULA 63.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

1 — Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulag&o distinta no caderno de encargos
ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacgéo.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos, até & data da consignacdo ou da primeira
consignagao parcial.

3 — O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execuc¢ao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucdo ou revogagao do contrato.

4 — E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares a fiscalizagao,
caso proponha e venha a ser aprovado pelo dono de obra, um horario superior a 35 horas
semanais.

CLAUSULA 642- GESTOR DO CONTRATO

O dono da obra designard& um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execugao deste.

CLAUSULA 65.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagé&o sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos
trabalhos.

2 — Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicao sobre os trabalhos.
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4 — O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os
acontecimentos nele registados.

CLAUSULA 66.2 - PLANTA DO ESTALEIRO E DO EQUIPAMENTO

O empreiteiro apresentard um projeto de estaleiro, que incluira os acessos, as circulacdes, a
movimentacdo de cargas, o armazenamento de materiais, produtos e equipamentos, as
instalacfes fixas e demais apoios a producdo, as redes técnicas provisérias, a evacuacao de
residuos, a sinalizacéo e as instala¢des sociais.

Os tapumes de protecdo que limitam a zona de ocupagéo sujeita a obras e/ou o estaleiro de
apoio direto a obra, devem ser constituidos por painéis com altura minima de 2,20 m, serem de
material resistente, com a face externa lisa e pintura de cor suave, tendo as cabeceiras pintadas
de cor alternada refletora, em listas brancas e vermelhas, com as portas de acesso a abrir para
dentro. Em todas as entradas da obra deve constar a informacdo de proibicdo de entrada de
pessoas estranhas a obra.

SECCAO | - INSTALACOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES

CLAUSULA 67.2- LOCAIS E INSTALA:C}@ES CEDIDOS PARA A IMPLANTACAO E
EXPLORACAO DO ESTALEIRO

1 — Os locais e, eventualmente as instalagbes que o dono da obra ponha a disposi¢cdo do

empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploragdo do estaleiro
relativo a execucao dos trabalhos.

2 — O empreiteiro nao podera, sem autorizacdo do dono da obra, realizar qualquer trabalho que
modifique as instalagfes cedidas pelo dono da obra e, se tal Ihe for expressamente exigido neste
caderno de encargos, sera obrigado a repd-las nas condi¢des iniciais, uma vez concluida a
execucdo da empreitada.

CLAUSULA 68.2 - INSTALACOES PROVISORIAS
1 - As instalacdes provisoérias destinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela execugéo
da empreitada, devem obedecer ao disposto no n.° 6 da clausula 14.2 (Preparagcédo e

planeamento da execucao da obra) e ser submetidas a aprovacao da fiscalizagao.

2 — O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagfes provisérias dependera de
autorizacao da fiscalizacgéo.

3 — Aquela autorizacdo nao dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a
danificacéo da parte da obra utilizada.
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CLAUSULA 69.2 - REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICACOES

1 — O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisérias de
abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicacdes definidas neste
caderno de encargos ou ho projeto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e
do pessoal.

2 — Salvo indicacao em contrério deste caderno de encargos, a manutencao e a exploracao das
redes referidas no ndmero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencédo das
respetivas licengas, sdo por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos
precos por ele propostos no ato do concurso.

3 — Sempre que na obra se utilize &gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes
a inscricao “agua imprépria para beber”.

4 — As redes provisérias de energia elétrica deverdao obedecer ao que for aplicavel da
regulamentacdo em vigor.

5 — As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os
trabalhos.

CLAUSULA 70.2 - EQUIPAMENTO

1 — Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos,
o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o
material indispensavel a boa execucao dos trabalhos.

2 — O equipamento a que se refere 0 numero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de
seguranca aplicaveis.

CLAUSULA 71.2 - PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 — Todos os bens com valor histdrico, paleontolégico, arqueoldgico, arquitetonico, linguistico,
documental, artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso
da execucao da obra sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto
donde conste especificamente o objeto da entrega.

2 — Quando se trate de bens moveis cuja extracdo ou desmontagem envolva trabalhos,
conhecimentos ou processos especializados, o empreiteiro comunica 0 achado ao dono da obra
e, se necessario, suspende a execucdo dos trabalhos até receber instrucées sobre como
proceder.

3 — O dono da obra estad obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos
nameros anteriores as autoridades administrativas competentes.
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4 — No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente
o facto as autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.

SECCAO Il - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS

CLAUSULA 72.2 - TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 — Para além das medidas a que se refere a clausula 14.2 (Preparacdo e planeamento da
execucdo da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizacdo dos trabalhos de protecéo e
segurancga especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a
construcdes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execucdo dos trabalhos e os
relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

2 — Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no projeto, o
empreiteiro avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos
afetados, até decisdo daquele.

3 — No caso a que se refere 0 numero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o
dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir
das medidas a tomar.

4 — O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacbes e os
trabalhos da empreitada sejam danificados por inundacdes, ondas, tempestades ou outros
fendmenos naturais.

5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a
incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundacgdes, ondas, ventos,
tempestades e similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de
concurso, as informacg6es adequadas sobre o nivel que esses fenébmenos usualmente assumem,
as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam,
entendendo-se que o empreiteiro ndo poderé invocar como caso de forca maior 0s que venham
eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das
gue de acordo com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fenédmenos referidos derive de
planeamento ou condi¢ées ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono
da obra, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao empreiteiro.

CLAUSULA 73.2 - DEMOLICOES E ESGOTOS

1 — Consideram-se incluidas no contrato as demolicbes que se encontrem previstas no projeto
ou neste caderno de encargos.

2 — Os trabalhos de demoli¢do referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das
construcdes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantacdo da obra, salvo
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indicacdo em contrario deste caderno de encargos, bem como a remoc¢ao completa, para fora do
local da obra ou para os locais definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canaliza¢des néo utilizadas e excetuando apenas
0 que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 — O empreiteiro tomard as precaucdes necessdrias para assegurar em boas condicdes o
desmonte e a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo especificados neste
caderno de encargos e projeto, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente
venham a sofrer.

4 — Os materiais e elementos de construgédo a que se refere o nUmero anterior sdo propriedade
do dono da obra.

5 — Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e que néao
tenham sido previstos no contrato, serdo executados pelo empreiteiro em regime de série de
precos unitarios, se outro ndo for acordado.

CLAUSULA 74.2 - REMOCAO DE VEGETACAO

1 — Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as
desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area de implantagéo da obra ou em outras
areas definidas no projeto ou neste caderno de encargos, devendo 0s desenraizamentos ser
suficientemente profundos para garantirem a completa extin¢cdo das plantas.

2 — Compete ainda ao empreiteiro a remo¢do completa, para fora do local da obra ou para os
locais definidos neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos
referidos no nimero anterior, bem como a regularizacao final do terreno.

3 — Os produtos da remocédo de vegetacdo a que se refere 0 nUmero anterior sdo propriedade
do dono da obra.

CLAUSULA 75.2 - IMPLANTACAO E PIQUETAGEM

1 — O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas,
dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 — O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamacg®es relativas as deficiéncias que eventualmente
encontre e que serdo objeto de verificacdo local pela fiscalizagdo na presenca do empreiteiro.

3 — Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informara desse facto, por
escrito, a fiscalizagdo que procedera a verificacdo das marcas e, se for necessario a sua
retificacdo, na presenca do empreiteiro.

4 — O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recolocé-las, a sua custa,
em condi¢Bes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades
do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagdo e de esta haver concordado com a
modificac&o da piquetagem.
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5 — O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes

que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua
deslocacéo desde que autorizado e sob orientacdo da fiscalizacéo.

SECCAO Ill - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

CLAUSULA 76.2 - CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 — Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra teréo as qualidades, dimensdes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pecgas escritas e desenhadas do projeto, neste
caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas
ou admitidas nos mesmos documentos.

2 — Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o0 contrato ndo fixem as caracteristicas
de materiais ou elementos de construg¢éo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 — Nos casos previstos nos n.%s 2 e 3 da presente clausula, o0 empreiteiro propora, por escrito,
a fiscalizagé@o a aprovagédo dos materiais ou elementos de construcao escolhidos. Esta proposta
devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacao e planeamento da empreitada
e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano
de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 — O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de
construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a
gue esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos
gue da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera
pronunciar.

6 — O aumento ou diminuigdo de encargos resultantes da imposi¢éo ou aceitacao pelo dono da
obra de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo sera,
respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da empreitada.

7— Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do CCP, as especificacfes técnicas de referéncia
constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo, sendo
admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricacdo nacional ou importados, de
caracteristicas técnicas semelhantes e que desempenhem fungéo equivalente.
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CLAUSULA 77.2 - AMOSTRAS PADRAO

1 — O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente a fiscalizacdo amostras de materiais ou
elementos de construcao a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de
padréo.

2 — As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizacdo de certificados de origem, e de andlise ou ensaios feitos em laboratério oficial.

3 — Sempre que a apresentacado das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter
lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em
gualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do
plano de trabalhos.

4 — A existéncia do padrao ndo dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de
materiais ou de elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na clausula
79.2 (Aprovacéo dos materiais e elementos de construcao).

5 — As amostras padréo serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

CLAUSULA 78.2 - LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 — Os materiais e elementos de construc¢éo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto
neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens,
tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

2 — De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos
estabelecidos neste caderno de encargos ou nho projeto, para cada material ou elemento,
destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva
na posse deste Gltimo.

3 — A colheita das amostras, a sua preparacdo e embalagem seréo feitas na presenca da
fiscalizagdo e do empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispenséaveis
para o efeito. Estas operac¢des obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos
ou no projeto de execugdo, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua
omissao, as que forem definidas por acordo prévio.

4 — As amostras ndo ensaiadas serao restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

5 — Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a
obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem
ser ensaiadas em laboratorios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 — Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagcdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou nao nos
ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes.
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7 — Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizacdo dos
ensaios previstos, 0 empreiteiro promovera por sua conta a realizacéo dos referidos ensaios em
laboratério escolhido por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo nédo for possivel, num
laboratério oficial.

8 — Nos casos a que se refere o nimero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado,
se 0s resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicao so6 se considerard,
porém definitiva se houver acordo entre as partes ou se os ensaios houverem sido realizados
em laboratério oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos nao permitir a sua repeticdo em
condicBes idénticas.

9 — Em todas as hip6teses em que, nos termos dos n°s 1 a 8, a rejei¢cdo de materiais ou elementos
de construcgao tiver caracter meramente provisoério e nao for possivel estabelecer acordo entre o
dono da obra e 0 empreiteiro, promover-se-a 0 ensaio da terceira amostra em laboratério oficial,
considerando-se definitivos, para todos os efeitos, 0s seus resultados.

10 — Sempre que os materiais ou elementos de construgéo forem rejeitados definitivamente,
serdo da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de
aprovacgdo, o dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha
mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

11 — Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisdo estabelecidas para cada
material ou elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos
ensaios.

CLAUSULA 79.2 - APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 — Os materiais e elementos de construgdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo
depois de aprovados pela fiscalizago.

2 — A aprovacdo dos materiais e elementos de construgcdo sera feita por lotes e resulta da
verificagdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do
projeto de execugéo.

3 — A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo devera ter lugar nos oito
dias subsequentes a data em que a fiscaliza¢éo foi notificada por escrito da sua entrada no
estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a
ndo ser que a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo
prazo, serd comunicado ao empreiteiro.

4 — No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua
perfeita identificagdo. Se, nos termos do niumero anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro
poderd solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquela identificacao.
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CLAUSULA 80.2 - CASOS ESPECIAIS

1 — Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo
obrigatérias sé poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologacéo ou classificacdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos
dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério
oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas
quando o empreiteiro forneca documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se
dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 — A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacoes e
facilidades necessarias. A aprovacao so sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construgao referidos.

CLAUSULA 81.2 - DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 — O empreiteiro devera possuir em depésito as quantidades de materiais e elementos de
construcao suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagéo das diligéncias de aprovagdo necessarias.

2 — Os materiais e elementos de construgdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrumacédo que garanta condigcbes adequadas de
acesso e circulagéo.

3 — Desde que a sua origem seja a mesma, o0 dono da obra podera autorizar que, depois da
respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes,
devendo, no entanto, fazer-se a separagao por tipos.

4 — O empreiteiro assegurara a conservagado dos materiais e elementos de construcdo durante o
seu armazenamento ou depésito.

5 — Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acao dos agentes atmosféricos
podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em
qualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que
oferecam seguranca e protecao contra as intempéries e humidade do solo.

6 — Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que se
encontrem deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos
termos da clausula seguinte.

CLAUSULA 82.2 - REMOCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 — Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdo ser
perfeitamente identificados e separados dos restantes.
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2 — Os materiais e elementos de construcao rejeitados definitivamente serao removidos para fora
do local dos trabalhos, no prazo de vinte dias a contar da notificacdo da rejeicao, a expensas do
empreiteiro.

3 — Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagbes estabelecidas nos
nameros anteriores, podera a fiscalizacao fazer transportar os materiais ou os elementos de
construcdo em causa para onde mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do
empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da deciséo.

4 — O empreiteiro, no final da obra, tera de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais
ou elementos de construcéo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para a sua execucao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 — Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e
bens, havendo o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de
construcdo, sejam danificados ou prejudicados nas suas propriedades.

CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA

CLAUSULA 83.2 - RECECAO PROVISORIA

1 — A rececdo proviséria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucédo da obra.

2 — A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade,
em relagdo a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas
de forma integral e perfeita;

b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcao e demolicdo, nos termos da legislacéo aplicavel.

3 -0 dono da obra convoca, por escrito, 0 empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima
de cinco dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com
a intervencéo de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 — No caso a que se refere o nimero anterior, 0 auto é imediatamente notificado ao empreiteiro
para os efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 — Quando a vistoria for solicitada pelo empreiteiro, o dono da obra deve realiza-la no prazo de
30 (trinta) dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o
empreiteiro nos termos do ndamero 3.

6 — O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto
imputéavel ao dono da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.
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7 — No caso previsto no nimero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da
obra ndo agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do
prazo previsto no numero 5, sem prejuizo das san¢des a que haja lugar, nos termos da legislacéo
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de
prevencéo e gestdo de residuos de constru¢do e demolicao.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensé@o da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

9 — O procedimento de rececéo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CLAUSULA 84.2 - AUTO DE RECEPCAO PROVISORIA

1 — Da vistoria € lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra est4,
no todo ou em parte, em condi¢cdes de ser recebida.

2 — O auto a que se refere o numero anterior deve conter informagéo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacdes contratuais e legais do
empreiteiro, identificando, nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construcao e demolicdo, nos termos da legislacéo aplicavel;

¢) Quaisquer condi¢bes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do
CCP, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 — Sem prejuizo de estipulagdo contratual que exclua a rececao provisoria parcial, se a obra
estiver, no todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos
termos do disposto nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao
uso publico ou a sua entrada em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia
para o dominio publico, sem prejuizo das obrigacbes de garantia que impendem sobre o
empreiteiro.

4 — Considera-se que a obra ndo esta em condi¢gbes de ser recebida se o dono da obra néo
atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e
demolicdo, nos termos da legislacao aplicavel, devendo tal condi¢do ser declarada no auto de
rececao provisoria.

5 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a
rececao provisOria da mesma, a especificacdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto
na alinea a) do n.° 2, é acrescida da declaracdo de nado rececao da obra ou da parte da mesma
gue néo estiver em condi¢des de ser recebida e dos respetivos fundamentos.

6 — Caso o0 dono da obra se recusar a assinar o0 auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 — Arecusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececao proviséria na sequéncia
da vistoria, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 — Ainda que néo tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se
tacitamente recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se
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destina, sem prejuizo da obrigacdo de garantia regulada na presente seccdo e das sanc¢des a
que haja lugar nos termos da legislacao aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro nao
executou corretamente o plano de prevencao e gestédo de residuos de construcdo e demolicdo.

CLAUSULA 85.2 - DEFEITOS DA OBRA

1 — O auto que declare a ndo rececéo da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da
obra detetados na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel
para os corrigir.

2 — O prazo fixado para corregdo de defeitos da obra que se revele necessaria ap0s a realizacao
de vistoria, ndo comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacdo de reclamacao
ou reservas pelo empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

3 — Se a correcao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode
optar pela execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo
aplicavel, com as necessérias adaptacdes, o disposto nos n°s 2 a 4 do artigo 325.° do CCP.

4 — Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, h& lugar a novo
procedimento de recec¢ao proviséria.

CLAUSULA 86.2 - PRAZO DE GARANTIA

1 — Na data da assinatura do auto de recec¢ao provisoéria inicia-se o prazo de garantia, durante o
qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 — O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis;

Sem prejuizo do disposto no Despacho normativo n° 9/2014 de 31 de Julho de 2014 e no artigo
295° do Cadigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n°18/2008 de 29 de janeiro,
com a redacgéo dada pelo Decreto-Lei n° 111-B/2017, de 31 de Agosto e alterado pelo Decreto-
Lei n® 33/2018, de 15 de maio, para efeitos de liberacdo de caucdo, devera considerar-se 0s
prazos de garantia referidos na coluna dos requisitos da lista de precos unitarios.

3 — Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

4 — Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do numero anterior, o empreiteiro beneficiar de
prazo de garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha
adquirido, é esse 0 prazo de garantia a que fica vinculado.
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5 — Excetuam-se do disposto no nimero 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizacdo para os fins a que se destina.

6 — O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada
e 0s equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

7 — Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de
direito, nos termos gerais.

8 — Sem prejuizo da opgado pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no niumero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducédo do precgo e tem direito
de ser indemnizado nos termos gerais.

CLAUSULA 87.2 - RECEPCAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da
obra, a nova vistoria para efeitos de rececao definitiva da empreitada.

2 — Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva é formalizada em auto.

4 — A rececao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 — O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptagdes, aos casos de
rececao definitiva parcial.

6 — No caso de a vistoria referida no numero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracées,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacéo
dos pressupostos previstos no numero anterior, o0 dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢ao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

7 — Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos
da obra da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que relinam
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as condi¢des enunciadas no nimero 4 e que sejam suscetiveis de recec¢do parcial, procedendo
o dono da obra, em relacdo as restantes, nos termos previstos no artigo 396.° do CCP.

8 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagéo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisoéria quanto
as mesmas matérias.

9 — O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam
verificados apds a rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos Ihe séo
culposamente imputaveis.

CLAUSULA 88.2 - RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO
DA CAUCAO

1 — Feita a rececéo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da ndo
liberacdo, o dono da obra promove a liberagéo da caucéo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucéo;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucéo;

c¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugao;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
3 — Nos termos do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, a liberacdo parcial da caucéo prevista no
namero anterior € promovida na propor¢cdo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais e

instalagBes técnicas e equipamentos, a que correspondem prazos de garantia diferentes.

4 — Caso tenham ocorrido rececfes provisorias parciais, o disposto no numero 2 é aplicavel a
cada uma das partes da obra correspondentes a essas rececgoes.

5 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, 0
empreiteiro pode notificar o0 dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apés a
notificac&o, o dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.
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6 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacéao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao
da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

7 — Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o refor¢o da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

8 — Por requerimento do empreiteiro, o0 dono da obra pode autorizar a substituicdo da caucéo
que tenha sido prestada desde que figuem salvaguardados os pagamentos ja efetuados, sendo
aplicavel, com as necessarias adaptacoes, o disposto no artigo 90.° do CCP.

9 — Da substituicdo a que se refere a clausula anterior ndo pode resultar a diminuicdo das
garantias do contraente publico.

10 — As caucgdes prestadas pelo empreiteiro podem ser executadas pelo dono da obra, sem
necessidade de prévia decisao judicial ou arbitral, para satisfacdo de quaisquer importancias que
se mostrem devidas por forca do ndo cumprimento por aquele das obrigacdes legais ou
contratuais, designadamente as seguintes:

a) Sancg0Oes pecuniérias aplicadas nos termos previstos no contrato;

b) Prejuizos incorridos pelo dono da obra, por forca do incumprimento do contrato;

¢) Importancias fixadas no contrato a titulo de clausulas penais.
11 — A execugéo parcial ou total de caucdo prestada pelo empreiteiro implica a renovacao do
respetivo valor, no prazo de 15 (quinze) dias apés a notificacdo pelo dono da obra para esse
efeito.

12 — A execucdo indevida da caucdo confere ao empreiteiro o direito a indemnizagéo pelos
prejuizos dai advenientes.

CAPITULO V - LIQUIDACAO DA OBRA E RELATORIO FINAL

CLAUSULA 89.2 - ELABORACAO DA CONTA

1 — Na falta de estipulacéo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois
meses apods a primeira revisdo ordinaria de precos subsequente a rece¢ao provisoria.

2 — Se ndo houver lugar a reviséo ordindria de precos, o prazo a que se refere o nimero anterior
inicia-se na data da rececao provisoria.

3 — Os trabalhos e os valores em relacdo aos quais existam reclamacdes pendentes de deciséo,
séo liquidados & medida que aquelas forem definitivamente decididas.
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CLAUSULA 90.2 - ELEMENTOS DA CONTA

1 — Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sédo levados, por verbas globais, os valores de todas as
medicdes e revisées ou acertos decorrentes de reclamacdes decididas, o prémio por
cumprimento antecipado do contrato e as sancfes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e
dos trabalhos a menos, com a indicagdo dos pre¢os unitarios pelos quais se procedeu
a sua liquidacao;

¢) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacgdes ou
reservas do empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido
na alinea b), sempre que os mesmos também constem daquele.

CLAUSULA 91.2 - NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao
empreiteiro, podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da
mesma, apresentar reclamacao fundamentada.

2 — Para efeitos do disposto no nimero anterior, 0 empreiteiro pode consultar e examinar os
documentos de suporte a elaboracao da conta final da empreitada.

3 — O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamacgéo apresentada no
prazo de 30 dias a contar da rececao desta.

4 — Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacéo, no
prazo fixado no nimero 1, de reclamacéo pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem
prejuizo das reclamagdes pendentes.

CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 92.2 - RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 — Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos
e do direito de indemnizac&o nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos
casos previstos e expressos no n.° 1 do artigo 333.° e do n.° 1 do artigo 405.°, ambos do CCP.

2 — Em caso de resolucéo, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcao, e, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do CCP, a
Autoridade para as Condicdes de Trabalho.

3 — O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, sendo o caso, da
conhecimento da resolucédo do contrato a entidade que comprova a inscricdo na lista oficial de
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empreiteiros aprovados do pais de que seja hacional ou no qual se situe o estabelecimento

principal do empreiteiro.

4 — O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das san¢fes que se mostrem

devidas nos termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construcéo.
CLAUSULA 93.2- RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucéo do contrato e de outros neste previstos, e do

direito de indemnizagdo nos termos gerais, 0 empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos
casos consignados no artigo 406.° do CCP.

CAPITULO VII - DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 94.2 - DEVERES DE INFORMACAO
1 — Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
3 — No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugéo do contrato.
CLAUSULA 95.2 - FORO COMPETENTE
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo de Circulo de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.
CLAUSULA 96.2 - COMUNICACOES E NOTIFICACOES
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 —Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.

CLAUSULA 97.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

1 — Na fase de formacéo do contrato:
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a) O prazo previsto para a apresentacao de propostas € continuo, correndo em sabados,
domingos e dias feriados.

b) Os restantes prazos relativos aos procedimentos de formag&o do contrato contam-se
nos termos do disposto no artigo 87° do CPA, ou seja, os dias a considerar respeitam a
dias uteis, e, ndo lhes é aplacavel, em caso algum, o disposto no artigo 88° do mesmo
cédigo.

2 — Na fase de execucéo do contrato:

a) O prazo é continuo.

CLAUSULA 98.2 - LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos, observar-se-a o disposto Codigo dos
Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n°® 18/2008, de 29 de Janeiro alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n° 111-B/2017 de 31 de agosto, com as retificagbes introduzidas
pela Retificagdo n.° 36-A/2017, de 30 de outubro e a Retificagdo n.° 42/2017, de 30 de novembro
e ainda de acordo com a Portaria n.° 371/2017, de 14 de dezembro e a Portaria n.° 372/2017, de
14 de dezembro.
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