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Capitulo |
Capitulo |

Disposicdes iniciais

Clausula 1.2

Objecto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do procedimento por Consulta Prévia, ao abrigo da alinea c)
do artigo 19.° do Cdadigo dos Contratos Publicos, para a realizacdo da empreitada
de “Beneficiagdo das IS do CEF e Rapazes — CED JRP”, sito na Rua D.
Francisco Almeida, 1, 1400-117 LISBOA.

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execucéo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante, onde se inclui o presente
caderno de encargos;

b) Ao Cdadigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008,
de 29 de Janeiro, na sua redaccao atual, doravante “CCP”");

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacao
complementar,;

d) A restante legislacdo e regulamentacio aplicavel, nomeadamente a que
respeita a construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a
segurancga social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no trabalho, e
a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
integrados no Contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdao de
contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as rectificagOes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos;

e) O programa preliminar;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual
ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela
ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o programa preliminar,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicfes juridicas e técnicas de
execucao da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria
obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do programa preliminar:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa
das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicfes discriminadas e referenciadas, e 0s respectivos
mapas resumo de quantidades de trabalhos, prevalecem sobre quaisquer
outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo
do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das
restantes pecas do projecto de execugéo.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
guanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Caddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que
se rege a empreitada, devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra
antes do inicio da execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao
director de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua
nao apresentacao antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no namero anterior, torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura
haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucédo das partes da obra em que o erro
se tenha reflectido.
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Clausula b.2

Projecto

1 - O projecto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no procedimento.

2 - Os elementos do projecto de execucdo que néo tenham sido patenteados no
procedimento, devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre
assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei,
as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.

3 - Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas
desenhadas do projecto de execucéo previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2.

4 - Até a data da recepcéo provisoéria, o0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma
coleccdo actualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior,
elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel
com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo I
ObrigacOes do empreiteiro
Seccéo |

Preparacédo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacéo e planeamento da execugéo da obra

1 - O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagéo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao,
bem como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
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plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestdo de residuos
de construcéo e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacédo
do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os
materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios
a execucao da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e
demolicéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhnem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal
dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no
trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as
servidbes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos
possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste™.

! Nos termos do artigo 349.° do Cddigo dos Contratos Publicos, na falta de estipulacéo, a

responsabilidade cabe ao empreiteiro.
Nos termos do artigo 350.° do Coddigo dos Contratos Publicos, na falta de estipulacdo, a
responsabilidade cabe ao empreiteiro.
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4 - A preparacéo e o planeamento da execuc¢éo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos meétodos e as técnicas a utilizar na execucao da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacédo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e
omissdes do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagao e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere
a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a
adoptarem na realizacao dos trabalhos;

f) A apresentacao pelo empreiteiro dos desenhos de constru¢do, pormenores
de execucdo e todos os elementos do projecto que se considerem
necessarios;

g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e
9);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar
as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execuc¢ao da
obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados
pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 22 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da
obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique
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e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da
proposta.

2 — No prazo de 22 dias a contar da data da notificagdo do plano final de
consignacao, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia
fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco
contratual, nem a alteracdo do prazo de concluséo da obra nem ainda alteracdes
aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para
além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao
plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada,
bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de
base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra
necessaria, em cada unidade de tempo, a execucado da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada
unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente
caderno de encargos, que serao mobilizados para a realiza¢éo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em
vigor, por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do Contrato em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacédo a apresentar no prazo de 30 dias a
contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacbes em que se verifigue a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do namero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢ado da obra
ou dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar 0 empreiteiro
para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adoptando as medidas de correc¢do que sejam necessarias a recuperacdo do
atraso verificado.

5 - Em quaisquer situagcdes em que se verifigue a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracGes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.”® 3 e
4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a
aceitacéo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde
que dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacédo dos prazos de execucao.
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8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéo |l
Prazos de execucao

Clausula 9.°

Prazo de execucado da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Executar a empreitada no prazo maximo de 30 dias, incluindo sabados,
domingos e feriados;

b) Iniciar a execucédo da obra na data da conclusdo da consignacéao total ou
da primeira consignacédo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso
esta Ultima data seja posterior;

c) Cumprir todos 0s prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no
plano de trabalhos em vigor;

d) Solicitar a realizacdo de vistoria logo que a obra esteja concluida para
efeitos da sua recepcao provisoéria tendo em conta o prazo referido na alinea
b).

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado,
a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de accdo e de
reorganizacdo da obra necessérias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento
do prazo de execucéo.

3 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos
desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, ndo coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra
notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusédo da obra dentro do
prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do preco contratual;

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancédo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando
recupere o0 atraso na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do
prazo de execucao do Contrato.

Clausula 12.2

Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de
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fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utlidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Seccao Il

Condicdes de execucédo da empreitada

Clausula 13.2

Condicdes gerais de execucéao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as
demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e
técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Trabalhos complementares

1 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas,
pode o dono da obra ordenar a sua execugcédo ao empreiteiro desde que, de forma
cumulativa:
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a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel
de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas, nao
exceda 10 % do prego contratual; e

c) O somatério do preco contratual com o prego atribuido aos trabalhos
complementares néo exceda o limite previsto na alinea c) do artigo 19.° do
CCP.

2 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis,
pode o dono da obra ordenar a sua execucado ao empreiteiro desde que, de forma
cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do
contrato sem inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel
de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias nao previstas, nao
exceda 40% do prego contratual; e

c) O somatério do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos
complementares néo exceda o limite previsto na alinea c) do artigo 19.° do
CCP.

3 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares
cuja execucao ordene ao empreiteiro.

4 — O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo
total ou da primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou
omissdes do caderno de encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a
execucao da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.
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5 — O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecéo.

6 - Aos trabalhos complementares é aplicavel o regime previsto nos artigos 370.° a
374.°e 378.°a 381.°do CCP.

Clausula 15.2

Alteracfes ao projecto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solu¢cdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas
e calculos justificativos e especificacfes de qualidade da mesma.

3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projecto propostas pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2

Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em
vigor, 0 empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢ao do respectivo
alvard ou namero de certificado de empreiteiro ou dos documentos referidos na
Portaria n.° 372/2017, de 14 de Dezembro, e manter coépia dos alvaras ou
certificados de empreiteiro dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de

conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de
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encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se, também, a ter patente no local da obra o horario de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposi¢cado de todos os interessados, 0
texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos
do projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos
previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se
mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade
do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparagao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da
obra.

Clausula 18.2
Medicdes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos no projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra
sao feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados
em auto.

2 - As medicOes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
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3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam
a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem
acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos
de construgéo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo na execugcao dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no niamero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por
todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2

Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com
o director de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do
Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultédnea dos trabalhos

previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar
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da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagédo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito
a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e
354.° do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do
atraso eventualmente verificado na realizagéo da obra, e;

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao
do Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacao de
todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a recepcao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdo destes Ultimos, da actuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e equipamentos;

2 — Constituem, ainda, encargos do empreiteiro, a celebracdo dos contratos de
seguros indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes
exigidas no convite e as despesas inerentes a celebracédo do Contrato.

Seccéao IV
Pessoal

Clausula 22.2

ObrigacOes gerais
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1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respectivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando
0 empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respectivo plano.

Clausula 23.°

Horéario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito e com
a antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizacdo da
obra.

Clausula 24.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta o0s
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
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empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo
de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos numeros anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode
tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de
fiscalizacdo da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizagéo
da obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

7

6 — Até a data da consignacdo dos trabalhos, o empreiteiro apresenta,
devidamente elaborado, tendo em conta os riscos previstos, o Plano de Seguranca
e Saude de acordo com o Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de Outubro, a fim de
serem validadas e aprovadas respectivamente pelo Coordenador de Seguranca em
obra e pelo dono da obra.

7 — O empreiteiro procedera & implementacdo de todas as medidas de seguranca,
incluindo sinalizacdo e equipamento de proteccédo, de acordo com as Fichas de
Procedimento de Seguranca previamente aprovadas, bem como da legislacdo em
vigor.

Capitulo IlI

Obrigagdes do dono da obra

Clausula 25.2

Preco e condi¢cbes de pagamento

1 - Pela execugcdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes
decorrentes do Contrato, deve o(s) dono(s) da obra pagar ao empreiteiro a quantia
resultante dos trabalhos executados, a qual ndo pode exceder € 30.000,00 (Trinta
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mil euros), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser
sujeito passivo desse imposto pela execugéo do Contrato.

2 — Os pagamentos a efectuar pelo(s) dono(s) da obra tém uma periodicidade
mensal, sendo o seu montante determinado por medicbes mensais a realizar de
acordo com o disposto na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sado efectuados no prazo maximo de 30 dias, ap0s a
apresentacao da factura.

4 — As facturas e os respectivos autos de medicdo séao elaborados de acordo com
o0 modelo e respectivas instrucdes fornecidos pelo director de fiscalizacdo da obra.
5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo
director de fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacédo de alguma factura em virtude de divergéncias
entre o director de fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu conteudo,
deve aquele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore
uma factura com os valores aceites pelo director de fiscalizagdo da obra e uma
outra com os valores por este nao aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos
nameros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdo de uma caucao do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
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3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no namero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucédo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do
artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigagcfes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no
programa do procedimento para a caucéao referida no nimero anterior.

Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagcbes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante
em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a
mora.

Clausula 29.2
Reviséo de precgos

N&o ha lugar a reviséo de precos.

Seccao V
Seguros
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Clausula 30.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com
a legislacédo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucdo do Contrato, as apodlices de seguro
previstas nas clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo
exibir copia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na
presente seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices
de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se
a manter as apolices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da
recepcao provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maguinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do
estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, céopias e recibos de
pagamento das apolices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel,
nao se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicao
daquelas copias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente
seccao e restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos 0s encargos
envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo
propria por si afectos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automovel (riscos de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que 0s
veiculos afectos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens
imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou médveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve
perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo
seguro obrigatorio para os riscos de circulacdo (ramo automaovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacdo das partes e controlo da execucao do contrato
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Clausula 32.2

Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um director
de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar
a sua representacdo a um técnico qualificado.

3 — No momento da apresentacdo dos documentos de habilitagdo, o empreiteiro
confirmara, por escrito, 0 nome do director de obra, indicando a sua qualificacédo
técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direccdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, 0os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspectos
técnicos da execucdo da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de
obra.

5 - O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no
local da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a
ordem respectiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o0 empreiteiro € representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela
marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacédo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular,
pela correcta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2.
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Clausula 33.2

Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢do, o dono da obra € representado por um director de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacao
da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da
consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3 - O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacéo, resolucéo ou
revogacao do Contrato.

Clausula 34.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizagcdo da obra, contendo
uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no
n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da
obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V

Recepcéo e liquidacéo da obra
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Clausula 35.2
Recepcdao provisoria

1 - A recepcéo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepcéo
provisoria, esta € efectuada relativamente a toda a extensédo da obra que néo seja
objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepcao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.°
a 396.° do CCP.

Clausula 36.2

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes
termos:

a)10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos nao
estruturais ou a instala¢des técnicas;

c) 2 anos no caso de defeitos relativos a equipamentos afectos a obra, mas
dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recepcgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das
partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de
conservagcao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacéo
normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a que se destina.
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Clausula 37.2

Recepcdo definitiva

1 — No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de recepcao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condigbes de funcionamento e conservacdo, esta sera
definitivamente recebida.

3 - A recepcao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes
normais de exploragdo, operacdo ou utlizacdo, da obra e respectivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias,
deterioracbes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa 0 prazo para a sua correccdo dos problemas detectados por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma
nova vistoria nos termos dos nameros anteriores.

Clausula 38.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucao

1 — De acordo com o numero 5, do art. 295.° do CCP, na sua actual redacéao,
podem comecar a serem liberadas as caucdes que tenham sido prestadas
decorrido um ano contado da data da recepcao proviséria da obra.

2 - A liberacdo das caucdes € feita de forma progressiva e de acordo com 0
estipulado no artigo 295.° do CCP.
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3 - No caso de haver lugar a recepc¢des definitivas parciais, a liberacdo da caucao
prevista no numero anterior € promovida na propor¢cdo do valor respeitante a
recepgéao parcial.

Capitulo VI

Disposicdes finais

Clausula 39.2

Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afectar os
respectivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impegcam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apdés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve
informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afectada a
execucgao do Contrato.

Clausula 40.2

Subcontratacdo e cessao da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.*® 3
e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao
guando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco
de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato. A subcontratacdo na
fase de execucdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos

que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do Contrato, aplicando-
Péagina 28 de 40



Ca s Pio
Lisboa.

se, com as necessaria adaptacdes, o disposto nos n.”* 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP, no caso previsto no n.° 2 do art. 385.° do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar
e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap0s a celebracédo de cada contrato de subempreitada,
0 empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por
escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no
n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 41.2

Cesséao da posicao contratual por incumprimento do cocontratante

1 — Em caso de incumprimento pelo empreiteiro das suas obrigacdes, que reuna
0S pressupostos para a resolugdo do contrato, o co-contratante, nos termos
previstos no artigo 318°-A do CCP, cede a sua posi¢cdo contratual ao concorrente
do procedimento pré -contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em
execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem
sequencial daquele procedimento.

2 — Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, devera ser cumprido
o estipulado nos pontos 2 a 8 do art. 318.°-A, do CCP.
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Clausula 42.2

Pagamento direto ao subcontratado

1 — O subcontratado pode reclamar, junto do contraente publico, os pagamentos
em atraso que lhe sejam devidos pelo cocontratante, exercendo o contraente
publico o direito de retencdo sobre as quantias do mesmo montante devidas ao
cocontratante por forca do contrato principal.

2 — Para efeitos do previsto no ponto anterior, devera ser cumprido o estipulado
nos pontos 2 a 6 do art.° 321.°-A.

Clausula 43.2

Resolugéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou
instru¢des transmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria
relativa a execucado das prestagfes contratuais;

c) Oposicgédo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacao
do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que
a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao das obrigagcbes assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das san¢fes contratuais com natureza pecuniaria
exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal

esteja obrigado;
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h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacado aceite pelo dono da obra,
0 empreiteiro ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e
na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que néo
apresente justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra,;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos
15 dias da notificacdo da deciséo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por
facto imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos
trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.°
do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.°
3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se nédo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da
obra ou se néo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos
0S equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no namero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o0 montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea l) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
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4 - A falta de pagamento da indemnizacgao prevista no nUmero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a
respectiva importancia.

Clausula 44.2

Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacfes legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacfes pecuniérias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacao
contratual do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia
pela parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da
data da celebracdo do contrato por facto ndo imputével ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacbes parciais, 0
retardamento da consignagdo ou consignacdes subsequentes acarretar a
interrupcéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissodes e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos
ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20%
do preco contratual;

i) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
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(i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra,
quando resulte de caso de for¢ca maior;

(i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de
facto imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de
resolucdo quando esta ndo impliqgue grave prejuizo para a realiza¢do do interesse
publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo,
quando a manutencao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e
privados em presenca.

7

3 - O direito de resolugcdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser
exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apoés a
recepcdo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em
atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 45.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa
rendncia a qualquer outro.

Clausula 46.2

Comunicacgdes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
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do Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracédo das informacfes de contacto constantes do Contrato deve
ser comunicada a outra parte.

Clausula 47.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados.

Capitulo VI
Disposic¢des técnicas

As disposicfes técnicas que se seguem, sdo um complemento aos elementos
constantes do Caderno de Encargos o qual deve ser rigorosamente cumprido e ser
de total conhecimento do adjudicatario. Este deve facultar a Fiscalizacdo o acesso
e permanéncia no local da obra nas condicbes de seguranca e facil chegada ao
local onde fara o acompanhamento dos trabalhos.

Clausula 48.2

Condicdes técnicas gerais

1 — O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou
segundo o uso corrente, devem considerar-se preparatérios ou acessorios dos que
constituem objecto do contrato.

1.1 — Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se,
designadamente, salvo determinagdo expressa em contrario deste caderno
de encargos, 0s seguintes:

a) A montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro,
incluindo as correspondentes instalagfes, redes provisérias de agua, de
esgoto, de electricidade e de meios de telecomunicacgdes, vias internas de
circulagdo e tudo 0 mais necessario a montagem, construcao,

desmontagem e demolicdo do estaleiro;
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b) A manutencao do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra, incluindo o pessoal de subempreiteiros, e do publico
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que sejam indispensavel alterar ou destruir para a
execucao dos trabalhos previstos no contrato e para evitar a estagnacao
de aguas que os mesmos trabalhos possam originar;

e) A construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservacdo e reposicdo de cabos,
canalizagbes e outros elementos encontrados nas escavagdes e cuja
existéncia se encontre assinalada nos documentos que fazem parte
integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples inspeccédo do
local da obra a data da realizac&o do concurso;

g) O transporte e remocéo, para fora do local da obra ou para locais
especificamente indicados neste caderno de encargos, dos produtos de
escavacao ou residuos de limpeza,;

h) A reconstru¢do ou reparacdo dos prejuizos que resultem das
demolicGes a fazer para a execucado da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afectem o estaleiro ou a
obra e que se encontrem previstos no projecto ou sejam previsiveis pelo
empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da apresentacao
da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos quer de aguas
de condutas, valas, de rios ou outras;

j) A conservacao das instalacbes que tenham sido cedidas pelo dono da
obra ao adjudicatario com vista a execucao da empreitada;

[) A reposicéao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cbes
de nado lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a
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conservacao futura da obra, assegurando o bom aspecto geral e a
seguranca dos mesmos locais.

1.2 — O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que
devam considerar-se preparatérios ou acessorios dos que constituem objecto
do contrato.

1.3 — O estaleiro e as instalacdes provisorias obedecerdo ao que se encontre
estabelecido na legislacédo em vigor e neste caderno de encargos, incluindo a
sua limpeza, em particular no que se refere as instalacdes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, devendo ser organizada de acordo com a
regulamentacao aplicavel.

2 - A empreitada tem por objectivo a execucdo de todos os trabalhos necessarios a
construcédo das obras tal como se encontram concebidas no conjunto das pecas
escritas e desenhadas que integram o projecto;

3 - O adjudicatéario obriga-se a executar os trabalhos dentro das boas normas de
construcéo, nos termos deste caderno de encargos e do projecto e cumprimento de
todas as instrucdes que para esse fim lhe sejam dadas pela fiscalizagao e obriga-
se ainda a executar os trabalhos necessarios que se considerem implicitamente
incluidos na empreitada;

4 - A empreitada compreende todos os trabalhos descriminados nas restantes
pecas do projecto (mapa de trabalhos e/ou memodria descritiva), obedecendo as
clausulas do caderno de encargos e inclui todos os trabalhos, directos ou
indirectos, suplementares ou preparatérios e bem assim o fornecimento de tudo
guanto é necessario ao conjunto, tal como foi projectado;

5 - Os concorrentes deverao visitar o local onde se vao realizar as obras, a fim de
se inteirarem das condicfes em que elas terdo de se realizar;

5.1 - Presume-se pelo disposto em 5, que o empreiteiro visitou o local das
obras, ndo sendo de admitir qualquer reclamacao por falta de conhecimento,
ou pela dificuldade que possa apresentar na execucdo dos diferentes
trabalhos a que tenha de proceder para efectivacado da empreitada,
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6 - A execucao dos trabalhos sera efetuada de modo a ndo afectar os servigos
internos do Estabelecimento ou outros servi¢os ai instalados nem de colocar em
perigo a vida e os bens das pessoas que neles trabalham e seus utentes;

7 - Nos locais onde se empregarem materiais ou sejam efectuados trabalhos
especiais, 0 empreiteiro obriga-se a colocar, para sua execugao, empresas ou
pessoal devidamente especializado e treinado, cuja admissao sera feita de acordo
com a fiscalizacao;

8 - O empreiteiro obriga-se a efectuar quaisquer trabalhos complementares fora da
sua proposta, sempre que a fiscalizacdo o julgue conveniente para o bom
andamento dos trabalhos;

9 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas
no projecto ou neste caderno de encargos;

9.1 - Todos os entulhos serdo removidos, na sua totalidade, para fora do local
da obra, ou para os locais definidos neste caderno de encargos, a custa do
adjudicatéario. Igualmente, o empreiteiro retirara da obra, todos os materiais
gue venham a ser rejeitados pela fiscalizagao;

9.2 — O empreiteiro tomard as precauc¢des necessarias para assegurar em
boas condicbes o desmonte e a conservacao dos materiais e elementos de
construcdo especificados neste caderno de encargos, sendo responsavel por
todos os danos que eventualmente venham a sofrer, sendo estes materiais e
elementos de construcéo propriedade do dono da obra;

9.3 - Fica expressamente proibida a acumulacdo de entulhos dentro do
edificio, devendo o empreiteiro proceder constantemente a sua remocéao para
fora da mesma, conforme aqueles se forem produzindo de modo a manter
sempre limpas as dependéncias.

10 — Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as
qualidades, dimensbes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas
escritas e desenhadas no projecto, neste caderno de encargos e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerdncias normalizadas ou admitidas nos
mesmos documentos:

Péagina 37 de 40



Ca s Pio
Lisboa.

10.1 — Sempre gue o projecto, este caderno de encargos ou 0 contrato nao
fixem as caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obra que se destinem a idéntica utilizacéo;

10.2 — No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da
clausula anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, ou na
falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia, sendo obrigacdo do
empreiteiro, propor por escrito, a fiscalizacdo a aprovacdo dos materiais ou
elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada,
de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e
sempre de modo que as diligéncias de aprovagcdo nao comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se
devera pronunciar;

10.3 — Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este
altimo apresentard amostras de materiais ou elementos de construgdo a
utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padréo,
devendo ser apresentadas durante a fase de preparacdo e planeamento da
obra, de modo que as diligéncias de aprovacdo nao prejudiqguem o
cumprimento do plano de trabalhos. Estas amostras deverdo ser
acompanhadas, se for exigido pela fiscalizagcéo, de certificados de origem e
de andlises ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

11 - Antes da recepcdo proviséria da obra e na presenca da fiscalizacéo,
sera efectuado um ensaio de resisténcia dos materiais aplicados, nomeadamente
das tintas, o qual ditar4 a sua aceitacao;

12 - Nao serdo recebidos quaisquer trabalhos de pintura que se apresentem
manchados ou com imperfeicoes;

13 - Todos os trabalhos constantes da presente empreitada deverdo ser
executados com a maxima perfeicdo, segundo as boas regras da arte respectiva,
com materiais de 1.2 qualidade, ficando o empreiteiro obrigado a demolir e fazer de
novo todas as partes da construgcédo que nao estejam nas devidas condic¢des;
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14 - Se no decorrer da obra se verificar a necessidade de substituir qualquer
espécie de trabalho por outro, 0 empreiteiro ndo podera negar-se a sua execucao,
desde que o seu custo seja igual ao preco anteriormente estabelecido para o
primeiro;

15 - O empreiteiro tera de mandar proceder a limpeza definitiva da obra, ap6s a
sua conclusao, removendo do local dos trabalhos os restos de materiais ou
elementos de construgcéo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que
tenha servido para a sua execucao;

16 - Em todo o omisso, quer no modo de execuc¢ao do projecto ou de qualquer das
partes que o compde, o adjudicatario fica obrigado a aceitar as resolugbes e
indicagcbes da fiscalizacdo, ndo ficando por isso com direito a qualquer
indemnizacao;

17 - O empreiteiro obrigar-se-a a observar e cumprir, relativamente a todo o
pessoal que estiver na obra, o que estiver estabelecido sobre pagamento de
contribuicbes, seguros, seguranca social, etc. e fazer prova de que mantém a
situacdo em dia sempre que solicitado.

Clausula 49.2
Disposicdes especiais

1 - As obras, tal como estdo concebidas, visam melhorar a qualidade das
instalacdes e permitir maior conforto a todos os seus utilizadores.

2 - Os trabalhos a executar, e as condicbes a que devem obedecer sdo as
definidas nos mapas de quantidades e, na sua auséncia, serdo as indicadas pela
fiscalizacédo, tendo por base o senso comum, as boas normas da construcéo, as
instrucdes dos fabricantes e as recomendacdes de normas em vigor.

Clausula 50.°

Anexos

Constituem-se como anexos ao presente caderno de encargos, 0Ss seguintes:

Anexo A — Memoria Descritiva
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Anexo B — Plano de Prevencao e Gestao de Residuos.

Anexo C — Plano de Seguranca e Saude
Anexo D — Pecas Desenhadas

Anexo E — Mapa de Quantidades.

Anexo F — Condic¢des Técnicas Especiais.
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