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ANEXO |

CADERNO DE ENCARGOS
REQUALIFICACAO FOGO DEVOLUTO

BAIRRO ABUXARDA 92 3 DTO

CLAUSULA 12
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da Empreitada de Requalificacdo de fogo devoluto no
Bairro de Abuxarda, Rua Amalia Rodrigues N° 92 3 Dto, Cascais

CLAUSULA 22
Disposicdes por que se rege a beneficiacéo

A execucao da Empreitada obedece:

1-

a) As clausulas do Convite e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cdodigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

CLAUSULA 32
Esclarecimento de dUvidas

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
beneficiacdo devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagcdo da obra antes do inicio da execucéo
dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apdés o inicio da execuc¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio
daqguela execucdo.

O incumprimento do disposto no niUmero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo
e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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CLAUSULA 42

Preparacao e planeamento da execuc¢do da obra

O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenac¢do de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencéo e gestao
de residuos de construcdo e demoli¢ao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessérios a aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°
4 da presente clausula.

Compete ao empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios
para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais
e 0S meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 Uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra,
designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutengéo, desmontagem e demoligdo do
estaleiro;

Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparagéo e o planeamento da execug¢do da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugédo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.°do CCP;

A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacbes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e defini¢cdo pelo empreiteiro dos processos de construcéo a adotar na realizacéo dos
trabalhos;

A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacéo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);
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h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugédo da obra, em particular as
tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

CLAUSULA 52
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

No caso previsto no niumero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacgéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situacfes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

Em quaisquer situacfes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula
no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacgéo dos prazos de execucao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

CLAUSULA 62
Prazo de execucdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusdo da consignacéao total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucédo previstos no plano de trabalhos
em vigor;

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucédo de trabalhos em relacédo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
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CLAUSULA 72
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o0 empreiteiro sofra atrasos na execuc¢édo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da
obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessérias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagBes a um servigco de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias
gue julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

CLAUSULA g2
Condicdes gerais de execugao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

CLAUSULA 92
Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.
CLAUSULA 102
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 112
Medicbes

As medicBes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos n&o devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medigbes séo efetuadas quinzenalmente, devendo estar concluidas até ao segundo dia
da quinzena imediatamente seguinte aquela a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacao das medic6es respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 122
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 132
Execucédo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracao com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢do do Contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esté a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢édo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:
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a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato
gue demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 142
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execug¢édo destes Ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracéo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugfes exigidas no programa do
procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

CLAUSULA 152

Pessoal - Obrigagdes gerais

S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que
haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade
no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a qualificagcéo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 162

Horério de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacdo da obra.

1-

CLAUSULA 172
Seguranca, higiene e saude no trabalho
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado
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na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagoes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares apliciveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagao da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
322,

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nameros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

CLAUSULA 182
Preco e condi¢gdes de pagamento

Pela execucado da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigaces decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta, acrescida de IVA
a taxa legal em vigor.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 11.2.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de 30 dias ap0s a apresentacdo da
respetiva fatura.

As faturas e os despectivos autos de medicdo sédo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagédo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o periodo, sendo a sua aprovacao pelo diretor de
fiscalizagcdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

CLAUSULA 192
Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizagédo haja sido prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o0 empreiteiro ter comprovado a prestacéo de uma caugéo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria
ou seguro de caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caucao prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.
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A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
gue forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 202
Contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
0 periodo de execucao da empreitada, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes
e na legislacé@o aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de
prémio na data da consignacgéo.

O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da rececao provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra
ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacao aplicavel, ndo se admitindo a entrada
no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secc¢ao e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da
obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagfes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 212
Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.
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O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imoveis, armazéns, abarracamentos,
refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem
ser garantidos os riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatorio para os
riscos de circulagédo (ramo automével).

No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

CLAUSULA 222
Representacdo do empreiteiro

Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima de Encarregado da Construgéo Civil.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo
do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 4.2.

CLAUSULA 232
Representacdo do dono da obra

Durante a execucdo o dono da obra € representado por um diretor de fiscaliza¢do da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizag&o local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacdao parcial.

O diretor de fiscalizac&o da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execug¢édo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questbes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias
de modificacéo, resolucéo ou revogacao do Contrato.
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CLAUSULA 242
Rececédo da obra

A rececao da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao, esta €
efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

CLAUSULA 252
Deveres de informacao

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao
da empreitada, de acordo com as regras gerais da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impeg¢am o cumprimento
ou o0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

CLAUSULA 262
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucédo das prestacdes
contratuais;

c) Oposicéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscaliza¢do do dono da
obra;

d) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes a
empreitada;

e) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

f) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

g) Se houver suspenséo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

h) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea h) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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CLAUSULA 272
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizacgdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagé&o da relagédo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao
do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas hé direito de resolu¢cdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagéo do interesse publico subjacente a relacéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng&o do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢éo pode ser exercido mediante
declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap0s a rececdo dessa declaragao,
salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 282

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal da Comarca de Cascais, com expressa renincia a qualquer outro.

1 -

2 -

CLAUSULA 292
Comunicagdes e notificagdes

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacgdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

Qualquer alteracdo das informagbes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

CLAUSULA 302

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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