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CADERNO DE ENCARGOS - Clausulas Gerais

Capitulo |
Disposigdes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do concurso para a realizacédo
da empreitada da obra de “ COLOCAGCAO DE GUARDAS SEGURANCA NO CONCELHO DE ARGANIL”

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cdédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro na sua atual redagéo,
doravante “CCP”;

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcéo, a revisdo de precos, as
instalagcdes do pessoal, a seguranca social, & higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade
civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e omissGes das pegas do procedimento, desde que expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisédo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugéo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior,
prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a definicdo das
condig@es juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a
disposicéo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no
artigo 50.° do CCP;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o clausulado contratual,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 - As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser submetidas ao
diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro
submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nédo apresentagéo antes
do inicio daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto

1 - O projeto de execucao a considerar para a realiza¢do da empreitada é o patenteado no procedimento.
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Capitulo Il

Obrigagcbes do empreiteiro

Seccéo |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execuc¢édo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em
caso de subcontratagdo, bem como pela preparacéo, planeamento e execucao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e saude, e no plano de prevencgéo e gestéo de residuos de construgéo e demoligao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenagado dos trabalhos necessarios a aplicagéo
das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na
alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizagéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou
acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 -O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados
como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencao, desmontagem e demoligdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no
respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para

satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja indispenséavel
alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacédo de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacéo e o planeamento da execug&o da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagfes relativamente a trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes, nos termos do disposto no artigo do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgédo a adotar na realiza¢&o dos trabalhos;

f) A elaboracéo e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do
CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular
as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
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Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 20 dias a contar da data da celebragéo do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de
consignacgéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagcdo do plano final de consignag&o, deve o empreiteiro, quando tal se revele
necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaborac@o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado n&do pode implicar a alterag&do do prego contratual, nem a alteragdo do prazo de conclusédo da obra
nem ainda alteragcdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptagao do plano de trabalhos ao plano final de consignagéo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com preciséo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o escalonamento no
tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra necesséria, em cada unidade de tempo, a execugao
da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugéo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo mobilizados para a
realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo
empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio financeiro do Contrato em fungéo dos
danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de
tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento
do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do
atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alterag6es propostas pelo
empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronincia a aceitagdo do novo
plano.

6 — Em quaisquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser
aceite pelo dono da obra desde que dele néo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacédo dos prazos de execucao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de pagamentos.
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Seccéo |l

Prazos de execucéo

Clausula 9.°

Prazo de execuc¢édo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da concluséo da consignacéo total ou da primeira consignagdo parcial ou ainda da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e salde, caso esta
Ultima data  seja posterior;

b) Nos termos do exposto na alinea anterior e face ao exposto na alinea b) do n.° 1 do plano de consignagdo esta o
empreiteiro obrigado a apresentar o plano de seguranga e saude para a execugdo da obra (PSS) no prazo de 10 dias
apés a comunicacéo do dono de obra da identificacdo do coordenador de seguranga em obra diretor de fiscalizagdo da
obra nos termos do artigo 344.° do CCP.

c)  Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugéo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececéo proviséria no prazo
de 60 dias.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis
ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acéo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo
de cada uma das espécies de trabalhos e as previses do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndao coincidirem com os desvios reais, o diretor de
fiscalizag&o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pér em risco
a conclusao da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2

Multas por violacdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusédo da execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar
uma sangado contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.°
1, sendo o montante da sangédo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas, a titulo de sangéo contratual por incumprimento dos prazos parciais de
execucdo da obra, quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do
Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de
10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagcdo da obra, a fim de o
dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagbes a um servico de
utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao Il

Condicdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2
CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o presente caderno de
encargos e com as demais condi¢Ges técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar,
o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengéo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Especificagdes dos materiais e elementos de construgéo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, dimens6es, forma e demais
caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 - Sempre que 0 projeto e 0s restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas carateristicas, o0 empreiteiro ndo podera
empregar materiais ou elementos de constru¢do que nado correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior
aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros anteriores, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicavel, nos casos previstos nos n.°s 2 e 3 desta clausula ou sempre
que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sédo tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, 0 empreiteiro comunicara o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragéo
de precos a que a aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no niUmero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da
empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovag¢édo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a suspensédo dos respetivos
trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgéo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das carateristicas técnicas dos materiais e
elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicéo, é o regime definido no CCP para os “trabalhos a mais e a
menos” ou para a ‘responsabilidade pelos trabalhos complementares”, consoante a referida alteragdo configure “trabalhos
complementares ou a menos”.

Clausula 15.2

Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar nha mesma materiais ou
elementos de construgdo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.
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2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar j& haver adquirido os materiais necessarios para a
execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

Aprovacdao de equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e elementos de construgdo a
aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacgao do dono de
obra.

2 - Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-se a mesma concedida se o dono da obra
ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de construcéo que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou outras que sejam
contratualmente impostas.

5. Salvo disposigdes em contrario, os encargos com a realizagéo dos ensaios correrdo por conta do dono da obra

Clausula 17.2

Reclamacéo contra a ndo aprovacédo de materiais e elementos de construcéo

1 - Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢cdo e o empreiteiro entender que a mesma devia ter sido
concedida pelo fato de estes satisfazerem as condigGes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a
sua apresentacgao, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S nNovos ensaios a que a reclamacéo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacédo dos materiais e elementos de construcédo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para a obra, ndo podem os mesmos ser posteriormente rejeitados,
salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No caso de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo podera o empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer
deles.

3 - Se a modificagao da qualidade dos materiais e elementos de construcao resultar de causa imputavel ao empreiteiro, este devera
substitui-los & sua custa.

Clausula 19.2

Aplicagdo dos materiais e elementos de construc¢éo

1 - Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade com as especificagdes
técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especifica¢cdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao
existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgéo

1 - Seréao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com 0s necessarios requisitos os materiais e
elementos de construcéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas
ou processos a observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demoligcdes e a remocéo e substituicdo dos materiais e elementos de construgéo seréo da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta clausula, podera pedir a colheita de amostras
e reclamar.




9/20

P

Municipio MUNICIPIO DE ARGANIL
Divisdo de Gestdo Urbanistica/Obras Municipais

Clausula 21.2

Depo6sito de materiais e elementos de construcdo néo destinados a obra

1 - O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e elementos de construgdo que nédo
se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada

Clausula 22.2

ModificagcBes Objetivas ao Contrato

1 — Em matéria de trabalhos complementares e trabalhos a menos, aplicar-se-a o disposto nos artigos 370.° a 381.° do CCP.

Clausula 23.2

Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios a sua perfeita
apreciagao.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e explicativa da solucéo
seguida, com indicagdo das eventuais implicagfes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos
e especificacdes de qualidade da mesma.

3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracGes ao projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas
tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 24.2

Mencd8es obrigatdrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,
de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengédo do respetivo alvard ou numero de titulo de
registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da obra e um exemplar do
projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteracGes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicao de
todos os interessados, o texto dos Contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e comportamentos séo os previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se
justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias encontradas
forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 26.2

Medicbes

1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente
ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaborag&o do empreiteiro e séo formalizados em auto.

2 - As medi¢6es sado efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente seguinte aquele a
que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagao das medicOes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medi¢ao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no
ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que
tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com os da presente
empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracéo com o director de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar
atrasos na execugéo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada est4 a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da
realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagao
daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacéo dos trabalhos previstos no n.°
1, o empreiteiro tem direito a reposigao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagcdo da
obra, e;

b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢ado do Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacédo de todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam
imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececgao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugédo destes Ultimos,
da atuacé@o do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
segurancga das obras, materiais, elementos de construgéo e equipamentos;
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2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragédo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de encargos, a
constituigo das caucdes exigidas no programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragéo do Contrato.

Seccéo IV

Pessoal

Clausula 30.2

Obrigacdes gerais

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugéo da empreitada, a sua
aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou
imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata
suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as necessidades
dos trabalhos, tendo em conta o respectivo plano.

Clausula 31.°
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da

entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizag&o da obra.
Clausula 32.2

Segurancga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saide no
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicOes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a
seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigag6es estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de
fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o0 empreiteiro apresenta
apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizag@o da obra, pela observancia das obrigagcdes previstas

nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo IlI

Obrigacbes do dono da obra

Clausula 33.2
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Preco e condi¢cbes de pagamento
1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obriga¢Ges decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao
empreiteiro a quantia total de (o valor a constar na proposta ndo podendo exceder 185 875,00 € (cento e oitenta e cinco mil,
oitocentos e setenta e cinco euros), acrescida de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execugédo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por medi¢gbes
mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacéo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruges fornecidos pelo
director de fiscalizag¢éo da obra.

5 - Cada auto de medic&o deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més,
sendo a sua aprovagao pelo diretor de fiscalizagédo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro
guanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - A execucgdo financeira da empreitada depende dos trabalhos a efetuar em cada periodo de célculo dos fundos disponiveis (cuja
medicao é efetuada mensalmente), ndo dependendo de um valor exato calculavel a partida.

8 - Apds a assinatura de cada Auto de Medicdo da empreitada, serd emitida requisicdo oficial, donde constarda o compromisso
respetivo, devendo a emissao de fatura por parte do fornecedor ocorrer no prazo de cinco dias apds a rececéo daquele compromisso;

9 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que
Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

10 - A presente empreitada aplica-se a Lei n° 8/2012, de 21 de fevereiro, e o Decreto-Lei n° 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua
atual redacdo, que prevalecem sobre a restante legislacdo em vigor.

Clausula 34.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo da obra
necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé pode ser pago depois de
0 empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugéo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancéaria ou seguro/caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucao para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a medida que forem executados os trabalhos
correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 35.2

Descontos nos pagamentos

1 — Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber
em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante corresponde a 5% desse pagamento.
2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancéria ou seguro-caugéo.

Clausula 36.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagcdes de pagamento do prego contratual, tem o empreiteiro direito aos
juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 37.2

Revisdo de precos
1 — A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-de-obra, de materiais ou de equipamentos
de apoio durante a execucdo da empreitada, € efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na
modalidade de férmula.

2 — A revisdo de precos obedece as seguintes formulas: F16 — Conservacédo de estradas;

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada séo incluidos nas situagées
de trabalhos.
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Seccéo V
Seguros

Clausula 38.2

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por
si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execugédo do Contrato,
as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir cpia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagfes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da
existéncia das apélices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro, referidas no n.° 1,
vélidas até a data da rececéo provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra
ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cépias e recibos de pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou
na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cépias e recibos.

6 - Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e restante legislagéo aplicavel constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais
ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios referentes aos seguros
mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

Clausula 39.2

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja apdlice deve abranger toda a
frota de veiculos de locomocé&o prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e
estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de
danos préprios.

3 -O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um capital seguro que nao pode ser
inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulag@o (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apodlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos
catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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Capitulo IV

Representacédo das partes e controlo da execucao do Contrato

Clausula 40.2

Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucgdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei
ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico com a
qualificagdo minima exigivel para empreitada em questéo nos termos da Lei 31/2009, de 3 de julho na sua atual redagéo (Lei
40/2015 de 1 de junho).

3 - Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignacéo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a
sua qualificag&o técnica e ainda se o mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacédo ser acompanhada por
uma declaracéo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢éo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo dirigidos
diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse efeito, devendo
estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude
no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 41.2

Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execuc¢édo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagcdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude
da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a fiscalizacéo local dos
trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignag&o parcial.

3 - O diretor de fiscalizagcao da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes para a execugao

dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as
matérias de modificagdo, resolugéo ou revogacéo do Contrato.

Clausula 42.2

Livro de registo da obra
1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de
fiscalizagdo da obra, contendo uma informacéao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com
a execucéo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do
CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo
diretor de fiscalizag&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢céo sobre os trabalhos.

Capitulo V
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Rececdo e liquidacdo da obra

Clausula 43.2

Rececdo provisoria
1 - A recegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou
em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos
prazos parciais de execucéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegéo provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a
extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 44 .2

Prazo de garantia
1 - Nos termos das alineas a) a c¢) do n.° 2 do artigo 397° do CCP o prazo de garantia € de 10 anos no caso de defeitos relativos a
elementos construtivos estruturais, de 5 anos no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a instalagdes
técnicas, e de 2 anos no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é igualmente
aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 — Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da obra ou de
desgaste e depreciacao normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 45.2

Rececdao definitiva
1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢cdes de funcionamento e
conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - Arececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢gdes normais de exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da
obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigag6es decorrentes do periodo de garantia relativamente a totalidade ou
a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢des, indicios de ruina ou falta de solidez, da
responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para
a sua corre¢ao, findo o qual seré fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.
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Clausula 46.2

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugéo

1 - Feita a recec¢do definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo
a que tiver direito.

2 -Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento
da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da néo liberagdo, o dono da obra promove a liberacdo da caugéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, nos termos do disposto no artigo 295.° do CCP, nomeadamente:

a) Nos contratos sujeitos a um prazo igual ou inferior a dois anos, no prazo de 30 dias ap6s o termo do respetivo prazo;
b) Nos contratos em que o prazo das obrigagdes de correcéo de defeitos seja superior a dois anos, nos seguintes termos:

i) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugéo;
ii) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;
iii) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugéo;
iv) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo;
V) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3 - No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a liberagdo da caucao prevista no nimero anterior € promovida na proporgao
do valor respeitante a rececao parcial.
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Capitulo VI

Causas de Nao Adjudicacéo

Clausula 47.2

Inexisténcia de fundos disponiveis
1 - De acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 5° da Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redagéo, conjugado com o
disposto nos n.%s 2 e 3 do artigo 7° do Decreto-Lei n.° 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redag&o, ndo podem ser assumidos

compromissos que excedam os fundos disponiveis, pelo que o dono da obra se reserva no direito de ndo proceder a adjudicacao da
presente empreitada, caso se verifique a inexisténcia de fundos disponiveis.

Capitulo VII
Disposicdes finais

Clausula 48.2

Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que
possam afetar os respetivos interesses na execugédo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou nao forga maior, que
previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de 10 dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida em que
previsivelmente sera afetada a execucédo do Contrato.

Clausula 49.2

Subcontratacdo e cessao da posi¢éo contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar com as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos o0s
requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacéo na fase de execucao quando ndo estejam verificados os limites constantes
do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser
especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a reviséo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer
momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de 5 dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.°
do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas
sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas
situag@es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 50.2
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Resolucao do Contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de indemnizacéo nos termos

gerais, 0

a)

b)

o)

d)

e)

f)
9)

dono da obra pode resolver o contrato nos seguintes casos:

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranga, higiene e satde no
trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificago aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda
notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de
execucao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo da decisdo do
dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

e) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou se este
suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.°, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°;

g) Se nédo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a execugéo da obra
com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.°

2 - Em caso de resolucao, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, I. P., e, no
caso previsto na alinea a) do nimero anterior, a Autoridade para as Condi¢Ges de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I. P., sendo o caso, d& conhecimento da resolugéo do contrato a

entidade

gue comprova a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o

estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O dis

posto nos nimeros anteriores ndo prejudica a aplicagdo das sanc¢des que se mostrem devidas nos termos da legislacdo que

regula o exercicio da atividade de construg&o.

Clausula 51.2

Resolucéo do Contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito de indemnizacéo nos termos

gerais, 0

a)

b)

©)

d)

e)

1-Sem

empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato por facto ndo
imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da consignagéo ou consignagdes subsequentes
acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20 % do prego contratual;

Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug&o da obra, quando resulte de caso de forga maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.°, os danos do empreiteiro excederem 20 % do prego contratual

Clausula 52.2

Comunicagdes e notificagdes

prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcdes e comunicacdes entre as partes do Contrato, estas

devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

Contrato.
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2 - Qualquer alteragéo das informacdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra parte.

Clausula 53.2

Contagem dos prazos

A contagem dos prazos obedecera ao disposto nos artigos 470.° e 471.° do CCP.

O Presidente da Camara,
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