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CAPITULO |
Disposi¢oes iniciais
Clausula 1.°
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a

celebrar no d&mbito do concurso para a realizacdo da empreitada de Valorizagao

de Espacgos Urbanos - Execugdo de Muros de Suporte.

Cldusula 2.°
Disposicoes por que se rege a empreitada

A execucdo do contrato obedece:

a)

b)

c)

e)

As cldusulos do confrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte infegrante;

Ao Cdédigo dos Contratos PUblicos aprovado pelo Decreto-Lei n® 18/2008, de 29
de Janeiro doravante designado CCP com a redacdo atribuida pelo Decreto-
Lein.® 111-B/2017 de 31 de Agosto;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagcdo

complementar;

A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita & construcdo, & revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a
seguranca social, d higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados

no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a)

c)

d)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

Os Esclarecimentos, refificacdo e alteracdo das pecas procedimentais
identificados pelos concorrentes, serdo apresentadas ao érgdo competente

para a decisdo de confratar, nos termos do disposto no arfigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos, refificacoes, erros e omissoes relativos ao Projeto e caderno

de encargos;

O caderno de encargos, infegrado pelo programa e pelo projeto de execucdo;
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e)
f)

9)

A proposta adjudicada;
Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.°
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas

b) a f) do n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em

gue sdo ai indicados;

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execucdo, prevalece o

primeiro quanto d definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra;

O empreiteiro deverd, até a data da rececdo provisdria, proceder d entrega da

compilacéo técnica da obra, conforme artigo 16° do Decreto-Lei n° 273/2003 de 29
de Outubro;

No caso de divergéncia entre as vdrias pecas do projeto de execucdo:

a)

b)

c)

As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizacdo,
as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas

diferentes partes;

As folhas de medicoes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de frabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que
se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos
artigos 50.° do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos

fizerem para outras pecas;

Em tudo o mais prevalece o que constar da memadria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execucdo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2

da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo

quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do

CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo Caodigo.
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Cldusula 4.°
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes

do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam;

2.  No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos
a gque dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentacdo antes do inicio daquela execucdo;

3. O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsdvel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.

Cldausula 5.°
Projeto
1. O projeto de execucdo a considerar para a redlizagcdo da empreitada é o

patenteado no procedimento;

2. Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no nUmero anterior (telas finais),
elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel
com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il
Obrigagoes do empreiteiro
SECCAOI
Preparagdo e planeamento dos trabalhos

Cldusula é.°
Preparagdo e planeamento da execugdo da obra

1. O empreiteiro é responsdvel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
tfodos os frabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontfratacdo, bem
como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demolicdo que acompanham o projeto de execucdo;



2.

MUNICIPIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL Praca da RepObﬁCQ
2020/300.10.001/156 - Valorizagdo de
Espacos Urbanos — Execugcdo de Muros de
Suporte - EA055/2020

2484 — 001 Porto de Mds

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo

do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cldusula.

A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessoérios, incluindo os

materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro;

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios d

execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo

do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
frabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de

policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo
dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que 0s Mesmos Possam

originar;
d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
e) Efetuar todas as limpezas e frabalhos necessdrios antes da enfrega da obra.
A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da

empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro

apresentar reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé |lhe seja
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exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e non.° 2 do
artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) Aelaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de frabalhos ajustado,

no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento prdtico do plano de seguranca e salde, da responsabilidade
do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo
empreifeiro.

Clausula 7.°
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e
concretfize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragcdo da

proposta;

No prazo de 30 dias a contar da data da nofificacdo do plano final de
consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos
termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia

fixada no presente caderno de encargos;

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a altera¢cdo do preco contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que
seja estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de

consignacado;
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O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem

como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o infervalo e o ritmo de
execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que
porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base

a programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m&o-de-obra necessdaria,

em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou NAdo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tfempo, do valor dos frabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efefuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de
tfrabalhos ajustado.

Cldusula 8.°
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse pUblico;

No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP;

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de frabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de frabalhos

modificado;

Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de
frabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode

notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
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modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias d

recuperacdo do atraso verificado;

Sem prejuizo do disposto no n.°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a

aceitacdo do novo plano;

Em qualguer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra
desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de

execucdo;

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.
SECCAO lI
Prazos de execugdo

Cldausula 9.°
Prazo de execugdo da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execuc¢do da obra na data da concluséo da consignacdo total ou da
primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso

esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumoprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

tfrabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua rececdo provisdria no prazo de 15 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

No caso de se verificarem afrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este
é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucdo;
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Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de

servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo;

Se houver lugar & execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de frabalhos e desde que o empreiteiro o

requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
conftrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enqgquadramento geral na empreitada;

Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucdo.

Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto
na cldusula anterior, proceder-se-& de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo
373.° do CCP;

Sempre que ocorra suspensdo dos frabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-Go automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos
no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

Cldusula 10.°
Cumprimento do plano de frabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

frabalhos e as previsdes do plano em vigor;

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niUmero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o

dos que considera existirem;

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos frabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro

do prazo contratual, é aplicdvel o disposto no n.° 4 da cldusula 8°.
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Clausula 11.°
Multas por violagao dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangcdo contratual,

por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual;

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra
por facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o

montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade;

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execucdo da
obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execucdo do contrato.

Cldausula 12.°
Atos e direitos de terceiros

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualguer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em qgue fome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de
fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos;

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entfidade
concessiondria ou exploradora daquele servico;
SECCAO llI
Condigoes de execugdo da empreitada

Cldusula 13.°
Condigoes gerais de execugado dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projefo, com o presente caderno de encargos € com as

demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas;
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Relativamente ds técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes

técnicas definidas nos termos da cldusula 2%

O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projeto, a substituicGo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por oufros que considere
mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

Cldusula 14.°
Especificagoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra terdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as toler@ncias

regulamentares ou admitidas nestes documentos;

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam As caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem

a idéntica utilizacdo;

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos nUmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as

normas utilizadas na Unido Europeiq;

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP quando aplicdveis, nos
casos previstos nos N°s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda
que as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto
ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou
as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e
apresentard uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessdrios para a aplicacdo dos novos materiais e
elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos

de construcdo possa dar lugar;




MUNICIPIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL Praca da RepOanQ
2020/300.10.001/156 - Valorizagdo de
Espacos Urbanos — Execugcdo de Muros de
Suporte - EA055/2020

2484 — 001 Porto de Mds

A proposta prevista no nUmero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que
as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de

tfrabalhos;

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais
e elementos de construcdo previstos no projetfo e nos restantes documentos

confratuais;

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime
aplicdvel & sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os trabalhos
complementares.

Cldusula 15.°
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados;

O disposto no numero anterior ndo serd aplicdvel se o empreiteiro demonstrar j&
haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou na
medida em que o tiver feito.

Cldusula 16.°
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgcao

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos confratuais, o empreiteiro

submeté-los-& a aprovacdo do dono da obra;

Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15

dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
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alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no

mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro;

O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este Ihe solicitar;

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou oufras que sejam contratualmente impostas;

Salvo disposicdo em conftrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo
por conta do dono da obra.

Cldusula 17.°
Reclamag¢ao contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgdo

Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia fer sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo

fundamentada no prazo de 10 dias;

A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro
darespetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao

empreiteiro;

Os encargos com 0s NOVOS ensaios a que d reclamagdo do empreiteiro dé origem
serdo suportados pela parte que decair.

Cldusula 18.°
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunst@ncias que

modifiguem a sua qualidade;

No ato de aprovacdo dos matericis € elementos de construcdo poderd o

empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles;

Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar

de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los a sua custa.
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Cldausula 19.°
Aplicagcao dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em

absoluta conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente

estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor

ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo

dono da obra.

Clausula 20.°
Substituicdo de materiais e elementos de construgao

Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

com os necessdrios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejom aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

As demolicdes e aremocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo

serdo da responsabilidade do empreiteiro;

Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.°
Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados & obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem d execucdo dos trabalhos

da empreitada.

Cldusula 22.°
Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros
ou omissoes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos

tfrabalhos;

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar

ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este
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Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou

contratual de elaborar o projeto de execucdo;

S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissées
guando o somatdrio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
frabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores frabalhos

complementares ndo exceder os limites indicados no artigo 313° do CCP;

O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro;

A responsabilidade pela execucdo de trabalhos complementares serd de acordo
com o disposto no artigo 378° do CCP.

Cldusula 23.°
Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo;

Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e

cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma;

Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no
admbito da assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.°
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve dfixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou
numero de titulo de registo, ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.°
do CCP e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos, no referido n.° 2, consoante os casos;

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo,

o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
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clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da

empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido infroduzidas;

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de

frabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o

texto dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis;

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.°
Ensaios

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de

encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constifuem encargo do

empreiteiro;

Quando o dono da obra tiver dUvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

arealizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos;

No caso de os resulfados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem

insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do

empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas

deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da

obra.

Cldusula 26.°
Medicoes

As medicoes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos

no projeto e os tfrabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas

no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto;

As medicoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia

do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam;

Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
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d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados
entre o dono da obra e o empreiteiro.

Cldusula 27.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de
materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial;

No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nUmero anterior, 0 empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por
todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Cldusula 28.°
Execugdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obrareserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, dinda que sejom de natureza

idéntica & dos contratados;

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do contfrato

Ou outros prejuizos;

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virfude da realizacdo simult@nea dos trabalhos
previstos no n°1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas &
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

tfrabalhos;

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagcdo dos trabalhos previstos no n°1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354°

do CCP, a efetuar nos seguintes fermos:
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a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do
confrato que demonstre ter sofrido.
SECCAO IV
Pessoal

Cldusula 29.°
Obrigagoes gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a

sua discipling;

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos tfrabalhos, devendo retfirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos frabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros;

3. A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspens@o do pessoal;

4. As quantidades e a quadlificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

Clausula 30.°
Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Cldausula 31.°
Seguranga, higiene e sadde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria
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ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes
autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de

tais obrigacoes;

O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado
na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente

no trabalho;

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar,
d custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto

diminua as responsabilidades do empreiteiro;

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de
frabalho relativamente a fodo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos

no n°1 da cldusula 41¢;

O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo
da obra, pela observ@ncia das obrigacdes previstas nos niUmeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e ds pessoas intervenientes
tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e
visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigagoes do dono da obra
Cldusula 32.°
Preco e condigoes de pagamento

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que
resultar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder os 10.350,00 € (dez mil,
trezentos e cinquenta euros), acrescido do IVA & taxa legal, sendo o valor para o
Ano 2020.

2. A presente empreitada estd enquadrada no Regime de Inversdo do Sujeito Passivo
e, portanto, devido pelo adquirente (Adjudicatdrio), nos termos da alinea j) do n°1

do artigo 2° do Cddigo do Imposto sobre o valor acrescentado.
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Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo

com o disposto na cldusula 26%

Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de 60 dias, apds a apresentacdo

da respetiva fatura;

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra;

Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
frabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo

diretor de fiscalizacdo da obra condicionada & efetiva realizacdo daqueles;

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma
fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com

os valores por este ndo aprovados;

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n°3 no que respeita d primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que
vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida;

O pagamento dos frabalhos a mais e dos tfrabalhos de suprimento de erros e
omissoes é feito nos termos previstos nos niUmeros anteriores, mas com base nos
precos que Ihes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do
artigo 373° do CCP.

Cldausula 33.°
Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria d aquisicdo de materiais

ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de frabalhos;

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido
no numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos

ou garantidos pelo Estado, garantia bancdaria;
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3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero

anterior correm por conta do empreiteiro;

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada
a medida que forem executados os frabalhos correspondentes ao pagamento
adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do artigo
295° do CCP;

5. Decorrido o prazo da execucdo dos tfrabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
gue tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias
apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento & referida
obrigacdo, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP.

Cldausula 34.°
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas.

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados seja igual
ou superior ao valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri = (Va/Vt) x V'pt = Vrt
em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do

adiantamento;
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Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em

que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j&d deduzidos até ao més em que se
processa o reembolso.

Cldausula 35.°
Descontos nos pagamentos

Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, as importéncias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento;

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por garantia
bancdria, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a
caucdo referida no niUmero anterior.
Cldausula 36.°
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, fem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre
o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro,

independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida;

O pagamento dos juros de mora referidos no nUmero anterior deverd ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que fenham ocorrido
o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Cldusula 37.°
Revisdo de pregos

A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de
mdao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de é de

Janeiro, na modalidade de férmula;
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A revisdo de precos obedece a seguinte féormula FO9-Arranjos Exteriores, Anexo ao
Despacho n.° 22637/2004 (2.9 série), de 12 de Outubro e ao Despacho n.° 1592/2004
(2.9 série), de 8 de Janeiro, tendo em consideracdo a Retificagcdo n.° 383/2004 (2.¢

série), de 25 de Fevereiro;

Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
SECCAO V
Seguros

Cldausula 38.°
Contratos de seguro

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicdvel, devendo exibir cépia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da

consignacdo;

O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro

dos seus subcontratados;

O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, cédpias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou
na legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo destes documentos;

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos

de seguro ser celebrados com enfidade seguradora legalmente autorizada;

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro;

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir adquele, ressarcindo-se de todos os encargos

envolvidos e ou que tenha suportado;

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da

rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
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maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro,
até a data em que deixem de o estar.

Cldausula 39.°
Objeto dos contiratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
frabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

frabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal;

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automédvel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo
prépria afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obrag,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, mAagquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automoével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados;

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, mdaquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

mdaqguinas e equipamento fixos ou méveis;

No caso dos bens imdveis referidos no niUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o

capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial;

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatdrios.
CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execugdo do contrato

Cldausula 40.°
Representagao do empreiteiro

Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de

obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
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caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo;

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Bacharelato

em Engenharia Civil e apresentar documentacdo de Inscricdo na OE ou OET;

Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica,
devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra (Termo de Responsabilidade pela Execucdo da Obra
nos termos da Lei n°40/2015, de 1 de junho e da Lei n°41/2015, de 3 junho) e

comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade;

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execucdo da empreitada sdo dirigidos direfamente ao diretor de obra;

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado;

O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou

inerentes & atuacdo profissional do diretor de obra;

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos trabalhos;

O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular,
pela correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n°4 da cldusula 6°,

devendo apresentar Termo de Responsabilidade Pela Seguranca no Trabalho;

O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdo
aplicédvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo

e demolicdo.
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Cldusula 41.°
Representa¢do do dono da obra

Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no confrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo;

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da

consignacdo ou da primeira consignacdo parcial;

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito,
excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.°
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo
uma informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execucdo dos trabalhos;

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra
ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.
CAPITULO V
Rececdo e liquidagcdo da obra

Cldusula 43.°
Recegdo proviséria

A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra;

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja

objeto de deficiéncia;




1.

MUNIC[PIO DE PORTO DE MOS
CAMARA MUNICIPAL _ Praca da RepObﬁCQ
2020/300.10.001/156 - Vcllorlzac;ao de 2484 — 001 Porto de Mbs
Espacos Urbanos — Execugao de Muros de
Suporte - EA055/2020

O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396°
do CCP.

Cldusula 44.°
Prazo de garantia

O prazo de garantia nos termos do artigo 397° do CCP varia de acordo com os

seguintes tipos de defeitos:
a) 10 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 Anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais

ou instalacoes técnicas;

c) 2 Anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas

dela autonomizdveis.

Caso tenham ocorrido rececdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do niUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da
obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso

independente e autonomizével;

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 45.°
Rececgdo definitiva

No final de cada um dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é

realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva;

Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente

recebida;

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicoes
normais de exploracdo, operacdo ou Uutiizacdo da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias confratualmente

previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo

de garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n°1 permitir detetar deficiéncias, deterioracodes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

nUmeros anteriores;

Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como & falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a rececdo proviséria quanto ds mesmas matérias, nos termos do disposto
no n°6 do artigo 398° do CCP.

Cldausula 46.°
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagdo da caugao

Feita arececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualguer outro titulo a que tiver direito;

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqgueles que hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda
quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importdncia e ndo justfificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do

prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos,

designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do

prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, na proporcdo
do tempo decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30

dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucdo
prevista no nimero anterior é promovida na propor¢cdo do valor respeitante a

rececdo parcial;
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5) Decorrido o prazo fixado para aliberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode nofificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo
de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a

referida obrigacdo, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP;

6) A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito
de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com

a manutencdo da caucgdo prestada por periodo superior ao que seria devido;

7)  Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro terd direito a
exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter
restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposicoes finais

Cldausula 47.°
Deveres de colaboragdo reciproca e informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias & boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 48.°
Subconiratagao e cessdo da posi¢gao contratual

1) O empreiteiro pode subcontratar as enfidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes do artigo
318°do CCP;

2) O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de

risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do confrato;

3) Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os frabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto & revisdo de precos;

4) O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o

pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra;
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O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados

entre os subcontratados e terceiros;

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o

empreiteiro deve, nos termos do n°3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito

o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa;

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes

contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso d

subempreiteiros;

A cessdo da posicdo contfratual por qualquer das partes depende da autorizagcdo

da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n° 1 do artigo
317° do CCP.

Cldusula 49.°
Resolugdo do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)

b)

d)

h)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucoes
fransmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa &

execucdo das prestacdes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do

dono da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra

conftrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria

exceder o limite previsto no n°2 do artigo 329° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
N&o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro;

O empreiteiro se apresente d insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo

apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos frabalhos imputdvel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da noftificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n°1 do artigo 366° do CCP, desde que

da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n°3 do
artigo 404° do CCP;

o) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;
p) Porrazdes de interesse puUblico, devidamente fundamentado.

2) Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem

prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas;

3) No caso previsto na alinea g) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto
a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos

previstos;

4) A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nUmero anterior no prazo
de 30 dias contados da data em que o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de

juros de mora sobre a respetiva importéncia.
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Cldausula 50.°
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1)  Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

h)

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco

contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contrdria d boa-fé a exigéncia pela parte

puUblica da manutencdo do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contfados da data

da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retfardamento da
consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos

frabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os tfrabalhos a mais, os tralbalhos de suprimento de erros e omissoes
e os tfrabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20 % do preco

contratual;
Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando

resulte de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputdvel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2) No caso previsto na alinea a) do nUmero anterior, apenas hd direito de resolucdo

quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
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subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do confrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e

privados em presenca;
3) Odireito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem;

4) Nos casos previstos na alinea c) do n°l1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds arececdo
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em afraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Cldusula 51.°
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contfrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renUncia a
qualquer outro.

Cldausula 52.°
Comunicacgoes e notificagoes

1)  Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as noftificacdes e
comunicacodes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do CCP, para o domicilio ou sede contfratual de cada uma, identificados no

confrato;

2) Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada d outra parte.

Cldusula 53.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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Cldusula 54.°
Gestor de Contrato

Para o presente procedimento é designado Gestor de Contrato o Eng.® José Fernandes,

de acordo o estabelecido no n.°1 do artigo 290.°-A.

O Presidente da Cadmara Municipal

[ASSinatU ra Digitally signed by [Assinatura

Qualificada] José Jorge Couto
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Jorge Couto Vala Location: Portugal

José Jorge Couto Vala
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