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1. Disposicoes gerais:
1.1. Disposic0es e clausulas por que se rege a empreitada.

1.1.1. Na execucdo dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na prestacao

dos servigos que nela se incluem observar-se-ao:

a) As clausulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem

parte integrante;

b) O Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de

janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de agosto;

¢c) O Decreton.? 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca no Trabalho

da Construgao Civil);

d) O Decreto n.° 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das InstalagGes Provisorias

Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);
e) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;
f) A Lei n.031/2009, de 3 de Junho e Portaria n.©1379/2009, 30 de Outubro;

g) A restante legislacdo diretamente aplicavel a presente empreitada, nomeadamente a
que respeita a construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca
social, ao desemprego, a higiene, seguranca, prevengdo e medicina no trabalho e a

responsabilidade civil perante terceiros;
h) As regras da arte.

1.1.2. Para os efeitos estabelecidos na anterior alinea a) do Ponto 1.1.1., consideram-se
integrados no contrato: o Projeto, este Caderno de Encargos, os restantes elementos
patenteados em concurso e mencionados no indice geral, a Proposta do cocontratante e, bem
assim, todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou neste Caderno

de Encargos.

1.1.3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d), e) f) e g)do
referido Ponto 1.1.1. do presente Caderno de Encargos, serdo observados em todas as suas
disposicdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.
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1.2. Regulamentos e outros documentos normativos:

1.2.1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste Caderno de
Encargos, fica o cocontratante obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se

encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

1.2.2. As especificagbes técnicas, de acordo com o disposto no artigo 49.° do Cddigo dos

Contratos Publicos, encontram-se estabelecidas no Projeto.

1.2.3. O cocontratante obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as especificagdes técnicas definidas
nos termos do Ponto anterior.

1.2.4. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do cocontratante a comprovacao do

cumprimento das disposices regulamentares e normativas aplicaveis.
1.3. Regras de interpretacao dos documentos que regem a empreitada:

1.3.1. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se nao puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacao,

resolver-se-3o de acordo com os seguintes critérios:

a) O estabelecido no proprio titulo contratual prevalecera sobre o que constar de todos os

demais documentos;

b) O estabelecido na proposta prevalecera sobre todos os restantes documentos, salvo

naquilo em que tiver sido alterado pelo titulo contratual;

c) Nos casos de conflito entre este Caderno de Encargos e o Projeto, prevalecera o
primeiro quanto a definicdo das condigGes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e

o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra;
d) O programa de procedimento sé sera atendido em ultimo lugar.

1.3.2. Se, no projeto existirem divergéncias entre as varias pecas e nado for possivel soluciona-

las pelas regras gerais de interpretacdo, resolver-se-do nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medigOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecerdo sobre quaisquer outras no que se refere a natureza

e quantidade dos trabalhos;

c) Em tudo o mais prevalecera o que constar da memoria descritiva e restantes pecas do

projeto.
1.4. Esclarecimento de duvidas na interpretacdo dos documentos que regem a empreitada:

1.4.1. As duvidas que o cocontratante tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas a fiscalizacdo da obra ou representante do IPLisboa antes
de se iniciar a execucao do trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as dlvidas ocorrerem
somente apods o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, devera o cocontratante
submeté-las imediatamente a fiscalizacdo, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

1.4.2. Afalta de cumprimento do disposto no ponto anterior torna o cocontratante responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
1.5. Elementos do Projeto:

- Pecas escritas, nomeadamente memoria descritiva e especificagGes técnicas
- Mapa de Quantidades;

- Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo;

1.5.1. Salvo disposicdo em contrario, competirad ao cocontratante a elaboracéo dos desenhos,
pormenores e pecas desenhadas do projeto a que se refere o Ponto 4.3. do presente Caderno de
Encargos, bem como dos desenhos correspondentes as alteracbes surgidas no decorrer da obra.
Concluidos os trabalhos, o cocontratante devera entregar ao contraente publico uma colegdo
atualizada de todos estes desenhos, elaborados em transparentes sensibilizados de material
indeformavel e inalteravel com o tempo e em suporte digital CAD, ou através de outros meios,

desde que aceites pelo contraente publico.
1.6. Subempreitadas:

1.6.1. Aresponsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato de empreitada a outorgar,

seja qual for o agente executor, sera sempre do cocontratante e s6 dele, salvo no caso de cessdo
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parcial da posicao contratual devidamente autorizada, ndo reconhecendo o contraente publico,
sendo para os efeitos indicados expressamente na lei aplicdvel ao caso em concreto, a
existéncia de quaisquer subcontratantes que trabalhem por conta ou em combinagdo com o

cocontratante.

1.6.2. O contraente publico, na qualidade de dono da obra, ndo podera opor-se a escolha do
subcontratante pelo cocontratante de obras publicas e adjudicatario da presente obra, salvo se
aquele ndo dispuser de condigdes legais para a execucdo da obra que lhe foi subcontratada. O
cocontratante ndo podera proceder a substituicdo dos subcontratantes sem autorizacao

expressa do contraente publico.

1.6.3. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contratos, a elaborar nos termos do
disposto no artigo 384.0 do Cddigo dos Contratos Publicos, dos quais devem constar

necessariamente os seguintes elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que
intervém, com indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;

¢) A descricdo do objeto do subcontrato;

d) O preco;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execucgao das prestacoes objeto do subcontrato.

1.6.4. No que se refere a alinea c) do ponto anterior, devem ser indicados os trabalhos a
realizar. No que se refere a alinea e) do mesmo ponto, deve constar do contrato o que for

acordado quanto a revisao de pregos.

1.6.5. O cocontratante ndo podera subcontratar mais de 75% do valor da obra que lhe foi

adjudicada, de acordo com o previsto no n.° 2 do artigo 383.2 do Cdédigo dos contratos Publicos.

1.6.6. O regime previsto no ponto anterior é igualmente aplicavel as subempreitadas

subsequentes.

1.6.7. As coOpias dos contratos devem ser depositadas junto do contraente publico,
previamente a celebracao do contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos,
consoante se trate de autorizagbes necessarias para apresentacdo a concurso ou de

outras autorizagoes.
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1.6.8. O cocontratante tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo, para que esta, em
qualguer momento, possa distinguir o pessoal do cocontratante do pessoal dos subcontratantes

presentes na obra.
1.7. Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra:

1.7.1. O contraente publico reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer

trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

1.7.2. Os trabalhos, referidos na clausula anterior, serdao executados em colaboracdo com a

fiscalizagdo, de modo a evitar demoras e outros prejuizos.

1.7.3. Quando o cocontratante considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos a que se refere
o ponto 1.7.1. do presente Caderno de Encargos, devera apresentar a sua reclamacgdo no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da referida ocorréncia, a fim de, superiormente, se tomarem

as providéncias que as circunstancias imponham.
1.7.4. Nos casos mencionados no ponto anterior, o cocontratante tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura
verificado na realizacdo da obra em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do

ritmo de execucao dos trabalhos;
b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.
1.8. Atos e direitos de terceiros:

1.8.1. Sempre que o cocontratante sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a fiscalizagao, a fim de o contraente publico

ficar habilitado a tomar as providéncias que estejam ao seu alcance.

1.8.2. Se os trabalhos a executar na obra forem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o cocontratante, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunicara, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto a fiscalizacdo, para que esta possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
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1.9. Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados:

1.9.1. Serdo inteiramente de conta do cocontratante os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdao da empreitada de materiais, de elementos de construgdo
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.

1.9.2. Se o contraente publico vier a ser demandado por ter sido infringido na execugdo dos
trabalhos qualquer dos direitos mencionados no ponto anterior, o cocontratante indemniza-lo-
a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha

de pagar, seja a que titulo for.

1.9.3. O disposto nos anteriores pontos 1.9.1. e 1.9.2. deste Caderno de Encargos, ndo &,
todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno
de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial,

quando o contraente publico ndo indique a existéncia de tais direitos.

1.9.4. No caso previsto no ponto anterior, o cocontratante, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo,

por ele consultada, o notifique, por escrito, de que o pode fazer.
1.10. Outros encargos do cocontratante:

1.10.1. Salvo disposicdo legal em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do

cocontratante, que se considerara, para o efeito, o Unico responsavel:

a) A reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao
adjudicatario e que ndo resultem da prépria natureza ou concecdo da obra, sejam sofridos
por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo
destes ultimos, da atuacdo do pessoal do cocontratante ou dos seus subcontratantes e
fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,

elementos de construcdo e equipamentos;

b) As indemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisdrias ou pela

ocupacao temporaria de prédios particulares necessarios a execugdo da empreitada.

1.10.2. Nos termos da legislagdo aplicavel e nos seus precisos termos o cocontratante é
obrigado a regularizar o seguro por acidentes de pessoal, previamente e, no que respeita a obra

executada.
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1.11. Caucao:

1.11.1. N3o é exigida a apresentacdo de caugdo destinada a garantir a celebracdo do
contrato, de acordo com o previsto no n.% 2 do artigo 88.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
Contudo, a entidade adjudicante procedera a retencdao de 10% do valor dos pagamentos a

efetuar ao adjudicatario, nos termos do estipulado no n.° 3 da mesma norma legal
1.12. Prego-base:

1.12.1. O prego base do concurso é de Preco global estimado dos 4 lotes de 139.573,41€,
sendo o Lote 1 - vdos de acesso edificio — 7.615.93€ (sete mil seiscentos e quinze euros e
noventa e trés céntimos); Lote 2 - Instalagdes sanitarias - 68.057.10€ (sessenta e oito mil e
cinquenta e sete euros e dez céntimos); Lote 3 — plataformas — 33.960.00€ (trinta e trés mil
novecentos e sessenta euros; Lote 4 - circulagdes (tardoz do edifico do P3) - 29.940.38€ (vinte
e nove mil novecentos e quarenta euros e trinta e oito céntimos), ndo incluindo o imposto sobre

o valor acrescentado, a taxa legal em vigor.

2. Objeto e regime da empreitada:
2.1. Objeto da empreitada:

2.1.1. A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua

espécie, quantidade e condigbes técnicas de execugdo, no Projeto e neste Caderno de Encargos.
a) Tem como objeto a empreitada intitulada.

b) Fazem parte da presente empreitada todos os trabalhos mencionados nos desenhos,
nos documentos escritos dos projetos e no caderno de encargos mesmo que nao
pormenorizados e meramente citados, tidos como indispensaveis a definicdo do objeto da

empreitada.

c) Os trabalhos a realizar abrangem todos os que forem consequentes ou necessarios para
a perfeita execugao dos que sao especificamente designados ou previstos, sem excegdes
gue ndo sejam concretamente indicadas no presente caderno de encargos, ndao sendo
portanto de atender quaisquer alegacdes do cocontratante, de ndo ter previsto quaisquer

trabalhos, quer complementares quer especiais.

2.1.2. O projeto a considerar para efeitos do estabelecido no anterior ponto 2.1.1. sera o

definido no ponto 1.5. do presente caderno de encargos.
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2.1.3.  As condigGes técnicas de execucao dos trabalhos da empreitada serdo as estipuladas
neste caderno de encargos e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto

aprovados pelo dono da obra.

2.2. Modo de retribuicao do cocontratante:

2.2.1. As importancias a receber pelo cocontratante serdo aquelas que resultarem da aplicacao
dos respetivos precos unitarios, estabelecidos no contrato por cada espécie de trabalho a realizar,

as quantidades desses trabalhos realmente executadas.

3. Pagamentos ao cocontratante:
3.1. Disposicdes gerais.
3.1.1. A periodicidade das medigGes para efeito de pagamentos sera mensal.

3.1.2. O pagamento dos trabalhos complementares, se necessario, sera feito nos mesmos
termos do ponto anterior, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do disposto nos artigos 370.° e seguintes do Cdodigo dos

Contratos Publicos.

3.1.3. De acordo com o previsto no n.° 3 do artigo 299.° do Cddigo dos Contratos Publicos,
os pagamentos devidos serdo efetuados no prazo de 30 (trinta) dias, apds a entrega das

respetivas faturas pelo cocontratante.
3.2. Adiantamentos ao cocontratante:

3.2.1. Os adiantamentos de quantias ao cocontratante so se efetuardo nos termos previstos

e regulamentados no artigo 292.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
3.3. Descontos nos pagamentos:

3.3.1. O contraente publico deduzirda ainda nos pagamentos parciais a fazer ao

cocontratante:

a) As importancias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e a liquidacdo das multas

que lhe tenham sido aplicadas;

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigiveis.
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3.4. Mora no pagamento:

3.4.1. O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e aprovadas
sera obrigatoriamente abonado ao cocontratante, independentemente de este o solicitar, e

incidira sobre a totalidade em divida.

3.4.2. O pagamento do juro previsto no ponto anterior devera efetuar-se até 22 (vinte e dois)
dias depois da data em que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisdes ou acertos que

Ihes deram origem.
3.5. Regras de medigao:

3.5.1.  Oscritérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projeto, neste

caderno de encargos ou no contrato.

3.5.2. Se os documentos referidos no ponto anterior ndo fixarem os critérios de medicdo a

adotar, observar-se-ao para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

contraente publico e o cocontratante.
3.6. Revisdao de precos do contrato:

3.6.1. A fdérmula de revisdo de precos a adotar corresponde ao tipo FO5 - Reabilitacdo ligeira
de edificios, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 06 de janeiro, diretamente aplicavel

em conjugacdo com o previsto no Despacho n.° 1592/2004 (II Série), de 23 de janeiro.

3.6.2. O dono da obra procedera ao calculo definitivo da revisdao, pagando ao empreiteiro ou
deduzindo, na situacdo que se seguir, a diferenca apurada, logo que sejam publicados os
indicadores econémicos respeitantes ao més da execucdo dos trabalhos ou do periodo para tal
previsto no plano de trabalhos, de acordo com o disposto no n.° 2 do artigo 16.° do Decreto-
Lei n.° 6/2004, de 06 de janeiro, diretamente aplicavel em conjugagdo com o previsto nos n.os
1 e 2 do artigo 393.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

3.6.3.  Osdiferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de pregos

da empreitada serdo incluidos nas situacoes de trabalhos.
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3.6.4. Os materiais cujos precos sao garantidos poderdo ser fornecidos ao cocontratante,
direta ou indiretamente, pelo contraente publico, conforme for julgado mais conveniente ao
interesse deste, exceto se o cocontratante demonstrar ja haver adquirido os materiais

necessarios para a execucdo dos trabalhos, ou na medida que o tiver feito.

3.6.5. Nos casos previstos no ponto 1.6. do presente Caderno de Encargos, devera constar
dos contratos celebrados entre o cocontratante e os seus subcontratantes o que entre eles for

acordado quanto a revisao de pregos.

4. Preparacao e planeamento dos trabalhos:
4.1. Preparagdo e planeamento da execucgao da obra.
4.1.1. O cocontratante é responsavel:

a) Perante o contraente publico, nos termos do ponto 1.6 do presente Caderno de
Encargos, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacao, planeamento e
execugdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e salude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano
de Seguranca e Saude, da responsabilidade do contraente publico, elaborado na fase de

projeto e ja patenteado em concurso, quando aplicavel;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do ponto

seguinte.

4.1.2. A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem, além dos
trabalhos preparatérios ou acessorios previstos no artigo 350.° do Cddigo dos Contratos

Pablicos:

a) A apresentacdo pelo cocontratante ao contraente publico de quaisquer duvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo contraente publico;

c) A apresentacdo pelo cocontratante da lista prevista no n.° 3 do artigo 50.° do Cddigo

dos Contratos Publicos;
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d) A apreciacao e decisdao do contraente publico da lista a que se refere a anterior alinea
c);

e) O estudo e definicdo pelo cocontratante dos processos de construcdao a adotar na

realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo cocontratante dos desenhos de construcao, dos pormenores de
execucgao e dos elementos do projeto que, nos termos do ponto 4.3 do presente Caderno

de Encargos, Ihe competir elaborar;

g) A elaboragao e apresentacao pelo cocontratante dos planos definitivos de trabalhos e de

pagamentos;

h) A aprovacdo pelo contraente publico dos documentos referidos nas anteriores alineas f)

eq);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Salde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdao da obra, em particular as
tecnologias e a organizacéo de trabalhos utilizados pelo cocontratante. O documento devera
conter a avaliacdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados a prevencdo de acidentes
relativamente a todos os trabalhadores e ao publico em geral, bem como a planificagdo das
atividades de prevencdo, de acordo com as técnicas construtivas a utilizar em obra, nos

termos do estabelecido no Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro (quando aplicavel).

4.1.3. Os atos previstos no ponto anterior deverdo realizar-se nos prazos que, para o efeito
e dentro dos limites estabelecidos nos artigos 50.° e 361.° do Cédigo dos Contratos Publicos,

se encontrem fixados neste Caderno de Encargos.
4.2. Preparacdo e planeamento de empreitadas comuns a mesma obra:

4.2.1. O contraente publico reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por
ele designada, coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada

com os de qualquer outra que venha a contratar para a execugao da mesma obra.

4.2.2. O cocontratante tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra
sempre que, por virtude das exigéncias da coordenagdo referida, os seus direitos contratuais

sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.
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4.2.3. No caso referido no ponto 4.2.1., sem prejuizo do disposto no ponto 4.1., ambos deste
Caderno de Encargos, relativamente a cada empreitada, a preparacdo, o planeamento e a
coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo contraente publico deve abranger
a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simultaneo, de varias
empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencao de

acidentes relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
4.3. Desenhos, pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo cocontratante:

4.3.1. Quando a adjudicacdo se basear em projeto do contraente publico, o cocontratante
devera apresentar, durante o periodo de preparagao e planeamento dos trabalhos, e para os
efeitos estipulados na anterior alinea f) do ponto 4.1.2., os desenhos de construgdo e os

pormenores de execugdao expressamente exigidos neste Caderno de Encargos.

4.3.2. Salvo nos casos em que este Caderno de Encargos determine o contrario, o cocontratante
poderd, para os efeitos do disposto no anterior ponto 4.3.1., escolher livremente as solugoes de

execucao a adotar.
4.4. Plano de trabalhos e plano de pagamentos:

4.4.1. O prazo em que devera ter lugar a preparagdo e planeamento de execucdo desta
obra (Plano de Trabalhos e Cronograma Financeiro) sera de 5 (cinco) dias Uteis a contar da data

da consignacao.
4.4.2. O plano de trabalhos devera, nomeadamente:

a) Definir com precisdo as datas de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacao (A unidade de tempo que servira de

base a programacdo sera a semana);

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da presente empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao neste Caderno de Encargos, que

serdo mobilizados para a realizagao da obra.
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e) Nos casos em que se verifique riscos para a seguranca de pessoas e bens, ou qualquer
situagdo que ponha em causa o bom funcionamento das instalacGes, o cocontratante devera

intervir no maximo de 24 horas, apés solicitacdo do IPLisboa.

f) No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o plano de trabalhos devera
especificar os prazos dentro dos quais elas terdao de se realizar, para ndo se verificarem

interrupgdes ou abrandamentos no ritmo de execugao da empreitada.

4.4.3. O plano de pagamentos devera conter a previsdao, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo cocontratante, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo contraente publico, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.

4.5. Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos:

4.5.1. O contraente publico podera alterar, em qualquer momento, o plano de trabalhos
em vigor, ficando o cocontratante com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em
consequéncia dessa alteragdo, mediante requerimento a apresentar nos 10 (dez) dias

subsequentes a data em que aquela Ihe haja sido notificada.

4.5.2. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo cocontratante ao
plano final de consignacdo apresentado pelo contraente publico, nos termos e para os efeitos

previstos no artigo 357.°2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

4.5.3. Os ajustamentos referidos no nimero anterior ndo podem implicar a alteragdo do
preco contratual, nem a alteracdao do prazo de execugao da obra, nem ainda alteracdes aos
prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4.5.4. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo contraente publico, no prazo
de 5 (cinco) dias apds a notificagdo do mesmo pelo cocontratante, equivalendo o siléncio a

aceitagao.

4.5.5. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da

data da conclusao da consignacao total ou da primeira consignacgao parcial.
4.5.6. O contraente publico ndo pode proceder a aceitagdo parcial do plano de trabalhos.

4.5.7. Em quaisquer situacdes em que, por facto ndo imputavel ao cocontratante e que se

mostre devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
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ser alterado, devera aquele apresentar um novo plano de trabalhos e o correspondente plano
de pagamentos adaptado as circunstancias, devendo o contraente publico pronunciar-se sobre

eles no prazo de 22 (vinte e dois) dias.

4.5.8. Decorrido o prazo referido no nimero anterior sem que o contraente publico se

pronuncie, consideram-se 0s planos como aceites.

4.5.9. Sempre que se altere o plano de trabalhos, deverd ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

5. Prazos de execucao:
5.1. Prazos de execucao da empreitada.

5.1.1. Para a execucdo desta empreitada é fixado o prazo maximo de execugdo de 60 dias

ou o proposto em fase de entrega das propostas;

5.1.2. Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos todos

os dias decorridos, incluindo sabados, domingos e feriados.

5.1.3. Sem prejuizo do disposto no plano de trabalhos da obra, as partes poderdo acordar,
nos casos previstos no artigo 312.° do CCP, mediante proposta do IPL, a antecipacdo da

conclusdo da obra, se as condigdes técnicas e financeiras o permitirem.
5.2. Prorrogacao dos prazos de execucao da empreitada:

5.2.1. A requerimento do cocontratante, devidamente fundamentado, podera o contraente
publico conceder-lhe prorrogacdo do prazo global ou dos prazos parciais de execucdo da

empreitada.

5.2.2. O requerimento previsto no ponto anterior devera ser acompanhado dos novos
planos de trabalhos e de pagamentos, com indicagao, em pormenor, das quantidades de mao-
de-obra e do equipamento necessario ao seu cumprimento e, bem assim, de quaisquer outras

medidas que para o efeito o cocontratante se proponha adotar.

5.2.3. Caso haja lugar a execucdo de trabalhos complementares, o prazo de execucao da
obra é proporcionalmente prorrogado, de acordo com os prazos definidos nos termos do

disposto nos artigos 373.°© e 374.° do Cddigo dos Contratos Publicos, salvo se estiverem em
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causa trabalhos complementares cuja execucao nao prejudique o normal desenvolvimento do

plano de trabalhos.

5.2.4. Os pedidos de prorrogacdo referidos nos anteriores pontos 5.2.1. e 5.2.2. do
presente Caderno de Encargos, deverdo ser apresentados até 22 (vinte e dois) dias antes do
termo do prazo cuja prorrogacdo € solicitada, a ndo ser que os factos em que se baseiam hajam

ocorrido posteriormente.

5.2.5. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo decorrente da propria natureza
destes Ultimos, nem imputdvel ao cocontratante, considerar-se-do automaticamente
prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucao da obra e os prazos

parcelares que, dentro do plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
5.3. Multas por violagao dos prazos contratuais:

5.3.1. Se o cocontratante ndao concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido,
acrescido de prorrogagdes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisdao do contrato, a multa didria estabelecida no n.° 1 do artigo 403.° do Coddigo dos

Contratos Publicos, se outra ndo for fixada no contrato.

5.3.2. Em caso de incumprimento de prazos parciais de execugao da obra por facto
imputavel ao cocontratante, é aplicavel o disposto no nimero anterior, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzido a metade, conforme dispGe o n.° 2 do artigo 403.° do

Cébdigo dos Contratos Publicos.

5.3.3. Em caso de atraso no inicio da execugdo da obra, por facto imputavel ao
cocontratante, o contraente publico pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1 %o do prego contratual, sem prejuizo de o contrato poder prever
valor mais elevado, até ao dobro daquele valor, de acordo com o disposto no n.° 1 do artigo
403.° do Codigo dos Contratos Publicos.

5.3.4. Para efeitos do mencionado no ponto anterior, entende-se que os meios a utilizar

pelo cocontratante no inicio dos trabalhos sédo os previstos no plano de trabalhos em vigor.

5.3.5. A multa prevista no anterior ponto 5.3.1. do presente Caderno de Encargos, podera
ser, a requerimento do cocontratante ou por iniciativa do contraente publico, reduzida a
montante adequado, sempre que se mostre desajustada em relagdo aos prejuizos reais sofridos

pelo contraente publico.
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5.3.6. O cocontratante tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao
contratual por incumprimento de prazos parciais de execucao da obra, quando recupere o atraso

na execucao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

5.4. Prémios:

Em caso algum havera lugar a atribuicdo de prémios.

6. Direcgao técnica da obra e Fiscalizagao:
6.1. Diregdo técnica da empreitada e representante do cocontratante.

6.1.1. A qualificacdo minima que deve possuir o Diretor Técnico desta empreitada é
Engenheiro Técnico Civil, no entanto devera ter no minimo 5 anos de experiencia em direcdo

de obra.

6.1.2. Até a assinatura do contrato de empreitada, o cocontratante confirmara, por escrito,
o nome do diretor técnico da empreitada, indicando a sua qualificagéo técnica e deve o mesmo
pertencer ao seu quadro de pessoal técnico. Esta informagdo serd acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado (termo de responsabilidade), com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccdo técnica da obra acompanhando com
a declaracdo da ordem profissional, e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com

proficiéncia e assiduidade.

6.1.3. As ordens, o0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada deverao ser, cumulativamente, dirigidos diretamente ao diretor

técnico.

6.1.4. O diretor técnico da empreitada devera acompanhar assiduamente os trabalhos e

estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

6.1.5. O contraente publico podera impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6.1.6. O cocontratante ou um seu representante permanecera no local da obra durante a
sua execucdo, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.
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6.1.7. As funcoes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
representante do cocontratante, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes necessarios

para responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos.

6.1.8. Sempre que este Caderno de Encargos exija a indicacdo de outros técnicos que
intervenham na execugdo dos trabalhos, o cocontratante entregara a fiscalizagdo, no mesmo
prazo estabelecido no anterior ponto 6.1.2., documento escrito indicando a constituicdo da
equipa técnica, de forma precisa, onde faga constar o nome, a qualificacdo, as atribuigbes de

cada técnico e a sua posicdo no organograma da empresa.

6.1.9. O cocontratante designara um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel
em matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo

do documento referido na alinea i) do anterior ponto 4.1.2 do presente Caderno de Encargos.
6.2. Representantes da fiscalizagdo:

6.2.1. O contraente publico notificard o cocontratante da identidade dos representantes
que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos. Quando a fiscalizagdo seja constituida por
dois ou mais representantes, o contraente publico designara um deles para chefiar, como diretor

de fiscalizacdo da obra, e, sendo um s, a este competira tais fungbes.

6.2.2. O diretor de fiscalizagdo da obra devera dispor de poderes bastantes e estar
habilitado com os elementos indispensaveis a resolver todas as questdes que lhe sejam postas

pelo cocontratante para o efeito da normal prossecugao dos trabalhos.

6.2.3. A obra e o cocontratante ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da

lei, incumba a outras entidades.
6.3. Custo da fiscalizacao:

6.3.1. Quando o cocontratante, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste
Caderno de Encargos ou resulte de caso de forga maior, proceda a execucao de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, o contraente publico podera exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custo das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da

fiscalizagdo.
6.4. Livro de registo da obra.

6.4.1. O cocontratante devera organizar um registo da obra, nos termos e para os efeitos

previsto no artigo 305.9 do Cddigo dos Contratos Publicos, e contendo uma informacdo
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sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucgao dos trabalhos.

6.4.2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sdo, para além dos
referidos nos n.%s 2 e 3 do artigo 305.° do Cédigo dos Contratos Publicos, os indicados neste

Caderno de Encargos.

6.4.3. Os autos, relatérios ou o livro de registo, serdo rubricados pela fiscalizacdo e pelo
cocontratante em todos os acontecimentos nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que
o devera apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdigdo

sobre os trabalhos.

6.4.4. No ato da assinatura do Auto de Recegdo Provisoéria Final, os autos, relatérios ou o

livro de obra, deverdo ser entregues ao contraente publico.

6.5. O contraente publico designara um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execugao deste, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 290.° -A
do Cddigo dos Contratos Publicos, diretamente aplicavel em conjugacdo com o previsto na alinea

i) do n.% 1 do artigo 96.° do mesmo diploma legal.

7. CondigOes gerais de execucao da empreitada:
7.1. Informagdes preliminares sobre o local da obra.

7.1.1. Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no
contrato, entende-se que o cocontratante se inteirou localmente das condicbes aparentes de

realizacdo dos trabalhos referentes a empreitada.

7.1.2. A falta de informac0Oes relativas as condicOes locais, ou a sua inexatidao, s6 podera
servir de fundamento para as reclamagdes quando os trabalhos a que der origem nao estejam

previstos no projeto nem sejam notoriamente previsiveis na inspecao local realizada na fase do

concurso.
7.2. Condigdes gerais de execugao dos trabalhos:
7.2.1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita

conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas
contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia,

durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos documentos.
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7.2.2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o cocontratante obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas
definidas nos termos do mencionado nos pontos 1.2.2. e 1.2.3. do presente Caderno de

Encargos.

7.2.3. O cocontratante podera propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construgao
ou dos materiais previstos neste Caderno de Encargos e no Projeto, por outros que considere
preferiveis, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a execugao

da obra colocada a concurso.
7.3. Erros ou omissoes:

7.3.1. Nos termos do previsto nos n.2s 1 e 2 do artigo 50.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, até ao termo do primeiro terco do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os
interessados devem apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar uma lista na
qual identifiqguem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissdes das pecas do

procedimento por si detetados e que digam respeito a:
a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou

b) Espécie ou quantidade de prestacGes estritamente necessarias a integral execucdo do objeto

do contrato a celebrar; ou

¢) CondigGes técnicas de execugdo do objeto do contrato a celebrar que o interessado ndo

considere exequiveis; ou
d) Erros e omissoOes do projeto de execucdo que ndo se incluam na alinea anterior.

7.3.2. Excetuam-se do disposto no nimero anterior, os erros e omissdes do projeto de
execugdo referidos na alinea d) do n.° 2 do artigo 50.° do Cédigo dos Contratos Publicos e ainda
aqueles que os concorrentes, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das

circunstancias concretas, apenas pudessem detetar na fase de execugao do contrato.

7.3.3. A falta de cumprimento da obrigagao estabelecida no anterior ponto 7.3.1. do
presente Caderno de Encargos, torna o cocontratante responsavel pelas consequéncias do erro
ou da omissdo, de acordo com o previsto nos n.%s 3 e 4 do artigo 378.° do Cddigo dos Contratos

Publicos.

7.4. Alteragbes ao projeto propostas pelo cocontratante:
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7.4.1. O cocontratante, sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, devera

apresentar, conjuntamente com ela todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagio.

7.4.2. Os elementos referidos na clausula anterior deverdo incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais
implicacbes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos
e especificagdes de qualidade da mesma, em conformidade com o disposto no ponto 1.5. do

presente Caderno de Encargos.
7.5. Patenteamento do projeto e demais documentos no local dos trabalhos:

7.5.1. O cocontratante deverda ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacao, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto deste caderno de encargos e
dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteracdes que neles

hajam sido introduzidas.

7.5.2. Nos estaleiros de apoio da obra deverao igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
7.6. Cumprimento do plano de trabalhos:

7.6.1. Semanalmente, o cocontratante devera informar a fiscalizagdo sobre o

desenvolvimento dos trabalhos.

7.6.2. Quando os desvios assinalados pelo cocontratante, nos termos do ponto anterior,

ndo coincidirem com os reais, a fiscalizagdo notifica-lo-a dos que considera existirem.

7.6.3. Se o cocontratante, injustificadamente, retardar a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a colocar em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratualmente fixado, ficara sujeito ao disposto no artigo 404.°© do Cdédigo dos Contratos

Publicos.
7.7. Ensaios:
7.7.1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados neste Caderno de Encargos e os

previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do cocontratante.

7.7.2. Quando o contraente publico tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
tornar obrigatdria a realizacdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando

previamente, se necessario, com o cocontratante sobre as regras de decisdo a adotar.
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7.7.3. Se os resultados dos ensaios referidos no ponto anterior ndo se mostrarem
satisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do cocontratante, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do contraente publico.

7.7.4. Os encargos relativos aos ensaios sao da responsabilidade do cocontratante. No caso
de ensaios que tenham consumo de agua e eletricidade devera ser o cocontratante a assumir

esses custos.

8. Pessoal.
8.1. Disposicdes gerais:

8.1.1. Sao da exclusiva responsabilidade do cocontratante as obrigagdes relativas ao

pessoal empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

8.1.2. O cocontratante é obrigado a manter a autoridade policial e boa ordem no local dos
trabalhos e a retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja desrespeitado
os agentes do contraente publico, provoque indisciplina ou seja menos probo no desempenho

dos seus deveres.

8.1.3. A ordem referida no ponto anterior devera ser fundamentada por escrito, quando o

cocontratante o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

8.1.4. As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na presente
empreitada deverdao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

8.2. Horario de trabalho:
8.2.1. O cocontratante obriga-se a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor.
8.2.2. O cocontratante tera sempre no local da obra, a disposicao de todos os interessados,

o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

8.2.3. Exceto quando este Caderno de Encargos expressamente o impega, o cocontratante

podera realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, desde que, para o
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efeito, obtenha autorizacdo do organismo oficial competente e dé a conhecer, por escrito, com

antecedéncia suficiente, o respetivo programa a fiscalizagdo.

8.3. Seguranca, higiene e salde no trabalho:

8.3.1. O cocontratante fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem.

8.3.2. O cocontratante é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

8.3.3. Em caso de negligéncia do cocontratante no cumprimento das obrigagoes
estabelecidas nos pontos 8.3.1. e 8.3.2. do presente Caderno de Encargos, a fiscalizagédo podera
tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do cocontratante.

8.3.4. O cocontratante apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente,
sempre que a fiscalizagdo o exija, apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente

a todo o pessoal empregado na obra.

8.3.5. Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete
a manté-las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal
cumprir por denegacdo no decurso desse prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias

depois de ter feito ao contraente publico a respetiva comunicagao.

8.3.6. O cocontratante respondera plenamente perante a fiscalizacdo, designadamente,
pela observancia das condicOes estabelecidas nos anteriores pontos 8.3.1 a 8.3.5. do presente

Caderno de Encargos, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
8.4. Salarios minimos:

A tabela de salarios minimos a que o cocontratante se encontra sujeito devera estar afixada, por

forma bem visivel, no local da obra.

8.5. Pagamento de salarios:
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Em caso de atraso do cocontratante no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o

contraente publico podera satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida,

descontando nos primeiros pagamentos a efetuar ao cocontratante as somas despendidas para

esse fim.

9. Instalacdes, equipamentos e obras auxiliares.

9.1.

Trabalhos preparatérios e acessorios:

9.1.1. O cocontratante é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou

segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem

objeto do contrato.

9.1.2. Entre os trabalhos a que se refere o ponto anterior compreendem-se,

designadamente e salvo determinacdo expressa em contrario deste Caderno de Encargos, os

seguintes:

a) A montagem, construcdao, desmontagem e demolicdo do estaleiro, incluindo as
correspondentes instalacdes, redes provisdrias de agua, de esgotos, de eletricidade e de
meios de telecomunicagOes, vias internas de circulagdo e tudo o mais necessario a

montagem, construcdao, desmontagem e demoligdo do estaleiro;
b) A manutencgdo do estaleiro;

c) Os necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra,
incluindo o pessoal dos subcontratantes, e do publico em geral, para evitar danos nos
prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no

trabalho e de policia das vias publicas;

d) O restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidoes e serventias
que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos previstos no

contrato e para evitar a estagnagao de dguas que os mesmos trabalhos possam originar;
e) A construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

f) O levantamento, guarda, conservagao e reposicao de cabos, canalizacbes e outros
elementos encontrados nas escavacbes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por simples

inspecédo do local da obra a data da realizacdo do concurso;
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g) O transporte e remocao, para fora do local da obra ou para locais especificamente

indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

h) A reconstrucdo ou reparacao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a

execucgao da obra;

i) Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo cocontratante quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais

ou de esgotos quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou outras;

j) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo contraente publico ao

adjudicatario com vista a execugdo da empreitada;

I) A reposicdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condicdes de ndo lesarem
legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando

o0 bom aspeto geral e a seguranca dos mesmos locais.

9.1.3. O cocontratante é obrigado a realizar, a sua custa, todos os trabalhos que devam
considerar-se preparatérios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excecdo
dos definidos na alinea a) do ponto 9.1.2. do presente Caderno de Encargos, que sdo da

responsabilidade do contraente publico e que constituirdo um preco contratual unitario.

9.1.4. O estaleiro e as instalacGes provisorias obedecerdo ao que se encontre estabelecido
na legislacdao em vigor e neste caderno de encargos, devendo o respetivo estudo ou projeto ser

previamente apresentado ao contraente publico para verificagdo dessa conformidade.

9.1.5. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagbes e aos locais de
trabalho e de estada do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacgao

aplicavel.

9.1.6. A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra
devem respeitar a legislacdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacao

dos sinais ou avisos em falta e a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
9.2. Locais e instalacbes cedidos para implantagdo e exploragao do estaleiro.

9.2.1. Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o contraente publico ponha a
disposicao do cocontratante devem ser exclusivamente destinados a implantacdo e exploragao

do estaleiro relativo a execucao dos trabalhos.
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9.2.2. Se os locais referidos no anterior ponto 9.2.1. do presente Caderno de Encargos,
ndo satisfizerem totalmente as exigéncias de implantagdo do estaleiro, o cocontratante solicitara

ao contraente publico a obtencdo dos terrenos complementares necessarios.

9.2.3. Se o cocontratante entender que os locais e as instalacdes referidos no ponto 9.2.1.
do presente Caderno de Encargos ndo relinem os requisitos indispensaveis para a implantacao
e exploracdo do seu estaleiro, sera da sua iniciativa e responsabilidade a ocupacdo de outros

locais e a utilizacdo de outras instalagGes que para o efeito considere necessarios.

9.2.4. O cocontratante ndo podera, sem autorizacdo expressa do contraente publico,
realizar qualquer trabalho que modifique as instalagdes cedidas pelo dono da obra e, caso lhe
seja expressamente exigido, sera obrigado a rep6-las nas condigGes iniciais, uma vez concluida

a execucao da empreitada.

9.2.5. E expressamente proibida a permanéncia dentro do estaleiro, ou a ocupacdo do

mesmo, por qualquer pessoa que nao seja empregado da obra.
9.3. Instalagdes provisorias:

9.3.1. As instalacGes provisdrias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela
execucao da empreitada devem obedecer ao disposto no ponto 9.1.4. do presente Caderno de

Encargos, e ser submetidas a aprovagdo da fiscalizacdo.

9.3.2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalages provisorias dependera

de autorizacao da fiscalizacao.

9.3.3. Aquela autorizacdo ndo dispensara o cocontratante de tomar as medidas adequadas

a evitar a danificagao da parte da obra utilizada.
9.4. Redes de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes.

9.4.1. O cocontratante devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias
de abastecimento de agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagbes definidas
neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da

obra e do pessoal.

9.4.2. Salvo indicacdo em contrario deste Caderno de Encargos, a manutencdo e a
exploracdo das redes referidas no ponto anterior, bem como as diligéncias necessarias a
obtencdo das respetivas licencas, sao de conta do cocontratante, por inclusdo dos respetivos

encargos nos pregos por ele propostos no ato do concurso.
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9.4.3. Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, deverd colocar-se, nos locais

convenientes, a inscrigdo «Agua impropria para bebers.

9.4.4. As redes provisdrias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da

regulamentagdo em vigor.

9.4.5. As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas

durante os trabalhos.
9.5. Equipamento:

9.5.1. Constitui encargo do cocontratante, salvo estipulacdo em contrario deste Caderno
de Encargos, o fornecimento e utilizagdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas,

andaimes e todo o material indispensavel a boa execucdo dos trabalhos.

9.5.2. O equipamento a que se refere o ponto anterior deve satisfazer, quer quanto as suas
caracteristicas, como quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de

seguranga aplicaveis.

10. Outros trabalhos preparatorios.
10.1. Trabalhos de protecao e seguranca:

10.1.1. Para além das medidas a que se refere o anterior ponto 9.1.2. do presente Caderno
de Encargos, constitui encargo do cocontratante a realizacdo dos trabalhos de protecdo e
segurancga especificados no projeto ou neste Caderno de Encargos, tais como os referentes a
construcoes e vegetacdo existentes nos locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos

a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

10.1.2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo ndo definidos no
projeto, o cocontratante avisara o contraente publico, propondo as medidas a tomar, e

interrompera os trabalhos afetados, até decisdo daquele.

10.1.3. No caso a que se refere o ponto anterior e estando envolvidos interesses de
terceiros, o contraente publico procederd aos contactos necessarios com as entidades

envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.
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10.1.4. O cocontratante devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagoes
e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagdes, ondas, tempestades ou outros

fendmenos naturais.

10.1.5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente
sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagbes, ondas,
ventos, tempestades e similares, serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo do
concurso, as informagdes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente assumem,
as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam,
entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga maior os que venham

eventualmente a ocorrer, a nao ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das

que, de acordo com as aludidas informacdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referida derive de
planeamento ou condigdes ou métodos de execucdo dos trabalhos impostos pelo contraente

publico, ou de qualquer outro facto ndo imputavel ao cocontratante.
10.1.6. E da responsabilidade do cocontratante todos os encargos com policiamento.
10.2. DemolicOes e esgotos:

10.2.1. Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no

projeto ou neste Caderno de Encargos.

10.2.2. Os trabalhos de demolicao referidos no ponto anterior compreendem a demolicao
das construgbes cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra,
salvo indicagdo em contrario deste caderno de encargos, bem como a remogdo completa, para
fora do local da obra ou para os locais definidos neste Caderno de Encargos, de todos os
materiais e entulhos, incluindo as fundagdes e canalizagdes ndo utilizadas e excetuando apenas

0 que o contraente publico autorize a deixar no terreno.

10.2.3. O cocontratante tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas
condicbes o desmonte e a conservacao dos materiais e elementos de construgao especificados
neste Caderno de Encargos, sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham

a sofrer.
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10.2.4. Os materiais e elementos de construgdao a que se refere o ponto anterior sao

propriedade do contraente publico.

10.2.5. Quaisquer esgotos ou demolicdes de obras, que houver necessidade de fazer e que
ndo tenham sido previstos no contrato, serdo executados pelo cocontratante em regime de série

de pregos unitarios, se outro ndo for acordado.
10.3. Remocdo de vegetacao.

10.3.1. Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatag0es e ao arranque de arvores existentes na area de implantagao
da obra ou em outras areas definidas no projeto ou neste Caderno de Encargos, devendo os
desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa extingao das

plantas.

10.3.2. Compete ainda ao cocontratante a remocdo completa, para fora do local da obra, ou
para os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes dos trabalhos

referidos no ponto anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

10.3.3. Os produtos da remocao de vegetacdao a que se refere o ponto anterior sao

propriedade do contraente publico.
10.4. Implantacgao e piquetagem.

10.4.1. O trabalho de implantagdo e piquetagem sera efetuado pelo cocontratante, a partir

das cotas, dos alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo contraente publico.

10.4.2. O cocontratante devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo contraente
publico, apresentando, se for caso disso, as reclamacGes relativas as deficiéncias que,
eventualmente, encontre e que serdao objeto de verificacdao local pela fiscalizagdo, na presenca

do adjudicatario.

10.4.3. Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo, o cocontratante informara desse
facto, por escrito, a fiscalizagdo, que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario, a

sua retificacdo, na presenca do adjudicatario.

10.4.4. O cocontratante obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a
sua custa, em condigBes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as
necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver

concordado com a modificacdo da piquetagem.
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10.4.5. O cocontratante é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis
existentes, que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades, e sé proceder

a sua deslocagdo desde que autorizado e sob orientacdo da fiscalizacao.

11. Materiais e elementos de construgao:
11.1. Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo.

11.1.1. Os materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo as qualidades,
dimensoes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecgas escritas e desenhadas do
projeto, neste Caderno de Encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias

normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

11.1.2. Sempre que o projeto, este Caderno de Encargos ou o contrato outorgado nao fixem
as caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo, o cocontratante ndo podera
empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade

inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

11.1.3. No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do ponto anterior,
devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito

comunitario, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

11.1.4. Nos casos previstos nos anteriores pontos 11.1.2. e 11.1.3. do presente Caderno
de Encargos, o cocontratante propora, por escrito, a fiscalizagdo a aprovacao dos materiais ou
elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de
aprovagao ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos, nem o prazo em que o

contraente publico se devera pronunciar.

11.1.5. O cocontratante podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de
elementos de construcdo, desde que, por escrito, a fundamente e indiqgue em pormenor as
caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuigdo
de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que o contraente

publico se devera pronunciar.
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11.1.6. O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicao ou aceitacdo pelo
contraente publico de qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcao

sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do prego da empreitada.
11.2. Amostras padrao:

11.2.1. Sempre que o contraente publico ou o cocontratante o julgue necessario, este ultimo
apresentard amostras de materiais ou elementos de construgdo a utilizar, as quais, depois de

aprovadas pelo fiscal da obra, servirdao de padrao.

11.2.2. As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido

pela fiscalizacdo, de certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

11.2.3. Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do cocontratante, ela
devera ter lugar, na medida do possivel, durante o periodo de preparacéo e planeamento da
obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiguem o

cumprimento do plano de trabalhos.

11.2.4. A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes
de materiais ou de elementos de construcao entrados no estaleiro, conforme estipula o anterior

ponto 11.4. do presente Caderno de Encargos.

11.2.5. As amostras padrdo serdo restituidas ao cocontratante a tempo de serem aplicadas
na obra.

11.3. Lotes, amostras e ensaios:
11.3.1. Os materiais e elementos de construcao serao divididos em lotes, de acordo com o

disposto neste Caderno de Encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas

origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra.

11.3.2. De cada um dos lotes colher-se-3o, sempre que necessario, trés amostras, nos
termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-
se uma delas ao cocontratante, a outra ao contraente publico e ficando a terceira de reserva na

posse deste ultimo.

11.3.3. A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca
da fiscalizacdo e do cocontratante, competindo a este ultimo fornecer todos os meios

indispensaveis para o efeito. Estas operagdes obedecerdo as regras estabelecidas neste Caderno
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de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que

forem definidas por acordo prévio.

11.3.4. As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao cocontratante, logo que se verifique

ndo serem necessarias.

11.3.5. Nos casos em que este Caderno de Encargos nao estabelega, expressamente, a
obrigatoriedade de realizagdo de ensaios, as amostras do contraente publico e do cocontratante

podem ser ensaiadas em laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

11.3.6. Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios ndo esteja,
expressamente, estabelecida neste Caderno de Encargos, o contraente publico podera, com
base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo so se

considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

11.3.7. Nos casos em que este Caderno de Encargos estabeleca a obrigatoriedade de
realizacdo dos ensaios previstos, o cocontratante promovera, por sua conta, a realizagdo dos
referidos ensaios em laboratdrio escolhido por acordo com o contraente publico ou, se tal acordo

ndo for possivel, num laboratdrio oficial.

11.3.8. Nos casos a que se refere o ponto anterior, o contraente publico podera rejeitar o
lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicdo so
se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem
sido realizados em laboratodrio oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua

repeticdo em condigdes idénticas.

11.3.9. Em todas as hipdteses em que, nos termos dos anteriores pontos 11.3.1 a 11.3.8.
do presente Caderno de Encargos, a rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo tiver
carater meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o contraente publico
e 0 cocontratante, promover-se-4 o0 ensaio da terceira amostra em laboratério oficial,

considerando-se definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

11.3.10. Sempre que os materiais ou elementos de construcdo forem rejeitados
definitivamente, serdo da conta do cocontratante as despesas feitas com todos os ensaios
realizados; em caso de aprovacdo, o contraente publico suportara as despesas relativas aos
ensaios a que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a terceira

amostra.
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11.3.11. Na aceitacdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construcao, de acordo com o
resultado dos ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada
material ou elemento neste Caderno de Encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo antes da realizagdo dos

ensaios.
11.4. Aprovacgao dos materiais e elementos de construgao:

11.4.1. Os materiais e elementos de construcdo nao poderao ser aplicados na empreitada,

sendo depois de aprovados pela fiscalizacao.

11.4.2. A aprovagdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta

da verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

11.4.3. A aprovagdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgdo devera ter lugar
nos 8 (oito) dias subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada, por escrito, da sua
entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizacgdo ndo se pronunciar no prazo
referido, a ndo ser que a eventual realizagdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no

mesmo prazo, sera comunicado ao cocontratante.

11.4.4. No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a
a sua perfeita identificagdo. Se, nos termos do ponto anterior, a aprovagdo for tacita, o

cocontratante podera solicitar a presenga da fiscalizacdo para aquela identificagdo.
11.5. Casos especiais:

11.5.1 Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacdo ou classificacao
obrigatérias sé poderdo ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de
homologagdo ou classificagdo, emitido por laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos

dos ensaios previstos neste Caderno de Encargos.

11.5.2 Para os materiais ou elementos de construcao sujeitos a controlo completo de
laboratério oficial ndo serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas
controladas quando o cocontratante fornega documento comprovativo emanado do mesmo
laboratério. Ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas, nomeadamente

as geomeétricas.

11.5.3 A fiscalizacdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos

materiais ou elementos em causa, devendo o cocontratante facultar-lhe, para o efeito, todas as
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informacoes e facilidades necessarias. A aprovacgado so sera, todavia, efetuada depois da entrada

na obra dos materiais ou elementos de construgao referidos.
11.6. Depdsito e armazenagem de materiais ou elementos de construgao.

11.6.1 O cocontratante deverda possuir em depdsito as quantidades de materiais e
elementos de construcdo suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de
acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligéncias de aprovacao

necessarias.

11.6.2 Os materiais e elementos de construgao deverdo ser armazenados ou depositados
por lotes separados e devidamente identificados, com arrumacdo que garanta condicOes

adequadas de acesso e circulagao.

11.6.3 Desde que a sua origem seja a mesma, o contraente publico podera autorizar que,
depois da respetiva aprovacdo, os materiais e elementos de construcao nao se separem por

lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separacgao por tipos.

11.6.4 O cocontratante assegurara a conservagdo dos materiais e elementos de construcdo

durante o seu armazenamento ou depdsito.

11.6.5 Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de
encargos. Em qualquer caso, os mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns

fechados que oferecam seguranga e protegdo contra as intempéries e humidade do solo.

11.6.6 Os materiais e elementos de construcdo existentes em armazém ou depdsito e que
se encontrem deteriorados serao rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos

termos da cldusula seguinte.
11.7. Remogao de materiais ou elementos de construgdo:

11.7.1 Os materiais e elementos de construcao rejeitados provisoriamente deverdo ser

perfeitamente identificados e separados dos restantes.

11.7.2 Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos
para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizacdo da obra estabelecer, de acordo com

as circunstancias.

11.7.3 Em caso de falta de cumprimento pelo cocontratante das obrigagdes estabelecidas

nos anteriores pontos clausulas 11.7.1 e 11.7.2. do presente Caderno de Encargos, podera a
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fiscalizagdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construgdo em causa para onde
mais convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do cocontratante, mas dando-lhe

prévio conhecimento da decisdo.

11.7.4 No final da obra, o cocontratante devera remover os restos de materiais e elementos
de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execugdo, anteriormente a Recegdo Provisdria.

12.Rececao e liquidacdo da obra:
12.1. Rececdo provisoria.

12.1.1 Logo que a obra esteja concluida ou que, por forga do contrato, parte ou partes dela
possam ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-a, a pedido do cocontratante ou
por iniciativa do contraente publico, a sua vistoria para o efeito da rececdo provisoria, nos

termos do previsto nos artigos 394.° e seguintes do Cddigo dos Contratos Publicos.

12.1.2 Verificando-se que, pela vistoria realizada, existem trabalhos que nao estdao em
condigOes de ser recebidos, considerar-se-a efetuada a recegdo provisoria em toda a extensdo

da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
12.2. Prazo de garantia:

12.2.1 O prazo minimo de garantia sera de acordo com o estipulado no n.° 2 do artigo 397.°
do Cddigo dos Contratos Publicos, sendo o de contrato o proposto aquando da entrega da

proposta.
12.2.2 O prazo de garantia é contado a partir da data da rececgdo provisoria.

12.2.3 Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
no ponto anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo contraente publico.
12.3. Obrigagdes do cocontratante durante o prazo de garantia.

12.3.1 Durante o prazo de garantia o cocontratante é obrigado a fazer, imediatamente e a
sua custa, as substituicdes de materiais ou equipamentos e a executar todos os trabalhos de
reparacdo que sejam indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso normal da obra nas

condicOes previstas.
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12.3.2 Excetuam-se do disposto no ponto anterior as substituicbes e os trabalhos de
conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais

consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

12.3.3 O empreiteiro tem a obrigagdao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da
obra e dos equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato outorgados

entre as partes.

12.3.4 Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de correcao, o dono da obra pode,
sem custos adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execugdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de

direito, nos termos gerais.

12.3.5 Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducao do prego e tem direito

de ser indemnizado nos termos gerais.
12.4. Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e extingdo da caugdo.

12.4.1 Feita a rececdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao cocontratante as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito e promover-se-3,

pela forma propria, a extingdo da caugdo prestada.

12.4.2 Decorridos os prazo previstos no artigo 295.° do Cédigo dos Contratos Publicos para
a liberacao da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o cocontratante pode notificar o contraente
publico para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucgdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, em 15 (quinze) dias apds a notificacdo, o contraente

publico ndo tiver dado cumprimento a referida obrigagao.

12.4.3 A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao cocontratante o direito
de indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutengdo da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

12.4.4 No caso de caugao prestada por depdsito em dinheiro e de reforco de garantia em

numerario, a restituicdo compreendera, além do capital devido, os juros entretanto vencidos.

Consulta Prévia N.° 84/2020/IPL 38/39
Cademo de Encargos — Condigdes Gerais



POLITECNICO
DE LISBOA

12.4.5 E titulo bastante para a extingdo das caucBes a apresentacdo junto das entidades

gue as emitiram de duplicado ou cdpia autenticada do auto de vistoria.

13. Placa de Obra

E obrigagao do cocontratante executar a placa da obra de acordo com desenho de placa-tipo,

relativamente a identificacdo da obra e as normas de seguranga.
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