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Capitulo |

Disposig¢oes iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar na

sequéncia do concurso para a realizacdo da “Empreitada para Constru¢cdo da BioBIP 2 -

TechTRANSFER”.

Clausula 2.2

Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

1 — A execucdo do contrato obedece:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»), na sua atual redacdo);

Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

Ao Decreto-Lein.2 41821, de 11 de agosto de 1658 (Regulamento de Seguranga no Trabalho da
Construgao Civil);

Ao Decreto-Lei n.2 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das InstalagGes Provisérias
Destinadas ao Pessoal Empregado de Obras);

A restante legislacdo e regulamentacéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construg3o,
a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram -se integrados no contrato:

a)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse

mesmo Cédigo;
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b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacOes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2

2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo

0 que respeita a definicdo da propria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidades dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP;

c) Em tudo o demais prevalece o que constar na meméria descritiva, condi¢cdes técnicas especiais

e das restantes pecas do projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos

de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
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no artigo 101.2 desse mesmo codigo.

Clausula 4.2

Esclarecimento de duvidas

1 — As dudvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos

trabalhos a que respeitam.

2 — No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsdvel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Local da Execugdo da obra

A execucido da obra objeto do presente caderno de encargos ocorrerd no CAMPUS POLITECNICO —
sito na Quinta da Abadessa — Portalegre.

Clausula 6.2

Preco base

1 -0 prego maximo que a entidade adjudicante se dispde a pagar pela execugao do objeto do contrato
a celebrar, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes constantes do caderno de encargos é
de 1.585.812,80€ (um milhdo quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e doze euros e oitenta
céntimos), acrescidos de IVA a taxa legal em vigor.

2 - O preco incluido no numero anterior inclui todos os custos encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida ao contraente publico, bem como quaisquer

encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licengas.
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Clausula 7.2

Objeto do dever de sigilo

1 — O adjudicatédrio deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e nao
técnica, comercial ou outra, relativa ao Instituto Politécnico de Portalegre, de que possa ter

conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.

2 — A informacdo e a documentacdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem ser objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e

exclusivamente a execuc¢do do contrato.

3 — O adjudicatdrio assume igualmente o compromisso de remover e destruir, no final do contrato,
todo e qualquer registo, eletronico ou em papel, relacionado com a informacgao, os dados e processos
analisados no que concerne a salvaguarda e protecdo dos dados pessoais dos titulares, e que a

entidade adjudicante lhe indique para esse efeito.

4 - O adjudicatario garante que terceiros que envolva na execu¢do da empreitada respeitem as

obrigacGes de sigilo e confidencialidade constantes dos niUmeros anteriores.

5 — Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informacdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo empreiteiro ou que este seja
legalmente obrigado a revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

6 - O dever de sigilo mantém-se em vigor durante toda a vigéncia do contrato e apés o termo do

mesmo.

Clausula 8.2

Projeto
1 — O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2 — O projeto de execug¢do obedece aos requisitos constantes do artigo 43.2 do CCP.

3 — Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos correspondentes as alteragGes surgidas no
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decorrer da obra, bem como as telas finais da obra.

4 — Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada
de todos os desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de
material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo

dono da obra.

Clausula 9.2

Gestor do Contrato

1 - Para os efeitos do previsto no art.2 2902 A do CCP, no momento da adjudicacdo, sera designado,
por decisdo do érgdo competente para a decisdo de contratar o Gestor de Contrato, com a fungdo de
acompanhar permanentemente a execucdo deste, ndo tendo o mesmo delegacdo de poderes para

adocdo de qualquer medida prevista no niumero seguinte.

2 - Cabera ao gestor de contrato a comunicacdo imediata ao 6rgao Competente, de todo e qualquer
desvio, defeito ou anomalia que seja detetado na execucdo do contrato, propondo em relatdrio

fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 10.2

Protecao de dados

1 - As partes obrigam-se durante a vigéncia do contrato e apds a sua cessac¢do, a ndo ceder, revelar,
utilizar todos e quaisquer elementos ou informacdes que tenham sido confiados pela contraparte ou

de que tenham tido conhecimento por forca do presente contrato.

2 -Os dados pessoais a que o adjudicatdrio tenha acesso ou abrigo do presente contrato serao tratados
na estrita observancia com as instrucdes do Instituto Politécnico de Portalegre e nos termos do

Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados Pessoais (doravante “RGPD”).

3 - O adjudicatdrio compromete-se a ndo copiar, reproduzir, adaptar, difundir, transmitir ou divulgar
qguaisquer informacbes ou dados referentes a terceiros que tenha tido conhecimento por forca do

presente contrato.
4 - O adjudicatario sera responsavel por qualquer prejuizo em que a entidade adjudicante venha a
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incorrer em consequéncia do tratamento de dados pessoais, por parte do mesmo e/ou dos seus

colaboradores, em violagdo das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato a celebrar.

5 - Para efeitos do disposto no niumero anteriores da presente cldusula entende-se por “colaborador”
toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao adjudicatario, incluindo,
designadamente, representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e
consultores, independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o

adjudicatdrio e o referido colaborador.

6. Caso o adjudicatario seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar outras entidades para
a execucdo da empreitada objeto do contrato a celebrar, o0 mesmo sera o Unico responsavel pela
escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacdo destas, devendo a obrigacdo de
cumprimento da presente cldusula constar do contrato a celebrar entre o Adjudicatario e a entidade

subcontratada.

7 - As partes obrigam-se a cumprir, nos seus precisos termos, o disposto no RGPD.

CAPITULO Il

Obrigac¢6es do empreiteiro

SECCAO |
Preparacgdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 11.2

Preparagao e planeamento da execugao da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execucao dos trabalhos necessdrios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demolicdo que acompanham o projeto de execugao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente

clausula.

2 — Adisponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutenc¢do, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e Saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar
a estagnacdo de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos necessdrios a preservacdo das estruturas arqueoldgicas existentes, bem como o
acompanhamento arqueoldgico, sempre que sejam efetuadas operagbes de revolvimento do

solo.
4 — A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) Aapresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacées relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e
omissoes que so Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito

e non.2 1 do artigo 50.2 do CCP;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos
trabalhos.;

f) Aelaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

5 — A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor,
sera sempre do empreiteiro e sé dele, salvo no caso de cessdao parcial da posicdo contratual
devidamente autorizada, ndo reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados
expressamente na lei, a existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em

combina¢dao com o empreiteiro.

6 - O empreiteiro ndo podera subcontratar mais de 75% do valor da obra que Ihe foi adjudicada.

Clausula 12.2

Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a altera¢do do prego contratual nem a alteragao

do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracbes aos prazos parciais definidos no plano de
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trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessdrio a adaptacao do plano

de trabalhos ao plano final de consignacao.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de encargos, que

serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo

dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 13.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes

de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da

notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Cofinanciado por:

1 PORTUGAL UNLLO EURCPEIL
» oo (15020 ==
2020 ‘ se Deserwchvemecto Regoral



4 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a

recuperacdo do atraso verificado.

5 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono de obra um plano de trabalhos modificado.

6 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia -se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente cldusula no prazo de 10

(dez) dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucgao.

8 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

SECCAO II
Prazos de execug¢do

Clausula 14.2

Prazo de execu¢do da empreitada
1 — O empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em

vigor;
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c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo maximo de 300 dias, a contar da data da sua consignacdo ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e

saude, caso esta ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizacao da obra necessarias a recuperacao

dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.
4 — Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusao

da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execuc¢do constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre

o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula

anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndao imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execucdo da obra

e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Cofinanciado por:

1 PORTUGAL UNLLO EURCPEIL
» oo (15020 ==
2020 ‘ se Deserwchvemecto Regoral



Clausula 15.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem

com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicdvel o

disposto no n.2 4 da clausula 32.2,

Clausula 16.2

Multas por violagao dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sangdo contratual ai

prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugao da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢do do contrato.

Clausula 17.2

Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdao da obra em virtude de qualquer facto

imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome conhecimento da
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ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue necessdrias

perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
Condigoes de execugdo da empreitada

Clausula 18.2

CondigOes gerais de execucdo dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente

estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula

2.2 do presente caderno de encargos.

3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construgao ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 19.2

Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.
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2 — Sempre que o projeto e 0s restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgao que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nimeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com

o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n.2s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais
e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os
elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e para

a execugao dos trabalhos correspondentes.

5 — A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagdo nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de

construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual
diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteracdao configure «trabalhos a mais

ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».
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Clausula 20.2

Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras
ou demoli¢cGes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da

empreitada o respetivo custo ou retificando -se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no nimero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

os materiais necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 21.2

Aprovagao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construgao a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los -a a aprovacdo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando -se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 (quinze) dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal

facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de

construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor

ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.
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Clausula 22.2

Reclamagao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro entender que
a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢bes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamacdo fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2 — A reclamacao considera -se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva
decisdo nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo

prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacao do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 23.2

Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovacao dos materiais e elementos de construcao poderd o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 24.2

Aplicagao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificacOes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
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Clausula 25.2

Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagcbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.

2 — As demoli¢gbes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdao da

responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,

poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 26.2

Depdsito de materiais e elementos de constru¢ao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagao do dono da obra, materiais e
elementos de construgdo que nao se destinem a execucgao dos trabalhos da empreitada.
Clausula 27.2

Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 — O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagao da obra quaisquer erros ou omissdes dos

elementos da solucao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a

obrigacdo pré -contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucgdo.
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3 — SO pode ser ordenada a execucao de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando o
somatario do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de suprimento de

erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndo exceder 50 % do preco contratual.

4 — O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes resultantes

dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.

5 — O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formagdo do contrato mas que ndo tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.

6 — O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo
sendo exigivel a sua detecdo na fase de formacgdao dos contratos, também ndo tenham sido por ele

identificados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 28.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da

mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas

pelo autor do projeto de execugdo no ambito da assisténcia técnica que a este compete.
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Clausula 29.2

Mencodes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencgao do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a
gue se refere a alinea a) do n.2 5, do artigo 81.2, do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de

registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido

introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢ao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 30.2

Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e

comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e sdo nomeadamente:

a) — Verificacdo das condicdes de drenagem da cobertura e sua estanqueidade;
b) Verificagao das boas condi¢des de funcionamento das varias infraestruturas instaladas;

c) Os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de

guaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.
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3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta

do dono da obra.

Clausula 31.2

Medigoes

1 — As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e
os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a

colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte ordem de

prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugdo

c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 32.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono da
obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagao na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgdao ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.
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2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucao dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza -o por todas as despesas que,

em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 33.2

Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos

no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacao dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

4 — No caso de verificacdo de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio

financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra;

b) Indemnizacdao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que

demonstre ter sofrido.

Clausula 34.2

Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de todos os prejuizos

que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos
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trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta

de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdao dos contratos de seguros indicados no
presente Caderno de Encargos, a constituicao das caucdes exigidas no Programa do Procedimento e

as despesas inerentes ao contrato.

SECCAO IV
Pessoal

Clausula 35.2

Obrigagdes gerais

1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado

na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 36.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagao aplicavel,

e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
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fiscalizacdo da obra. No caso ser pretendido a realizacdo de trabalho fora de horas devera evitar-se a

0 mais possivel a poluicdo sonora entre outras que possam causar incémodos a populagdo vizinha.

Clausula 37.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como
a outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdao da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CAPITULO Il
Obrigac¢des do dono da obra
Clausula 38.2

Preco e condigdes de pagamento

1 — Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada na proposta do
adjudicatdrio, a qual ndo pode exceder o valor global de 1.585.812,80€ (um milhdo quinhentos e
oitenta e cinco mil, oitocentos e doze euros e oitenta céntimos), acrescidos de IVA a taxa legal em

vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢Ges mensais a realizar de acordo com o disposto na cldusula 31.2.

3 — Os pagamentos sdao efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentagao da

respetiva fatura.

4 — As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 — Cada auto de medi¢ao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteludo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao

da obra e uma outra com os valores por este nao aprovados.

7 — O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor
de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.
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8 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos dos artigos 370.2, 373.2 e 378.2 do CCP.

Clausula 39.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do prego da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja

sido prevista no plano de trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no niumero
anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou

seguro -caugao.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado

pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 40.2

Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir

calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano

de pagamentos em vigor:

Vri = (Va / Vt) x Vpt - Vrt
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b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no plano

de pagamentos em vigor:

Vri=(Va /Vt) x V'pt - Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em

gue se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o

reembolso;
Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Clausula 41.2

Descontos nos pagamentos

1 — Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacOes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos

parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro -caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucao referida no numero anterior.
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Clausula 42.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente

fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 43.2

Revisdo de pregos

1 — A revisao dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao -de -obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos

do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de revisdo por formula.

2 — E aplicavel a revisdo de precos, a seguinte férmula: FO2 nos termos do disposto no Aviso n.2

612/2020 de 14 de janeiro.

3 — Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdao incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAOV
Seguros

Clausula 44.2

Contratos de seguro

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execug¢do do contrato, as apodlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na
legislagdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do

respetivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente sec¢do, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.3 — O dono

da obra pode exigir, em qualgquer momento, cdpias das apodlices e dos recibos de pagamento dos
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prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢ao destes documentos.

4 — Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo uUnico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com

entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacGes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da rece¢do provisoria
da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 45.2

Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a

obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

Cofinanciado por:

1 PORTUGAL UNLLO EURCPEIL
» oo (15020 ==
2020 ‘ se Deserwchvemecto Regoral



3 — O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.

4 — No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto no

n.2 2 desta cldusula deverad respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.
CAPITULO IV
Representagao das partes e controlo da execug¢ao do contrato

Clausula 46.2

Representag¢do do empreiteiro

1 — Durante a execuc¢do do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 — O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua

representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil.

3 — Apods a assinatura do contrato e antes da consignac¢do, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo -se a desempenhar essa

fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
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5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do

diretor de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante

o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria
de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento

referido na alinea i) do n.2 4 da cldusula 12.2 do presente caderno de encargos.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicdvel em matéria

de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demolicao.

Clausula 47.2

Representagdo do dono da obra

1 — Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no

contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

3 — O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questées
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo,

resolucdo ou revogacdo do contrato.
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Clausula 48.2

Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra, para além dos referidos no n.2 3 do
artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP e os indicados no decurso da execucdo da obra pelo

diretor de fiscalizacdo sdo, nomeadamente, os seguintes:

a) Data de abertura das propostas;

b) Data de assinatura do contrato;

c) Valor da adjudicacdo;

d) Data de inicio da obra;

e) Prazo global e prazos parcelares de execucdo da obra;

f) Data prevista para a conclusdo da obra;

g) Datas de inicio e conclusdo dos trabalhos mais relevantes;

h) Substituicdo dos planos de trabalho, assinalando-se os desvios verificados relativamente ao
plano anterior e as razdes de tais desvios;

i) Suspensdes de trabalhos;

j) Informagdes relativas ao desenvolvimento dos trabalhos e autos de medigao;

k) Registo de trabalhos a mais da mesma espécie dos previstos e de espécie diferente, e os
trabalhos a menos;

[) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execugao da obra;

m) Elementos entregues pela fiscalizacdo ao empreiteiro;

n) Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

o) Esclarecimento de duvidas na interpretacdo do projeto;

p) Prorrogacdes dos prazos, global e parcelares;

g) Visitas efetuadas durante a execucdo da obra por entidades oficiais;

r) Avarias de equipamentos que impegam o desenvolvimento normal da obra;

s) Ensaios de betdes e outros materiais;

t) Ensaios de funcionamento;
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u) Reprovacdo e aprovacdes de materiais;

v) Reunides de obra;

w) IndicacBes sobre medidas de seguranca;

x) Analise e aprovacdo de autos de medicdo apresentados pelo empreiteiro;

y) Outros factos importantes relacionados com a execugdo da obra.

3 — O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverd
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
CAPITULO V
Rececao e liquidagao da obra
Clausula 49.2

Rececao provisdria

1 — Arececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do

dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensao da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 50.2

Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalagdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
Cofinanciado por:

> enteio (95820 s

2020



2 — Caso tenham ocorrido rececOes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins

a que se destina.

Clausula 51.2

Rececao definitiva

1 — No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicGes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 — Arececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracao,
operagado ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deteriorac¢des, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos

termos dos numeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receg¢do provisoéria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.
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Clausula 52.2

Restituicao dos depositos e quantias retidas e liberagao da caugao

1 — Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e
ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da
obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacGes contratuais, de acordo com o artigo 295.2 do CCP.

3 — No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no nimero

anterior é promovida na propor¢do do valor respeitante a recec¢do parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apds a notificacdo, o dono da

obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da cau¢do confere ao empreiteiro o direito de indemnizacao,
designadamente pelos custos adicionais por estes incorridos, com a manutencdo da caucdo prestada

por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o refor¢o da garantia
tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde

a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.
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CAPITULO VI
Disposic¢oes finais
Clausula 532

Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacgao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 54.2

Subcontratacao e cessao da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagcdo, desde

gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execuc¢do quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacées emergentes do

contrato.

3 - Nos casos previstos no n.2 2 do artigo 385.2 do CCP, a subcontratacdo na fase de execucdo esta
sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao
do contrato, aplicando -se, com as necessarias adaptac¢des, o disposto nos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do

CCP.

4 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a revisdo de precos.

5 — O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.
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6 — O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

7 — No prazo de 5 (cinco) dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 — A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢cGes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 — A cessao da posi¢ao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP e da prévia
apresentacdo dos documentos de habilitacao relativos ao potencial cessionario que sejam exigidos ao

cedente na fase de formagao do contrato em causa.

Clausula 55.2

Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Na&o renovacao do valor da cau¢do pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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j)

k)

m)

p)

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucao dos trabalhos a mais decorridos 15 (quinze) dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucgdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2 do
CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
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Clausula 56.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemniza¢Ges legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a) Alteragao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;
Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Se nao for feita consignagao da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragao
do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da consignacao ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupg¢ao dos trabalhos por mais de 120 (cento e
vinte) dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos
a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro,
ocorrer uma redugao superior a 20 % do prego contratual;

Se a suspensao da empreitada se mantiver:

Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de
forca maior;

Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20 % do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta ndo

implique grave prejuizo para a realizagao do interesse publico subjacente a relagao juridica contratual

ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutenc¢do do contrato ponha manifestamente em causa a
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viabilidade econdmico — financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo,

nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea c¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rece¢do dessa declaragdo, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que

houver lugar.

Clausula 572

For¢a maior

1 — N&o podem ser impostas penalidades ao fornecedor dos bens, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes
que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a
respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a
data da celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.

2 — Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacgGes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos
ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinag¢des governamentais

ou administrativas injuntivas.

3 — Na&o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do fornecedor de bens,
na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do fornecedor de bens ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinag¢Oes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de bens de deveres ou dnus que

sobre ele recaiam;
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d) ManifestacGes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de bens de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalagdes do fornecedor de bens cuja causa,
propaga¢ao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de
normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor de bens ndo devidas a
sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 — A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte, no prazo maximo de 24 horas, com exce¢ao das que forem

do dominio publico.

5 — A forga maior determina a prorrogagdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da

forca maior.

Clausula 58.2

Boa-fé

As partes obrigam-se a atuar de boa-fé na execu¢do do contrato e a ndo exercer os direitos nele

previstos, ou na lei, de forma abusiva.

Clausula 59.2

Alteragdes ao contrato

1- Qualquer alteracdo contratual devera constar de documento escrito assinado por ambas as partes
e produzira efeitos a partir da data da respetiva assinatura.

2- A parte interessada na alteracdo deve comunicar, por escrito, a outra parte essa intengdo, com uma
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias em relacdo a data em que pretende ver introduzida a
alteracao;

3- O contrato pode ser alterado por:

a) Acordo entre as partes, que ndo pode revestir forma menos solene que o contrato;

b) Decisdo judicial ou arbitral;
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c) Razdes de interesse publico.

4- A alteracdo do contrato ndo pode conduzir a modificacdo de aspetos essenciais do mesmo, nem
constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorréncia, tal como resulta do artigo 313.2

do CCP.

Clausula 60.2

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Castelo Branco, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 61.2

Comunicagoes e notificagbes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicag¢des
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

Clausula 62.2

Contagem dos prazos

A contagem dos prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
Clausula 63.2

Legislagdo aplicavel

Em tudo o omisso no presente caderno de encargos aplica-se o regime previsto no CCP e na demais

legislagao aplicavel.
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