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AJUSTE DIRETO
CADERNO DE ENCARGOS
Artigo 42.° do Cédigo dos Contratos Publicos (CCP)

PARTE | - CLAUSULAS GERAIS

Artigo 1.° - Identificagéo do procedimento

Ajuste Direto n.2 01-E/2021 - Empreitada de “Requalificagdo da EB de Mouronho — Trabalhos
Complementares”.

Artigo 2.° - Objeto do contrato

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito da
empreitada para a execugdo de trabalhos complementares na Escola Béasica de Mouronho, localizada na
Freguesia de Mouronho e Concelho de Tabua.

Artigo 3.° - Prego Base

Nos termos do disposto no artigo 47.2 do CCP, o preco base para efeitos de concurso é de 23.042,74€ (vinte
e trés mil, quarenta e dois euros e setenta e quatro céntimos), néo incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado, sendo entendido como o prego maximo que a entidade se dispbe a pagar pela totalidade dos
trabalhos a concurso.

Artigo 4.° - Disposigoes por que se rege a empreitada

1. A execucgéao do contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redagéo (Cédigo dos Contratos
Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.? 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislago e regulamentagéo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgéo,
3 revisdo de precgos, as instalagbes do pessoal, & seguranca social, & higiene, seguranca,
prevencgéo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem
prejuizo do disposto no n.24 do artigo 96.% do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Codigo dos Contratos Plblicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for
reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCFY;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde gue tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo drgédo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;
d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de execugéo;
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e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Artigo 5.° - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1.

2.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 do
artigo anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto &
definicdo das condiges juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que
respeita a definigdo da prépria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugio:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto A localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e & disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢cGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugéo.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 do artigo anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2
desse mesmo Cédigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP.

Artigo 6.° - Esclarecimento de dividas

1.

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagao da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que

respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua ndo apresentacéo antes do inicio daquela execugéo.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagéo que porventura haja feito, incluindo a demoligio e reconstrugéo
das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Artigo 7.° - Projeto
O projeto de execugdo a considerar para a realizagéo da empreitada é o patenteado no procedimento.

Artigo 8.° - Consulta Preliminar ao mercado
O prego base foi aferido com base nos pregos propostos pela concorrente. o

Artigo 9.° - Pareceres prévios, licenciamentos e autorizages [
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Nos termos e para efeitos do n.25 artigo 36.2 do CCP, para a instrugao do procedimento e a execugéo do
contrato n&o é necessdria a obtengéo de quaisquer pareceres, licenciamentos e autorizagdes.

Artigo 10.° - Preparagdo e planeamento da execugéo da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagéo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessérios a aplicagédo, em geral, das normas sobre
seguranga, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranga e salde, e no plano de preven¢do e gestdo de residuos de construgéo e
demoligdo, que acompanham o projeto de execugdo;

b) Perante o dono de obra e no caso da empreitada prever trabalhos na via publica ou que
interfiram com a circulagéo de pessoas e veiculos:

i. Entrega do plano de sinalizagdo temporaria para aprovagéo, sem a qual néo
poderao ser iniciados os trabalhos em causa;

ii. Fornecimento, colocagdo e manutengdo da sinalizagéo prevista no referido
plano.

c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessérios a aplicagéo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.? 4 da presente
clausula;

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessérios para a realizagéo da obra e dos
trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios & execugéo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgéo, manutengdo, desmontagem e demoligéo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga,
higiene e satde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagéo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgZo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4. A preparacgéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apreseniagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dtvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissoes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéo relativamente aos erros e
omissdes que Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no
n.23 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciago e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definigéo pelo empreiteiro dos processos de construgéo a adotar na realizagéo dos
trabalhos;
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f) A elaboragéo e apresentac@o pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranga e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a
execucgédo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro.

Artigo 11.° - Plano de trabathos ajustado

1.

5.

No prazo de cinco dias a contar da data da celebragéo do contrato, 0 dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboragdo da proposta.

No prazo de cinco dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagao, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o
plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragio a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteragéio do
prazo de concluséo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario & adaptagéo do plano de trabalhos
ao plano final de consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugédo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessério, em cada unidade de tempo, &
execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono
da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Artigo 12.° - Modificacédo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1.

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito & reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificac&o da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar o
dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execug&o da obra ou dos respetivos prazos parcelares
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dono da obra pode notificar 0 empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos

modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessdrias & recuperagdo do atraso
verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de prontncia a aceitagéo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nédo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacéo dos prazos de execucgao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano
de pagamentos.

Artigo 13.° - Prazo de execugdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira
consignacgéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagdo do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execugédo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececdo provisdria no prazo de 20 dias a contar da data da sua consignacgéo ou da data em que
o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranca e saude, caso
esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagéo da obra necessarias a recuperagéo dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execugéo.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora das horas regulamentares
ou por turnos, sem gue tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso de forga
maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos de cusios das horas suplementares
de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar & execugdo de trabalhos complementares cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a concluséo
da obra seréa prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugéo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o
dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugéo.

6. Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula anterior,
proceder -se -a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos nao imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-80
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execugéo da obra e
0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspenséo.
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Artigo 14.° - Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagéo da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagcdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
n.2 4 do artigo 8.2

Artigo 15.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclus@o da execugéo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2
%o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sang&o contratual ai prevista reduzido a
metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugio dos
trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugéo do contrato.

Artigo 16.° - Multa por incumprimento do plano de sinalizagdo temporaria

Sempre que a fiscalizag&o verifique o incumprimento do estabelecido no plano de sinalizagzo aprovado, sera
aplicada ao adjudicatario uma penalidade de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros), acrescida de 50,00€
(cinguenta euros) por cada dia em que se mantiver a irregularidade.

Artigo 17.° - Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugédo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbac6es a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante a
entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Artigo 18.° - Condigoes gerais de execugéo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, 0 empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos do artigo 2.2.

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a substituigao
dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e/no
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projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

Artigo 19.° - Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgdo

1.

Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a qualidade, as
dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as toleréncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais néo fixem as respetivas caracteristicas, o
empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construgdo que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizagao.

No caso de divida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos nimeros
anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito
comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
nS 2 e 3 deste artigo, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais néo s&o
tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicaré o facto ao dono da obra
e apresentara uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessérios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgéo e para a execugéo
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pre¢os a que a aplicagdo daqueles materiais
e elementos de construgao possa dar lugar.

A proposta prevista no nlimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagéo néo
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de construgéo
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alterag&o das caracteristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel & sua eventual diminuigao, é o
regime definido no CCP para os «trabalhos complementares e a menos» ou para a «responsabilidade
pelos trabalhos complementares», consoante a referida alteragéo configure «trabalhos complementares
OU @ menos».

Artigo 20.° - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

1.

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar na
mesma materiais ou elementos de construgédo que lhe pertengam ou provenientes de outras obras ou
demolicbes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da
empreitada o respetivo custo ou retificando -se o prego dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

O disposto no nimero anterior ndo seré aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido os
materiais necessarios para a execugéo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Artigo 21.° - Aprovagéo dos equipamentos, materiais e elementos de construgéo

1.

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes documentos
contratuais, o empreiteiro submeté-los -4 a aprovagéo do dono da obra.

Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando -se a mesma
concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de serem
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exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

z

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construgédo que este Ihe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou
outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposi¢@o em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do dono da
obra.

Artigo 22.° - Reclamacéo contra a ndo aprovagdo de materiais e elementos de construgio

1. Se for negada a aprovag@o dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamagéo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respetiva decisdo
nos 15 dias subsequentes a sua apresentacéo, exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que
impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com o0s novos ensaios a que a reclamagéo do empreiteiro dé origem serdo suportados pela
parte que decair.

Artigo 23.° - Efeitos da aprovagao dos materiais e elementos de construgao
1. Uma vez aprovados os materiais @ elementos de construgéo para obra, ndo podem os mesmos ser
posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construgédo podera o empreiteiro exigir que se colham
amostras de qualquer deles.

3. Se a modificagéo da qualidade dos materiais e elementos de construgéo resultar de causa imputavel ao
empreiteiro, este devera substitui -los & sua custa.

Artigo 24.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta conformidade
com as especificagdes técnicas contratualimente estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes,
as normas oficiais em vigor ou, se estas néo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados
pelo dono da obra.

Artigo 25.° - Substitui¢ao de materiais e elementos de construgio
1. Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

responsabilidade do empreiteiro.

2. As demolicbes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da
B
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Se o empreiteiro entender que néo se verificam as hipéteses previstas no n. 1 deste artigo, podera pedir
a colheita de amostras e reclamar.

Artigo 26.° - Depésito de materiais e elementos de construgéo nao destinados a obra

O empreiteiro ndo poderé depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do dono da obra, materiais e elementos
de construgcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

Artigo 27.° - Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1.

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissbes dos
elementos da solugéo da obra por que se rege a execugéo dos trabalhos.

O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam ordenados
pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse éefeito,
salvo, quanto a este Gltimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacéo pré-contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugéo.

S6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares desde que cumpridas as disposigoes
estatuidas no artigo 370.2 do CCP.

O dono da obra é responséavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugéo ordene ao
empreiteiro.

O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento
dos erros e omissdes do projeto de execugéo por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra [aplicével apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboragédo do projeto de execucéo).

O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacéo total ou da primeira
consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que s sejam detetaveis durante a execugdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar
metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de
erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formag&o do contrato,
também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua detecéo.

Artigo 28.° - Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota descritiva
e explicativa da solugéo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for
caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

Nado podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo
empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo
autor do projeto de execugéo no &mbito da assisténcia técnica que a este compete.

Artigo 29.° - Mengdes obrigatérias no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengao do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.?
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2 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaréds ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual [quando o contrato
seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as
alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem como
a manter, a disposicéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Artigo 30.° - Ensaios

1.

Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos s&o os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos regulamentos
em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo de
quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos,

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficarao a seu cargo, sendo, no caso contréario, de conta
do dono da obra.

Artigo 31.° - Medigdes

1.

As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os
trabalhos néo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragéo
do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicbes sé@o efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os metodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigbes respeitam a seguinte ordem de
prioridades:

a) As normas oficiais de medigéo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e 0 empreiteiro.

Artigo 32.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1.

3.

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra
[apenas quando esteja previsto a disponibilizagéo pelo dono da obra de meios necessérios & realizagdo
da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagado na execugédo da empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de
construcéo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no ndmero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em
consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for. .

O disposto nos nimeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos e
construgéo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne indispenséavel o uso de direilos
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de propriedade industrial quando o dono da obra néo indique a existéncia de tais direito [ndo aplicavel na
situagéo prevista do n°® 3 do artigo 43.° do CCP].

No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da fiscalizagéo da obra,
quando para tanto for consultado, o notificar por escrito, de como deve proceder [ndo aplicavel na
situacéo prevista do n° 3 do artigo 43.° do CCP].

Artigo 33.° - Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1.

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos n&o incluidos no
contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no ndmero anterior sdo executados em colaborag@o com o diretor de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugéo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.? 1, deve apresentar a sua
reclamac@o no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagédo daqueles
trabalhos.

No caso de verificag@o de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagéo dos
trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposic&o do equilibrio financeiro do contrato, de
acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizagédo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que
demonstre ter sofrido.

Artigo 34.° - Obrigacdes gerais

1.

S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na
execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua disciplina.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos
deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de
acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Artigo 35.° - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagéo da obra.
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MUNICEPIO

Artigo 36.° - Seguranga, higiene e saiide no trabalho

1.

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigbes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacdes.

z

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizag&o da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagéo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 do artigo 41.2,

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizag&o da obra, pela observancia
das obrigagGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e
as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores
e visitantes autorizados.

Artigo 37.° - Preco contratual e condigées de pagamento

1.

Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigac6es decorrentes do contrato, deve
0 dono da obra pagar ao empreiteiro o preg¢o da proposta adjudicada, o qual ndo pode exceder o preco
base do procedimento, acrescido de IVA & taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugéo do contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante
determinado por medi¢6es mensais a realizar de acordo com o estipulado em artigo anterior.

Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de sessenta dias apés a apresentacéo da respetiva
fatura.

As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagio da obra condicionada &
efetiva realizag&o daqueles.

No caso de falta de aprovagéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizag&o da obra e uma outra
com os valores por este ndo aprovados.

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n23 no que respeita
a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagéo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas
com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo
373.2do CCP.

|
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Artigo 38.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1.

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséria & aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de 0 empreiteiro ter comprovado a prestagédo de uma caugéo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-
caugao.

Todas as despesas decorrentes da prestagéo da caugéo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

Decorrido o prazo de execucéo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha ocorrido a
deliberagdo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este
cumpra a obrigagéo de liberag8o da caugéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral,
se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos
termos do n2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Artigo 39.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugéo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base
nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt - Vrt
vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x V'pt - Vrt
143

Em que:

Vri | valor de cada reembolso a deduzir na situagéo de trabalhos contratuais

Va | valor do adiantamento

| Valor dos trabalhos contratuais por realizar & data do pagamento do adiantamento

Vpt | Valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més |

V' pt | Valor acumulado dos trabalhos contratuais executados, até a0 més em que se processa 0
reembolso

i Valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso
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Artigo 40.° - Descontos nos pagamentos (caso aplicavel)

1.

Para reforgo da caugéo com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
as importéncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é
deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancéria
Ou seguro-caugéo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugéo referida
no numero anterior.

Artigo 41.° - Mora no pagamento

Em

caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem

0 empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito
pelo periodo correspondente a mora.

Artigo 42.° - Revisao de pregos

1.

A revisédo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de méo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execug¢édo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

A revisdo de precos obedece & férmula tipo “FO5 — reabilitagédo ligeira de edificios”, estabelecida no
Despacho n.21592/2004, de 8 de janeiro, publicado na 2.2 série do Didrio da Republica n.219, de 23 de
janeiro.

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada
sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

Artigo 43.° - Contratos de seguro

1.

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugéo do contrato, as apélices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e na legislagdo
aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da
assinatura do contrato ou da consignagéo.

O empreiteiro é responsével pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgéo, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apélices
previstas na presente secgcdo ou na legislagéo aplicdvel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante legislagdo
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacbes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as ap6lices de seguros vélidas até a data da recegéo provisdria da obra
ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam
afetos a obra ou ao estaleiro, até 4 data em que deixem de o estar.
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Artigo 44.° - Objeto dos contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo
com a legislagao em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel cuja
apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria afetos & obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulagéo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos 0s meios auxiliares que vier
a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamentos fixos ou méveis.

No caso dos bens iméveis referidos no numero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explos&o e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor
patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n® 2 desta
clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Artigo 45.° - Representagdo do empreiteiro

1.

Durante a execugéo do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a um
técnico com a qualificagdo minima exigivel, nos termos do disposto na Lei n.231/2009, de 3 de Julho,
com as alteragGes introduzidas pela lei n.2 40/2015, de 1 de junho.

Apds a assinatura do contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informacéo ser acompanhada por
uma declaracéo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungéo com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes & atuagao profissional do diretor
de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor
de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em materia de
seguranca, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagédo do documento referido na
alinea h) do n.2 4 do artigo 7.°.

O empreiteiro deve designar um responsave! pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de
aplicagdo do plano de gestéo de residuos da construgéo e demoligéo.
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Artigo 46.° - Representagéo do dono da obra

1. Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representag&o.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagéo da obra que designe para a
fiscalizagédo local dos trabalhos até & data da consignagéo ou da primeira consignagéo parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugéo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificag@o, resolugdo ou
revogagdo do Contrato.

Artigo 47.° - Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizag@o da obra, contendo uma informagéo sistemética e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, para além dos referidos no n.? 3 do artigo
304.2 e no n.? 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) Inicio dos trabalhos;
b) Fim dos trabalhos;
c¢) Outros previstos neste caderno de encargos e na legislagéo em vigor.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagao da obra ou por entidades oficiais com jurisdigéo sobre
os trabalhos.

Artigo 48.° - Recegdo proviséria

1. A recegao provisoria da obra depende da realizagéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagéo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegdo proviséria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de recegao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Artigo 49.° - Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacbes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior e igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel. |
|
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Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagéo normais consequentes da sua utilizagédo para os fins a que
se destina.

Os prazos de garantia sdo estipulados de acordo com o Despacho normativo n.29/2014, de 31 de julho.

Artigo 50.° - Recegéo definitiva

1.

No final do prazo [dos prazos, se forem fixados vérios] de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de recegao definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de
funcionamento e conservagao, esta seré definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagéo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploragéo,
operagao ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos previstos no
nimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢éo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o0 qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos
ndmeros anteriores.

S50 aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como & falta de agendamento ou realizagao
de vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas
matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Artigo 51.° - Restituicdo dos depésitos e quantias retidas e liberagédo da caugéo

1.

Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia
ou a qualquer outro tituio a que tiver direito.

Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagédo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e néao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da néo liberagdo, o dono da obra
promove a liberagdo da caugéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes
contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos em que o prazo de garantia fixado no artigo
46.° seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra
promover a liberagéo integral da caugéo é de 30 dias ap6s o termo do prazo de garantial.

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugao;

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caugéo;

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo;

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugéo,

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

No caso de haver lugar a recegbes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no numero anterior
é promovida na proporgéo do valor respeitante a rececéo parcial.

Decorrido o prazo fixado para a libertagdo da fixacdo sem que esta tenha ocorrido, 0 empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de liberacéo da caugdo, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificac&o, o dono da obra n&o tiver cumprido
a referida obrigagéo, nos termos do n.? 9 do artigo 295.° do CCP.

A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugéo confere ao empreiteiro o direito de indemnizagéo,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencéo da caugdo prestada por
periodo superior ao que seria devido.
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6. Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforgo da garantia tenha
sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados desde a data em
gue o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Artigo 52.° - Deveres de colaboragéo reciproca e informagéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante & prestagéo
reciproca de informagbes necessérias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de informagao
previstos no artigo 290.2 do CCP.

Artigo 53.° - Subcontratagdo e cessédo da posigédo contratual

1. A subcontratacéo e a cess&o da posicdo contratual s@o admitidas, desde que se encontrem cumpridos os
requisitos constantes dos artigos 316.2 a 324.2 do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagéo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.2
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a
reviséo de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.? 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessé@o da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagio da outra, sendo em
gualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.
Artigo 54.° - Resolugédo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.2 e 334.2 do CCP, bem como
nos previstos nas diversas alfneas do artigo 405.2 do mesmo diploma legal.

Artigo 55.° - Resolugéo do contrato pelo empreiteiro
O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332.2 do CCP, bem como nos previstos
nas diversas alineas do artigo 406.2 do mesmo diploma legal.

Artigo 56.° - Compilagéo técnica

1. No prazo méximo de 10 (dez) a contar da data da recegéo proviséria, o adjudicatéario deve proceder a
entrega da compilagdo técnica da obra [caso aplicavel], de acordo com o modelo patente no anexo l. |\

2. Acompilagdo devera ser entregue em suporte papel (1 exemplar) e em suporte informético (CD/DVDY/.. )I!
em ficheiros de formato editavel. [
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Artigo 57.° - Comunicacoes e notificagbes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagcbes e comunicagoes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o
domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragéo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra
parte.

Artigo 58.° - Foro competente

Para resolugio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Coimbra, com expressa rendncia a qualquer outro.

Artigo 59.° - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Artigo 60.° - Legislacao aplicavel

A tudo o que nao esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o regime previsto
no Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua
atual redagdo, e demais legislacéo aplicéavel.

PARTE Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS

Artigo 61.° - Especificagdes técnicas

As especificagdes técnicas constam das pegas integrantes da solugéo da obra objeto do concurso.

PARTE Ill — SOLUQAO DE OBRA
Artigo 62.° - Planeamento das Operagées de Consignagao

1. De acordo com o artigo 356.2 do CCP, o dono da obra deve facultar ao empreiteiro o acesso aos predios,
ou parte dos mesmos, onde os trabalhos devam ser executados e fornecer-lhe os elementos que, nos
termos contratuais, sejam necessarios para o inicio dos trabalhos. Assim:

a) Atendendo a que os trabalhos se situam, na sua totalidade, em areas exclusivamente
pertencentes ao dominio privado Municipal;

b) Atendendo a que o periodo de tempo necessario as operagbes preparatorias da consignagao
total sob responsabilidade do Municipio de Tdbua néo impossibilita o inicio da execugéo dos
trabalhos no momento projetado por este e o respetivo adiantamento ndo causa grave prejuizo
para o interesse publico;

¢) Atendendo a que n&o se verifica uma modificagéo relevante das condi¢des locais existentes por
comparagéo como os elementos da solugéo da obra ou com os dados que serviram de base a
sua elaboragéo,

Considera-se que estio reunidas as condigbes para se proceder a consignagéo total da empreitada.
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2. A consignacéo sera formalizada em auto, e deveré ser concluida em prazo néo superior a 30 dias apés a
data da celebragéo do contrato, nos termos do n.2 1 do artigo 359.2 do CCP.

3. Salienta-se que n&o sera elaborado, nos termos do n.2 1, do artigo 357.2 do CCP, um plano final de

consignagao que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da
proposta.

Artigo 63.° - Projeto de Execugao

O projeto de execugdo, contendo todos os elementos necessérios & rigorosa execugédo da obra objeto do
concurso, € o constante em anexo ao presente caderno de encargos, do qual faz parte integrante.

Pagos do Municipio de Tabua, 8 de janeiro de 2021

V0.2018 / Caderno de Encargos — Ajuste Direto n.? 01-E/2021




m

N . § Divisdo de Obras, Servicos Urbanos e Ambiente
» TABVA | Praca da Republica 3420-308 Tbua
r—— ! Tel. +351 235 410 340 | Fax.+351 235 410 349 | www.cm-tabua.pt | geral@cm-tabua.pt
ANEXO | - Compilagao técnica
) Introdugéo

A presente Compilagdo Técnica (CT) respeita & empreitada de “[...]", tendo sido preparada atendendo ao
estipulado no n.2 1 do artigo 16.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro (adiante designado
abreviadamente por DL 273), devendo conter todos os elementos relevantes em matéria de seguranca e salde
tendo em vista as intervengdes posteriores a concluséo da obra.

A presente compilagéo técnica visa fazer uma analise e exposigéo sobre 0s elementos Uteis a ter em conta na
utilizagéo futura da obra, bem como em trabalhos posteriores & sua concluséo, para preservar a seguranca e
saude de quem os executar.

Este documento foi elaborado de forma a ter um caracter dindmico e evolutivo durante a vida util da obra.
Assim, a compilagdo técnica deve ser atualizada com os elementos relevantes sempre que se verifiqguem

intervengdes posteriores que afetem as caracterfsticas e as condices de execugéo de trabalhos ulteriores. O
Dono da Obra deve assegurar que estas atualizacdes sao efetuadas.

J Identificagéo da Obra

A informag&o apresenta-se em anexo: ANEXO 1 — Informacdes.

° Caracterizagédo da Obra

A presente secgdo da compilagdo técnica inclui uma descrigdo suméria da obra, a identificagdo do
condicionalismos existentes e aspetos relevantes, bem como as caracteristicas da obra e os materiais
incorporados a ter em conta.

1. Descrigao sumaria da obra

A informac&o apresenta-se em anexo: ANEXO 2 — Caracteristicas da edificacéo.

2. Equipamentos instalados na edificagéo

Neste item devem ser referenciados os diversos equipamentos instalados que sejam relevantes no decorrer
da obra. (por exemplo: andaimes, ascensores, plataformas motorizadas suspensas, etc.). A informagéo
apresenta-se em anexo: ANEXO 3 — Equipamentos instalados na edificacdo.

3. Equipamentos instalados com riscos na utilizagéo, conservagdo e manutengao

Devem ser referenciados 0s equipamentos instalados envolvendo riscos na sua utilizagéo, conservagéo
e/ou manutengdo que se identificam no quadro a seguir e onde se referem potenciais riscos e respetivas
medidas preventivas. A informagéo apresenta-se em anexo: ANEXQO 4 — Procedimentos de sequranca para
trabalhos com riscos especiais.

4, Telas Finais

Constitui um dos documentos mais importantes da compilagdo técnica, o qual servird de referéncia para
todas as intervengdes posteriores a conclusédo da empreitada.

Através desse conjunto de documentos ter-se-a, em qualquer momento da vida Util da obra, conhecimento
do que foi realmente executado, incluindo a localizagdo de eventuais condicionalismos (nomeadamente
servicos afetados). A informacdo apresenta-se em anexo: ANEXO 5 — Identificac8o das telas finais e
projetos de execucéo.

5. Fichas técnicas
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A compilagéo técnica visa guardar toda a documentagdo para que futuramente se possa fazer uma anélise
geral dos elementos que durante a fase de execugdo foram utilizados. As fichas técnicas deverdo conter
todos os documentos técnicos referentes & empreitada, incluindo os materiais utilizados e os equipamentos
instalados. A informagdo apresenta-se em anexo: ANEXO 6 — Materiais e produtos incorporados na

edificacéo.

6. Sistema de Segurancga e Protegdo

Neste item deverdo ser referidos os sistemas de seguranga e de protecdo que foram instalados na
edificagdo, com destaque para os sistemas de protegéo contra incéndio e sistemas de protegdo contra
intrusao. A informacéo apresenta-se em anexo. ANEXQ 7 — Sistema de Sequranca e de Protecéo.

° Catalogos e documentos técnicos

A compilagao técnica da obra deve ser acompanhada por todos os catalogos e documentos técnicos suficientes
para a caracterizagdo dos materiais e equipamentos utilizados em obra

) Atualizagao

A compilagéo técnica da obra deve ser atualizada durante o tempo de vida da edificagéo, isto &, sempre que
nela sejam introduzidas alteragdes do ponto de vista dos riscos, ou das medidas preventivas incorporadas na
perspetiva quer da utilizagéo/ exploracéo, quer da manutengéo/ conservagio.

Téabua, .../.../....
O Responsavel pela execugao da obra

Anexo 1

|_
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COMPILAGAO TECNICA
|Identificagio da empreitada:
Designacio:
Localizag3o: Data;

CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO

DESCRICAO SUMARIA DA OBRA

apresentando-se a seguir os aspectos mais relevantes.

A empreitada consiste na execucao de trabalhos previstos no projecto que se refere adianfe,

TRABALHOS REALIZADOS

TRABALHOS A MAIS

Anexo 3
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MUNREIO

COMPILACAO TECNICA

Identificagao da empreitada:

Designacfo:

Localizacio: Data:

EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA EDIFICAGAO

MNeste item devem ser referenciados os diversos equipamentos instalados que sejam relevantes,
agrupados por especialidade (por exemplo, ascensores, plataformas motorizadas suspensas, eic.).
:Anexando todos os documentos referentes a0s equipamentos instalados.

EQUIPAMENTOS INSTALADOS

Equipamento:

Localizacao:
‘Caracteristicas:

H

Empresa instaladora:

Enderego:

{Documentagao:

i

éEquipamento:

‘Localizagéo:

‘Caracteristicas:

Empresa instaladora:

Enderego:

Documentaggo:

Anexo 4
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COMPILAGCAO TECNICA
Identificagio da empreitada:
Designag3o:
Localizaggo: | Data:

PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA PARA TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

Neste item dever3o estar referenciados os procedimentos de seguranca a adoptar em deferminados
trabalhos gue envolvem risco especial.

LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS ESPECIAIS

LISTA DE TRABALHOS COM RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

EQUIPAMENTOS

RISCOS POTENCIAIS

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA PARA EQUIPAMENTOS COM RISCOS ESPECIAIS

LISTA DOS EQUIPAMENTOS COM RISCOS ESPECIAIS

USTA DE EQUIPAMENTOS INSTALADOS COM RISCOS £ MEDIDAS PREVENTIVAS

EQUIPAMENTOS

RISCOS POTENCIAIS

WMIEDIDAS PREVENTIVAS

Anexo 5
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Ansssssmssmrras e e i

| COMPILACAC TECNICA |

ldentificagiho da empreltacda:

Deasignacio: I |

Locatizaciio: I IBat-:

IDEMTIFICAGAD DPAS TELAS FINAIS E PROJECTOS DE E'.XEC:IJGKO

PROJECTO DE EXECUCAO

1. Projectoe de ...

FPegas escritas 1 1 1
Pecas desenhadas

Plantas | | Sones | | argmacs | [ Pormencres | 1 |
2. Projecto de ...
Fecas escritas 1 1 1
Pacas desenhadas

Plantas | [Pormencres | | Obs. 1 1 ||
3. Projecto de .....
Pecas escritas | || 1
Pacas desenhadas

Piantas | [Pormencres | i DS 1 | ||
{--)
Pegas escritas 1 1 1
Pega=z desenhadas

Piantas | [Formenocres | | O | | 1
165. Outros Projectoa
Pecas escritas 1 || ||
Pegcss desennadcdas

Prantas | [Formencres | 1 Oba. I 1 1

PROJECTO COM TRABA £
[ | pece ]

I, Projecto de ....
Pecas escritas 1 1 1
Pecan cesenhadan

Plantas | 1 CTortes | | aigacos | | Pormencres | 1 ||
2. Projecto e ....
Pegas escrilas | || 1
Pacas desenhadas

Prantas | [Pormencores | | Oobs. | 1 |
3. Projecto de ....
Pecas escritas | 1 1
FPecas desenhadas

Piantas | [Pormencres | | ODsS. | I |
{---D
Pegas escritas | 1 1
Pegas desennadas

Pilantas | [Formenores | 1 Obs. | | 1
16. Outros Projectos S
Pecas escritas I 1 1
[Pecas cesennadan

Piantas | [Pormenores | | Obs. | I |

TELAS FINAIS

I [ =] l Papesl I

®-. Projecto e ...

Fecas escritas | 1 1
Pecoas deasnnadas

Piantas | | Coftes | | sigmaos | | Formencores | 1 |
2. Projecto de ...
E-gaa escritas | 1 1
Pegas desenhadas

Pisoias | [Pormencres | | Obs. 1 1 1

‘3. Projecto de _..
Pecas ascritas 1 1 1
Pecas desennadas

Plantas | [Pormenoraes | | ODs. | ] 1
o
Pecas escritas | 1
Pecas desenhadas

Piantas | JPrormenores | | OoDs. | |
6. Outros Projec
Pecas escritas I | |
Fegas desanhadas

Prantas | [Pormencres | | OoDbs. | |

o] et

Anexo 6
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COMPILAGCAO TECNICA

Tdentificagéo da
empreitada:

Designacao:

Localizacdo: Data:

MATERIAIS E PRODUTOS INCORPORADOS NA EDIFICAGAO

Neste item devem ser referenciados os diversos materiais e produtos incorporados na edificagio
que sejam relevantes, agiupados por especialidade {por exemplo, tinfas, vemizes, tectos falsos, efc.).
Anexando sempre as fichas técnicas de todos os produtes

LISTA DE MATERIAIS
: Local de Recomendacbes
Material Tipo Marca aplicactio Fomecedor de Seguranga
Fornecedor Morada Telf
Anexo 7

V0.2018 / Caderno de Encargos — Ajuste Direto n.° 01-E/2021

Pagina 31 de 37



m
¥ TABVA |

Divisdo de Obras, Servigos Urbanos e Ambiente
Praga da Republica 3420-308 Tabua

Tel. +351 235 410 340 | Fax.+351 235 410 348 | www.cm-tabua.pt | geral@cm-tabua.pt

COMPILACAO TECNICA
Identificacio da empreitada:
Designacao:
Localiza¢ao: Data:

SISTEMAS DE SEGURANGA E DE PROTECCAC

contra intrus3o.

Nesie itemn devero ser referidos os sistemas de seguranga e de protec¢do que foram instalados na
edificacdo, com destaque para os sistemas de proteccio contra incéndio e sistemas de protecgio

Sistemas de Proteccio Confra Incéndios

Meios de deteogio Automatico
€ alarme: CISpOSITIvOS de atcionamanto manual

Extintores

Weios de extingdo Redes de incéndic armada
Colunas Secas
controlo de fumo

Qutros luminagdo de Emergéncia
Fouipamentos Blogueio automético de ascensores

Elevador pfuso prioritdsio dos bombeiros

Locals;

Locais:

Colunas Secas
Sprinkiers

Sinallzagio dos caminhos de evacuagic
Portas Corta-fogo
Sinslizagio dos quadros elétricos

Sistemas de Seguranca Conlra 2 Intrus3o

Neste item dever3o ser descritos os dispositivos da seguranca contra intrusdo, incluindo controlo de
acess0s e sislema de alarme.
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