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CAPITULO |
Disposi¢oes iniciais
Cldausula 1.°
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a

celebrar no ambito do concurso para a redlizagdo da empreitada de*: Area de

Localizag@o Empresarial (ALE) Porto de Més 1.7 Fase — Construgdo de Infraestruturas

Cldausula 2.°
Disposicdes por que se rege a empreitada

1. A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do confrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cadigo dos Contratos PUblicos aprovado pelo Decreto-Lei n° 18/2008, de
29 de Janeiro doravante designado CCP com a redagéo atribuida pelo Decreto-Lei n.°
111-B/2017 de 31 de Agosto;

c) Ao Decreto-lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo
complementar;

d) A restante legislac@o e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que
respeita & construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga
socidl, & higiene, seguranca, prevengdo e medicina no frabalho e d responsabilidade

civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados

no contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado confratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os Esclarecimentos, retificagdo e alteracdo das pegas procedimentais
identificados pelos concorrentes, seréio apresentadas ao orgdo competente para a

decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos, retificacdes, erros e omissdes relativos ao Projeto e

caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projeto de

execucao;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

Clausula 3.°
Interpretagcdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas

b) a f) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em
gue sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa € o projeto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto & definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da

empreitada e o segundo em tudo o que respeita & definicdo da prépria obra.

3. O empreiteiro deverd, até & data da rece¢do provisdria, proceder a entrega da

compilagdo técnica da obra, conforme artigo 16° do Decreto-Lei n°® 273/2003 de 29

de Outubro.
4. No caso de divergéncia entre as vdarias pecas do projeto de execucdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizacdo,

as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.°
do CCP, e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras
pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméadria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execug¢do.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2
da cldausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo
quanto aos gjustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do

CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse

mesmo Caédigo.
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Cldusula 4.° l l C

Esclarecimento de duvidas
1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagcdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizag&o da obra antes

do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos
a gque dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo

apresentacdo antes do inicio daguela execucdo.

3. O incumprimento do disposto no nimero anterior forna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretag&o que porventura haja feito,
incluindo a demolic@o e reconstrugcdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Clausula 5.°
Projeto

1. O projeto de execucdo a considerar para a redlizagcdo da empreitada é o

patenteado no procedimento.

2. Até & data da recec@o proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no nimero anterior (telas finais),
elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel
com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO Il
Obriga¢des do empreiteiro

SECCAO|
Preparacdo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.°

Preparacao e planeamento da execugdo da obra

1. O empreiteiro é responsdavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparag&o, planeamento e coordenagdo de
todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo, em
geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em

particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e sadde e no plano de

¥
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evencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o

projeto de execugdo;

i
1 b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e

coordenacdo dos trabalhos necessdrios a aplicagdo das medidas sobre seguranga,

higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento

indicado na alinea i) do n.° 4 da presente cldusula.

2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
redlizacéo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessdrios, incluindo os

materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete aoc empreiteiro.
3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a
execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengcdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para

satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das
vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos

trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de constru¢cdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste;

e) Efetuar todas as limpezas e frabalhos necessdrios antes da entrega da obra.
4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer ddvidas

relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugcdo da empreitadaq;
b) O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e

omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no
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n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apréenl]r
reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que sé lhe seja exigivel detetar

posteriormente, nos termos previstos neste preceito e no n.° 2 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere

a dlinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢cdo a adotar

na realizagdo dos trabalhos;

f) A elabora¢cdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos

ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f);

h) A elaboragcdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude, daresponsabilidade do dono
de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacdo de trabalthos utilizados pelo empreiteiro.

Cldusula 7.°
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 30 dias a contar da data do Visto de Tribunal de Contas, o dono da
obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagcdo que

densifique e concretize o plano iniciaimente apresentado para efeitos de

elaboragdo da proposta.

2. No prazo de 30 dias a contar da data da notificagcdo do plano final de consignagao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para
os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos gjustado e o respetivo plano

de pagamentos, observando na sua elaborac@o a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos gjustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos
parciais definidos no plano de frabalhos constante do contrato para além do que

seja estritamente necessdrio & adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignag¢do.

4. O plano de frabalhos gjustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio € de conclusdo da empreitada,

bem como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo

f

das diversas espécies de tfrabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem

vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagdo;

b) Indicar as quantidades e a quadlificacdo profissional da mao-de-obra

necessdria, em cada unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada

unidade de tempo, & execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nGo no presente caderno de

encargos, que serdo mobilizados para a realizagcdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no

tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida

para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de

frabalhos gjustado.

Clausula 8.°
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos em

vigor por razdes de interesse publico.

No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro tem direito & reposicdo do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagdio, mediante reclamagdo a apresentar no prazo
de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situagcdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao

empreiteiro, deve este qpresentar ao dono da obra um plano de frabalhos
modificado.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de
tfrabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode

notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos

10
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modificado, adotando as medidas de corecdo que sejam necegssdrias & (;

recuperacdo do atraso verificado. 7

5. Sem prejuizo do disposto no n.°3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 € 4 da
presente cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a

aceitagdo do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos nUmeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra

desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de

execucdo.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reqgjustamento do plano de pagamentos.

SECGCAOII
Prazos de execugdo
Cldausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execug¢do da obra na data da conclusdo da consignagcdo total ou
da primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique
ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta dltima data

seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano

de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a redlizagdo de vistoria da obra para
efeitos da sua receg¢do proviséria no prazo de 480 dias a contar da data da sua
consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a

aprovagdo do plano de seguranca e saude, caso esta Uima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢do de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este
€ obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizagcdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execu¢do.

11
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3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no

caderno de encargos ou resulte de caso de forga maior, pode o dono da obra

exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de

servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

4. Se houver lugar G execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o

requeira, o prazo para a conclus@o da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execug@o constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu

enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,

por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades

técnicas da execucdo.

5. Nafalta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto

na cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo

373.°do CCP.

6. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdavel ao empreiteiro,
considerar-se-Gdo automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensdo, o prazo global de execugdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos

no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

Cldusula 10.°
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios

que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
frabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o
dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro

do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da cldusula 8°.

12
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Clausula 11.°
Multas por violagdo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual,

por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 (por mil) do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra
por facto imputdvel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o

montante da sancéo contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a fitulo de sangdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execuc¢do da
obra quando recupere o atraso na execucdio dos trabalhos € a obra seja concluida

dentro do prazo de execucdo do conirato.

Clausula 12.°
Atos e direitos de terceiros
Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
gualguer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de

fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as

providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa,
ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este
possa tomar as providéncias que julgue necessdrias perante a entidade
concessiondria ou exploradora daguele servico.
SECCAO I
Condi¢coes de execugdo da empreitada

Cldusula 13.°
Condicoes gerais de execug¢do dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as

demais condi¢bes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes

técnicas definidas nos termos da cldusula 2°.

13
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O empreiteiro pode propor ac dono da obra, mediante prévia consulta ao autor
do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projefo por outros que considere

mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas

para a obra.

Cldusula 14.°
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de constru¢do

Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢cdo a empregar na obra ter&o
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no
respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as toleréncias

regulamentares ou admitidas nestes documentos.

Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou
elementos de construgcdo que ndio correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem

a idéntica utilizacdo.

No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar
nos termos dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde gque compativeis com o direito comunitdrio, ou, na falta desta, as

normas utilizadas na Unido Europeia.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° € 378.° do CCP quando aplicdveis, nos
casos previstos nos n° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda
qgue as caracteristicas dos materiais e elementos de construgcdo fixadas no projeto
ou nos restantes documentos contratuais ndo séo tecnicamente aconselhdveis ou
as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e
apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com
todos os elementos técnicos necessarios para a aplicagcdo dos novos materiais e
elementos de construcao e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem
como da altera¢cdo de precos a que a aplicagcdo daqgueles materiais e elementos

de construgdo possa dar fugar.

A proposta prevista no nimero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no

periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que
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as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o cumprimento fo plg)wo de

tfrabalhos.

Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndio se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais

e elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos

contratuais.

O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgcdo, ou o regime
aplicdavel & sua eventual diminui¢do, € o regime definido no CCP para os frabalhos

complementares.

Clausula 15.°
Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao dono da obra

Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢cdo que Ihe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o

respetivo custo ou retificando-se o prego dos frabalhos em que aqueles forem

aplicados.

O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessdrios para a execu¢do dos trabalhos ou na

medida em que o tiver feito.

Cldusula 16.°
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de constru¢do a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro

submeté-los-& & aprovacdo do dono da obra.

Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovagao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanfo, tal facto ser comunicado, no

mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiqis e

elementos de construcdo que este |he solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas

oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Salvo disposictio em contrdrio, os encargos com a redlizagcdo dos ensaios correrdo

por conta do dono da obra.

Clausula 17.°
Reclamac¢do contra a nGo aprovagado de materiais e elementos de construgdo

Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construcGo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a

imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo
fundamentada no prazo de 10 dias.

A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo nofificar o empreiteiro
darespetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentacdio, exceto no caso

de serem exigidos novos ensaios que impliquem o aiargamento deste prazo,

devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao

empreiteiro.

Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacgdo do empreiteiro dé origem

serGo suportados pela parte que decair.

Cldusula 18.°
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgao

Uma vez aprovados os materiais € elementos de construcdo para obra, ndo podem

0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunsténcias que

modifiquem a sua qualidade.

No ato de aprova¢do dos materiais e elementos de construgdo poderd o

empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgdo resultar

de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua custa.
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Clausula 19.°
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas confratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor
ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo

dono da obra.

Cldausula 20.°
Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabathos e substituidos por outros

com os necessarios requisitos os materiais € elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e

que ndio possam ser utilizados de novo.

2. Asdemolicoes e aremogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo

serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que n&o se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.°
Depésito de materiais e elementos de construgGo nGo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,

materiais e elementos de construc@o que ndo se destinem & execugdo dos frabalhos

da empreitada.

Cldausula 22.°
Erros ou omissGes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros

ou omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos

trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigagcdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar

ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este
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C-’~’ Ultimo  aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagcdo pré-contratual ou

contratual de elaborar o projeto de execucdo.

3. Sé pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissoes
qguando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissdes € de anteriores trabalhos

complementares ndo exceder os limites indicados no artigo 313° do CCP.

4. O dono da obra é responsdvel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao

empreiteiro.

5. A responsabilidade pela execucdo de trabalhos complementares serd de acordo

com o disposto no artigo 378° do CCP.

Clausula 23.°
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer dalteragdo ao projeto, o empreiteiro deve

apresentar todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciagdo.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos €, se for caso disso, pecas desenhadas e

cdlculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdoes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente
aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugdo no

ambito da assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.°
Mencgdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decormrentes da legislagdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvard ou
numero de titulo de registo, ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.°
do CCP e manter cépia dos alvards ou titulos de registo dos subcontratados ou dos

documentos previstos, no referido n.® 2, consoante 0s casos.
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O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo;”
o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da

empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido infroduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, & disposicdo de todos os interessados, o

texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldausula 25.°
Ensaios

Os ensaios a redlizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de

encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

arealizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daguelas

deficiéncias ficarGo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da

obra.
Clausula 26.°
Medicoes

As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nGo previstos
no projeto e os trabalhos nGo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas

no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia

do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adotar para a redlizagc&o das medigdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:
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a) As normas oficiais de medi¢cdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugdo;
¢} As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

—_—

Cldusula 27.°
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais € elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagcdo na execucdo da empreitada de
materiais, de elementos de construg@o ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licengcas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execugdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.°
Execugdo simultdnea de outros frabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, dinda que sejom de natureza
idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizag@o da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato
OU outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd aser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
previstos no n°l1, deve apresentar a sua reclamagdo no prazo de 10 dias a contar

da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a

diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles

trabalhos.
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4. No caso de verificagcdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejui;os
resultantes da realizac@o dos trabalhos previstos no n°1, o empreiteiro tem direito:a
reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354°

do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizagcdo da obra;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo

do confrato que demonstre ter sofrido.

SECCAQ IV
Pessoal
Clausula 29.°
Obrigacoes gerais

1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao

pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e &

sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos frabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que hgja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantfidades e a qudlificacdo profissional da mdo-de-obra aplicada na

empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, fendo em

conta o respetivo plano.

Clausula 30.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessdria, nos
termos da legislagcdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.
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Cldusula 31.°
Seguranca, higiene e satde no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares
em vigor sobre segurancga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes tempordria

ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes

autorizados, comrendo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de
tais obrigacdes.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes

A

legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado

na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente

no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizac@o da obra pode tomar,
a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto

diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes doinicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagcdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de
trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos

no n°1 da cldusula 41°,

5. O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes

tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.

CAPITULO 1l
Obrigacées do dono da obra
Clausula 32.°
Preco e condi¢coes de pagamento

1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que
resultar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder de € 4.212.234,00

(Quatro milhdes duzentos e doze mil, duzentos e trinta e quatro euros), sendo o valor
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I
para o Ano 2021 de € 1.726.415,09 e para o Ano 2022 de € 2.485.818,91, valores

acrescidos de IVA a taxa legal em vigor

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,

sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a redlizar de acordo

com o disposto na clausula 26°.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de 60 dias, apés a apresentagdo

da respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o

modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo

diretor de fiscalizac@o da obra condicionada & efetiva realizagdo daqgueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
o diretor de fiscalizac@o da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma
fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com

os valores por este ndo aprovados.

O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n°3 no que respeita & primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores
desde logo aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que

vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura

emitida.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de emos e
omissdes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base Nos

precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do

artigo 373° do CCP.

Cldusula 33.°
Adiantamentos ao empreiteiro

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
um adiantamento da parte do preco da obra necessdria & aquisicdo de materiais

ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
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\
. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292° e 293° do CCP, o adiantamento referido
Nno numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a
prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos

ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero

anterior correm por conta do empreiteiro.

4. A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada
a medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento

adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n°2 do artigo

295° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode
notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da
caugdo, ficando autorizado a promové-la, a fitulo parcial ou integral, se, 15 dias
apds a nofificagdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento & referida

obrigacdo, nos termos do n° 9 do artigo 295° do CCP.

Clausula 34.°
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:
vri = (Va/Vt) x Vpt - vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = {Va/Vt) x V'pt - vrt

em que:

Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
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Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em

que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

Cldusula 35.°
Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante

correspondente a 5 % desse pagamento.

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substifuido por garantia

bancaria, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a

caucdo referida no nimero anterior.

Cldusula 34.°
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os
quais serdo obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este

os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no niUmero anterior devera ser efetuado
pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o

pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que Ihes deram origem.
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Clausula 37.°

=
Z’l Revisdo de pregos

1. ArevisGo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragcdo dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° /2004, de 6 de

Janeiro, na modalidade de formula.

2. A revisGo de pregos obedece & seguinte férmula: F10 - Estradas, Anexo ao
Despacho n.° 22637/2004 (2.° série), de 12 de Outubro e ao Despacho n.° 1592/2004
(2. série), de 8 de Janeiro, tendo em consideracdo a Retificacdo n.° 383/2004 (2.°

série), de 25 de Fevereiro.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de
precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
SECGAOV
Seguros

Clausula 38.°
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados cbrigam-se a subscrever € a manter em
vigor, durante o periodo de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacao aplicdvel, devendo exibir cdpia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da

consignagdo.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfac@o das obrigacdes previstas na presente
sec¢do, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro

dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir. em gqualquer momento, copias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢do ou
na legislacdo aplicdvel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos

de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou

restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
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Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos préemios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra

reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos

envolvidos e ou que tenha suportado.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro vdlidas até a data da
rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
magquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos & obra ou ao estaleiro,

até & data em que deixem de o estar.

Cldusula 39.°
Objeto dos contratos de seguro

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo,
bem como a agpresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de

frabalho de acordo com a legislag@do em vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao
prépria afetos & obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automovel {riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de

que os veiculos afetos & obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente

segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdérios, camaratas, oficinas e

mdquinas e equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens imoéveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o

capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel

previsto no n.° 2 desta cldausula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatdrios.

CAPITULO IV
Representagcdo das parles e controlo da execugdo do contrato
Cldusula 40.°
Representa¢do do empreiteiro

1. Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no

caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacdo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacéo pelo dono da obra, a confiar a
sua representagdo a um técnico com a seguinte quadlificac@o minima: Bacharelato

em Engenharia Civil e apresentar documentacdo de inscricdo na OE ou OFT.

3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, ¢ nome do diretor de obra, indicando a sua qudlificacdo técnica,
devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracéo subscrita pelo
técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela dire¢do técnica da obra {Termo de Responsabilidade pela Execucao da Obra
nos termos da Lei n°40/2015, de 1 de junho e da Lei n°41/2015, de 3 junho) e

comprometendo-se a desempenhar essa funcéo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos

da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local

da obra sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou

inerentes & atuacdo profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
guem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha

dos trabalhos.
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8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legisiaca —
aplicdvel em matéria de seguranga, higiene e sadde no frabalho e, em particular,
pela correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n°4 da clausula é°,

devendo apresentar Termo de Responsabilidade Pela Seguranga no Trabalho.

9. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagcdo

aplicavel em matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgdo

e demolicdo.

Clausula 41.°
Representa¢do do dono da obra

1. Durante a execuc&o o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagGo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no

caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de

representacdo.

2. O dono da obra nofifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizagcdGo local dos trabalhos até a data da

consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3. O diretor de fiscalizac@o da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos frabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse Gmbito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolucdo ou revogagdo do contrato.

Cldusula 42.°
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo
uma informacdo sistematica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais

importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra

ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os frabalhos.
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\ CAPITULO V

Rececdo e liquidagdo da obra
Clausula 43.°
Receg¢do proviséria

A rececdo proviséria da obra depende da redlizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitagc@o do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o

termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo

proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja
objeto de deficiéncia.
O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394° a 394°

do CCP,

Cldusula 44.°
Prazo de garantia

O prazo de garantia nos termos do artigo 397° do CCP varia de acordo com os

seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b} 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndao

estruturais ou instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos & obra, mas

dela autonomizdaveis.

2.

Caso tenham ocorrido recegdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da

obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso

independente e autonomizavel.

Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo
que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagcdo normais

consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.
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Cldusula 45.° ! 67:7'

Rececao definitiva

1. No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, €

realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de recegdo definitiva.

2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra

em boas condicdes de funcionamento e conservagdo, esta serd definitivamente

recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes
normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de

forma que cumpra todas as exigéncias confratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do

periodo de garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra areceber.

4. No caso de a vistoria referida no n°1 permitir detetar deficiéncias, deterioragoes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o

qual serd fixado o prazo para a redlizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

nUmeros anteriores.

5. S&o aplicaveis & vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como & falta de
agendamento ou realizagcdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a rececdo proviséria quanto s mesmas matérias, nos termos do disposto

no n°6 do artigo 398° do CCP.

Clausula 46.°
Restituicao dos depésitos e quantias retidas e liberagao da caugdo

1. Feita arececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestac@o do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hagjam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda
quando considere os defeitos identificados e ndo comrigidos como sendo de

pequena importancia e ndo justificativos da nao liberagdo, o dono da obra
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i
promove a liberagdo da caugdo destinada a garantir o exato e pontual

cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos :

a) 25 % do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano

do prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos, designadamente

as de garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional

do prazo a que estdo sujeitas as obrigagdes de correcdo de defeitos, na proporgcdo do

tempo decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no

caso de o prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

3.

No caso de haver lugar a receg¢des definitivas parciais, a liberagdo da caucdo
prevista no nUmero anterior € promovida na propor¢do do valor respeitante a

rececdo parcial.

Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido,
o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagcdo
de liberacdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a nofificagcdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a

referida obrigagdo, nos termos do n°® 9 do artigo 295° do CCP.

A mora na liberac¢do, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito
de indemnizag¢do, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com

a manuteng¢do da caugdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caucdo tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o
reforgco da garantia tenha sido efetuado em numerdrio, o empreiteiro terd direito a

exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter

restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
Disposi¢coes finais
Clausula 47.°
Deveres de colaboragdo reciproca e informagéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no

tocante & prestacdo reciproca de informagdes necess@rias & boa execugdio do

confrato, sem prejuizo dos deveres de informagao previstos no artigo 290° do CCP.
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Clausula 48.°

/4
Subcontratagdo e cessdo da posigcdo contratual C 7~_,E

O empireiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes do artigo
318° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se & subcontratacdo na fase de execugdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou
guando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de

risco de incumprimento das obrigagcdes emergentes do contrato.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto & revisdo de pregos.
O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de

fiscalizac@o da obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o

pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos nimeros anteriores € igualmente aplicGvel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o

empreiteiro deve, nos termos do n°3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito

o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagoes

contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo

da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n® 1 do artigo

317° do CCP.

Clausula 49.°
Resolu¢do do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, 0 dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
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b} Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢c&o sobre matéria relativa & execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo

do dono da obra;

d) Cessdo da posicho contratual ou subcontratagdo readlizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia
pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra

contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria
exceder o limite previsto no n°2 do artigo 329° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

Qo contrato;
g) N&o renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro;
h} O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na

legislacdo sobre seguranga, higiene e saude no frabalho;

i} Se, tendo faltado & consignagdo sem justificagc@o aceite pelo dono da obra,
0 empreiteiro nGQo comparecer, apods segunda notificagdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao

empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execug¢do da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos frabalhos a mais decorridos
15 dias da notificagcdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugdo;

n} Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos frabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n°1 do arfigo 366° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse puUblico;
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o) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n°3 do :7/:;

artigo 404° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execu¢cdo da obra com defeito ou substituidos os

equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea g) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo

comrespondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que 0 montante devido se encontre definitivamente

apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importédncia.

Clausula 50.°
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode

resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo

superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual,

excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes fipificados de conformagdo da relagcdo
contratual do dono da obra, quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte
publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;
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f) Se n&o for feita consignag@io da obra no prazo de seis meses contados da

data da celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se. havendo sido feitas uma ou mais consignacées parciais, o retardamento

da consignagdo ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos

por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avadliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e

omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos

ndo imputdaveis ao empreiteiro, ocomrer uma reducdo superior a 20 % do precgo

contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra,

quando resulte de caso de forca maior;

i} Por perfodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de

facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do

empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, apenas hd direito de resolucdo

guando esta n@o implique grave prejuizo para a redlizagcdo do interesse publico

subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo. quando a

manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade

econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosq,

devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e

privados em presenca.

3. Odireito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢} do n°l, o direito de resolucdo pode ser exercido

mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds arececdo

dessa declara¢do, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
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Cldausula 51.°
Foro competente

J
3

Para resolugc@o de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a

competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 52.°
Comunicagoes e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as noftificacdes e

comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos

do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no

contrato.

2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada & outra parte,

Clausula 53.°
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato séio continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 54.°
Gestor de Contrato

Para o presente procedimento é designado Gestor de Contrato o Eng.° José Fernandes,

de acordo o estabelecido no n.°1 do artigo 290.°-A.

O Executivo Municipal

{Jorge Vaiaq) (Eduardo Amaral)
%Aﬁ (92&4}: O/.A./(SS
(Marco es) (Rui Marto)

(Anabela Martins)
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