Torres Vedras

Camara Municipal

CONSULTA PREVIA

(nos termos da alinea c) do artigo 19° do Cddigo dos contratos Publicos)

(CADERNO DE ENCARGOS)

EMPREITADA DE REABILITACAO DO POSTO DA GUARDA FISCAL DA ASSENTA -
CENTRO INTERPRETATIVO DA RESERVA NATURAL LOCAL - FOZ AZUL

PRECO BASE: 118.984,00 euros

ENTREGA DAS PROPOSTAS:

Até as 17 horas do 152 dia a contar da data de envio do convite.

O presente documento contém 28 paginas numeradas e Anexo com as peg¢as que constituem o
projeto de execugao.

O Presidente da Camara Municipal,

CARLOS MANUEL
ANTUNES BERNARDES
2021.01.21 16:45:32Z
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CADERNO DE ENCARGOS

Clausulas Gerais
Capitulo |

Disposigdes iniciais

Clausula 12
Objeto

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de reabilitacao do Posto da Guarda
Fiscal da Assenta - Centro Interpretativo da Reserva Natural Local - Foz Azul.

2 - Da empreitada constam os trabalhos de Obras interiores e exteriores, com execugao de
demoli¢cdes, Alvenarias, Isolamentos Térmicos e Acusticos, Revestimentos de Cobertura, Cantarias,
Revestimentos, Caixilharias, Serralharias, Carpintarias, Mobiliario e Equipamento Geral,
Equipamentos Sanitarios e torneiras, Sinalética, estabilidade, redes de &aguas e esgotos,
Infraestruturas Elétricas, Infraestruturas de Telecomunicagbes em Edificios (ITED), Seguranca
Contra Incéndios.

3 - Local de execucgao: Assenta — Torres Vedras.

Clausula 22
Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cdodigo dos contratos Publicos, doravante designado por CCP, aprovado pelo DL n?
18/2008, de 29 de Janeiro, na redagao em vigor;

c) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentagdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcao, a revisdo de precos, as instalacées do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no contrato,
sem prejuizo do disposto no n.? 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99° do CCP e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101° desse
mesmo Co6digo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pela entidade
convidada, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo érgao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n® 6 do artigo 50° do
CCP;
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c) Os esclarecimentos e as retificacoes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execugao;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatério;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 32
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n® 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucgao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada € o
segundo em tudo o que respeita a definicao da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 61° do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n® 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos
do disposto no artigo 1012 desse mesmo Cadigo.

Clausula 42
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.
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Clausula 52
Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

Capitulo Il
Obrigacoes do empreiteiro
Seccéo |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 62
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execugao dos trabalhos necessarios a aplicagéo, em geral, das normas sobre
segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e saude, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcao
e demolicdo que acompanham o projeto de execugao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacao das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n° 4 da presente
clausula.

2 - A disponibilizagé@o e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagcao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencao, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnacao de aguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execuc¢ao da obra compreendem ainda:
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a) A apresentagédo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagéo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n® 4 do artigo 378° do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente aos erros e
omissdes que so lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito
e no n® 1 do artigo 50° do CCP;

d) A apreciacao e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacéo
dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n°® 3 do artigo 361° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do
plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a
execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro, em observancia do disposto no Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro.

Clausula 72
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias Uteis a contar da data da adjudicagao ou da celebragéo do contrato se a
ele houver lugar, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao que
densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2 — No prazo de 10 dias uteis a contar da data da notificacao do plano final de consignagéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
3612 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboragé@o a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteragéao
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do
plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucao da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar
pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 82
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 — O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor, por razdes
de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagéao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagéo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n® 3 do artigo 354° do CCP.

3 — Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execug¢ao da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregao que sejam necessarias
a recuperacao do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n® 3 do artigo 373° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n 3 e 4 da presente clausula no prazo de 10
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

6 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

7 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

Seccéo |l
Prazos de execucao

Clausula 9°
Prazo de execucao da empreitada

1 — O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagédo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
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aprovacgao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

Qualquer das situagcdes acima mencionadas, s6 poderdo ocorrer apos a celebragdo do
contrato, se a ele houver lugar, e subsequente publicitacdo no portal da Internet dedicado
aos contratos publicos;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos
em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria, no prazo maximo de 300 dias de calendario a contar da data da sua
consignacao ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperagao
dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.

3 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forga maior, pode o dono da obra exigir-lhe o0 pagamento dos acréscimos de custos das
horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

4 — Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execug¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro 0 requeira, 0 prazo para a
conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na
empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugao.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagédo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n°. 5 do artigo 3732 do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execugao da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa
suspensao

Clausula 102
Cumprimento do plano de trabalhos

1 — O empreiteiro informa o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
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existirem.

3 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugédo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel
o disposto no n® 4 da clausula 82.

Clausula 112
Multas por violacao dos prazos contratuais

1 — Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucado da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 %. do preco contratual.

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucao da obra, por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n? 1, sendo o montante da sang¢&o contratual ai
prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancéo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugéo da obra, quando recupere o atraso na
execucgao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do contrato.

Clausula 122
Atos e direitos de terceiros

1 — Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos
ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, antes do inicio dos trabalhos
em causa, ou no decorrer destes, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias
perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccéo |l
Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 132
Condicoes gerais de execugao dos trabalhos

1 — A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente
estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas nos termos da
clausula 22.
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3 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicao dos métodos e técnicas de construgao ou dos materiais previstos no presente caderno
de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das
caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 142
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensodes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes
documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos de construcao que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos dos
nameros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unidao Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 50° e 378° do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos
nos n° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construgao fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais
nao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao
dono da obra e apresentara uma proposta de alteragédo fundamentada e acompanhada com todos
os elementos técnicos necessarios para a aplicacao dos novos materiais e elementos de construgao
e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a
aplicacao daqueles materiais e elementos de constru¢do possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagao
nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao determinar
a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgéo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuig&o, € o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
responsabilidade por trabalhos complementares consoante a referida alteragdo configure
«trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos complementares».

Clausula 152
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgao que lhe pertengam ou provenientes de
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outras obras ou demoligdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso
disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o prego dos trabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido
0s materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 162
Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos, materiais
e elementos de construcéo a aplicar com as estabelecidas estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, 0 empreiteiro submeté-los-4 a aprovagao do dono da obra.

2 — Em qualguer momento, podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagao, considerando-se a
mesma concedida se o0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso
de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto
ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcéo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposigdo em contrario, 0s encargos com a realizagdo dos ensaios correrao por conta
do dono da obra.

Clausula 172
Reclamacao contra a nao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1 — Se for negada a aprovagado dos materiais e elementos de construgéo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condigdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao
dono da obra reclamagéao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacéao considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da respetiva
decisao nos 15 dias subsequentes a sua apresentagcao, exceto no caso de serem exigidos novos
ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo
prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagcao do empreiteiro dé origem serao
suportados pela parte que decair.

Clausula 182
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1 —Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.
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2 — No ato de aprovacao dos materiais e elementos de constru¢do podera o empreiteiro exigir que
se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcéo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este deverd substitui-los a sua custa.

Clausula 192
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
de tais especificagbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0os processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 202
Substituicao de materiais e elementos de construcao

1 — Seréao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgcéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser
utilizados de novo.

2 — As demoli¢cdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de constru¢do serdo da
responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o0 empreiteiro entender que nao se verificam as hipéteses previstas no n® 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 212
Depodsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais e
elementos de construgao que nao se destinem a execucgao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 222
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 — O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares, cuja execugao
ordene ao empreiteiro.

2 — O empreiteiro deve, no prazo de 10 dias contados da data da consignagao total ou da primeira
consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos,
salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execugédo da obra, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

3 — O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
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suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacgao do contrato, também néo tenham sido por ele identificados no prazo de 10 dias a contar
da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

4 — Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigagdes de concegao assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que |lhe assista de ser indemnizado
por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros, até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude
do disposto nos n%s 3 e 4.

5 — No caso previsto no numero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra
ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que
tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado
de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigagdes.

Clausula 232
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 — Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 — Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicacao das eventuais implicacées nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacoes de
qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas
pelo empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e
apreciadas pelo autor do projeto de execugao, no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

4 — Se da alteracao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracao e solidez
da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 242
Mencodes obrigatérias no local dos trabalhos

1 — Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou numero de Certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos a que se refere a Portaria n® 372/2017, de 14 de dezembro, e manter
cépia dos alvaras ou Certificado de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execu¢ao da empreitada, com as alteragcdées que neles hajam
sido introduzidas.
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3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 252
Ensaios

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagéo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios
e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s
mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso
contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 262
Medicoes

1 — As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a
colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 — As medic¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢oes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execugéao;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 272
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgédo ou de processos
de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2 —No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo, na execugao dos trabalhos, de qualquer
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dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo
for.

3 — O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel
0 uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais
direitos.

4 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.

Clausula 282
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele prdprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nao incluidos
no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execugcao da empreitada esta a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n? 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizagcao daqueles trabalhos.

4 — No caso de verificacao de atrasos na execug¢ao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n® 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282° e 354° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato,
devidamente demonstrados pelo empreiteiro.

Clausula 292
Outros encargos do empreiteiro

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacado de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo
definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuacao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores ou do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos.
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2 — Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracao dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do contrato.

Seccéo IV

Pessoal

Clausula 302
Obrigacoes gerais

1 — S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado
na execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono
da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito, quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do(s) trabalhador(es) visado(s).

4 — As quantidades e a qualificacao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31¢
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalizacao da obra.

Clausula 322
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos que resultem
do cumprimento de tais obrigacoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega, por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagées estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacao da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho, relativamente a todo
0 pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n? 1 da clausula 402.

5 — O empreiteiro responde, a qualgquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes, temporaria ou permanentemente, no estaleiro da
obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il

Obrigacoes do dono da obra

Clausula 332
Preco e condicoes de pagamento

1 — Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacées decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total indicada na proposta do
adjudicatério, a qual ndo pode exceder 118 984,00 (cento e dezoito novecentos e oitenta e quatro),
acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto
pela execucao do contrato.

2 — Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 262.

3 — Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias apds
a apresentacao da respetiva fatura, nos termos do artigo 299.° do CCP.

4 — As faturas e os respetivos autos de medigdo sé&o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagcao da obra.

5 — Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos, sendo
a sua aprovacgao pelo diretor de fiscalizagao da obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacao de alguma fatura, em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacao da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n® 3, no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo
diretor de fiscalizagao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior,
mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, especificamente aplicaveis, nos termos dos
artigos 3702, 373.2 e 378° do CCP.
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Clausula 342
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacao haja
sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.°2 do CCP, o adiantamento referido no numero
anterior sé pode ser pago depois de 0 empreiteiro ter comprovado a prestagédo de uma caugao do
valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no nimero anterior correm por
conta do empreiteiro.

4 - A caucgao para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.% 2 do artigo 295.° do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagdo da correspondente caucao, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra néo tiver dado cumprimento a
referida obrigacao, nos termos do n®. 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 352
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto no
plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt- Vrt
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior ao

valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt- Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacédo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao més em que
se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa o
reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o reembolso

Reabilitacdo do antigo Posto da Guarda Fiscal da Assenta 17 /28



Clausula 362
Descontos nos pagamentos

1 - Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias
que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos, sera retido o
montante correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do n? 3 do artigo 88° do CCP.

2 — O desconto para garantia pode a todo o tempo, nos termos do disposto no n® 4 do artigo 88° do
CCP, ser substituido por seguro da execugdo do contrato a celebrar, emitido por entidade
seguradora, que cubra o respetivo preco contratual, ou declaracdo de assuncdo de
responsabilidade solidaria com o adjudicatario, pelo mesmo montante, emitida por entidade
bancéria, desde que essa entidade apresente documento comprovativo de que possui sede ou
sucursal em Estado membro da Unido Europeia, emitido pela entidade que nesse Estado exerca a
supervisao seguradora ou bancaria, respetivamente.

3 — Adicionalmente, podem ser descontadas no pagamento todas as demais quantias que sejam
legalmente exigiveis.

Clausula 372
Mora no pagamento

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serao obrigatoriamente abonados
ao empreiteiro e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias, a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos ou
acertos que lhes deram origem.

Clausula 382
Revisao de precos

1- A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, sera efetuada nos
termos da legisla¢do sobre revisdo de precos.

2 - A modalidade a adotar é a de revisao de precgos por “formula” tipo FO3 - edificios escolares, em
conformidade com o artigo 5.2 do Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de Janeiro.

3 - A revisao de pregos obedece a seguinte formula:

Ct= 0,55%(St/Sto) + 0,01x(M03/M030) + 0.06x (M10/M10,) + 0,02x(M13/M13,) + 0,02x(M20/M200) +
0,07x(M24/M24,) + 0,09x(M29/M295) + 0,02x(M42/M42,) + 0,02x(M46/M46,) + 0,04x(E/Eo) + 0,10
Na qual:

Ct - é o coeficiente de actualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao, obtido a partir de um
somatério de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondas para mais quando o
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valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no
caso contrario;

St - é o indice dos custos de mao-de-obra relativo ao més a que respeita a reviséo;
So - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.
Et- é o indice dos custos de equipamento relativo ao més a que respeita a revisao;
Eo - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.
MO03, M10, M13, M20, M24, M29, M42 e M46, - sao os indices dos custos dos materiais relativos ao més a
que respeita a revisdo, nomeadamente, inertes, cimento em saco, tintas para construgao civil, tubagem de

aco e aparelhos para canalizag¢des, produtos para instala¢des eléctricas relativos ao més a que respeita a
revisao.

MO03o, M100, M130, M20o, M24,, M290,, M42, e M46, - sdo 0s mesmos indices, mas relativos ao més anterior
ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada serao incluidos nas situagdes de trabalhos.

5 - Nos casos previstos na clausula 49.2 devera constar do(s) contrato(s) entre o empreiteiro e os
seus subempreiteiros 0 que entre eles for acordado quanto a revisao de pregos.

Seccgéao V
Seguros

Clausula 392
Contratos de seguro

1 — O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugao do contrato, as apoélices de seguro previstas neste caderno de encargos e
na legislagcao aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislacao aplicavel, ndo
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos, sem a exibicdo destes
documentos.

4 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagées de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recegao proviséria
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da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada
momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 402
Objeto dos contratos de seguro

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho, de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével,
cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢ao prépria afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automével (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de
que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O capital a garantir no seguro mencionado no numero anterior devera respeitar os limites
minimos legalmente obrigatorios.

4 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,
camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

5 — No caso dos bens iméveis referidos no nUmero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execucao do contrato

Clausula 412
Representacao do empreiteiro

1 — Durante a execuc¢ao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou no contrato,
se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro ou Arquitecto civil.

3 — ApoOs a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacéo ser
acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar
essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

4 — As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da execugao
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da empreitada sao dirigidos directamente ao diretor de obra.

5 — O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra,
sempre que para tal seja convocado.

6 — O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, por ordem fundamentada por
escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagao profissional do diretor de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n® 4 da clausula 62.

9 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestéao de residuos da construcéo e demolicao.

Clausula 422
Representacao do dono da obra

1 — Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diferente do caderno de encargos ou do
contrato, se estabeleca outro mecanismo de representacao.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos, até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 — O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacao do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execug¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questées que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagéo, resolugdo ou revogagao do contrato.

Clausula 432
Livro de registo da obra

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, de modelo oficial, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, na data de assinatura do auto
de consignacdo da obra, o qual conter4d uma informagao sistematica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢ao dos trabalhos. No inicio desse livro
devem registar-se os elementos que a fiscalizacao determinar.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra, para além dos referidos no n? 3 do
artigo 304° e no n® 3 do artigo 305° do CCP e dos indicados no decurso da execugao da obra pelo
diretor de fiscalizagdo sdo, nomeadamente, os seguintes:

a) Data de abertura das propostas;
b) Data de assinatura do contrato;
c) Valor de adjudicacao;
d) Data de inicio da obra;
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e) Prazo global e prazos parcelares de execugao da obra;

f) Data prevista de conclusdo da obra.

g) Datas de inicio e conclusédo dos trabalhos mais importantes;

h) Substituicdo dos planos de trabalhos, assinalando-se os desvios verificados relativamente
ao plano anterior e as razdes de tais desvios;

i) Suspensoes de trabalhos;

j) Informagdes relativas ao desenvolvimento dos trabalhos e autos de medicao;

k) Registo de trabalhos a mais, da mesma espécie dos previstos e de espécie diferente, e os
trabalhos a menos;

[) Acidentes de trabalho ocorridos no decurso da execugao da obra;

m) Elementos entregues pela Fiscalizacdo ao empreiteiro;

n) Dificuldades surgidas no decorrer da obra;

o) Esclarecimento de duvidas na interpretacéo do projeto;

p) Prorrogacdes dos prazos, global e parcelares;

q) Visitas efetuadas a obra por entidades oficiais;

r) Casos de violagdo do cumprimento de quaisquer obrigagées do empreiteiro, previstas neste
caderno de encargos;

s) Avarias de equipamentos que impegam o desenvolvimento normal da obra;

t) Ensaios de betbes e outros materiais;

u) Ensaios de funcionamento;

v) Reprovacao e aprovacdes de materiais;

w) Reunibes de obra;

X) Indicacbes sobre medidas de seguranca;

y) Outros acontecimentos importantes relacionados com a execugao da obra.

3 — O livro de registo de obra seréa rubricado pelo director da fiscalizacdo e pelo empreiteiro em
todos os acontecimentos nele registados e ficara patente no local da obra, ao cuidado do director
da obra, que o devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagao da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

4 — O empreiteiro, para além de entregar esse Livro de Registo de Obra ao dono da obra, integrara
cépia de todas as paginas no anexo 9 desse Livro, onde incluird também os contratos (inicial e
adicionais) elaborados com o dono da obra e ainda os autos de rececao provisoria (da obra na sua
globalidade e/ou parciais). A entidade responsavel pela conservagdo / manutencdo do produto
construido competira anexar os autos de rececao definitiva (da obra na sua globalidade e/ou
parciais).

Capitulo V
Rececao e liquidacao da obra

Clausula 442
Rececao proviséria

1 — A recegao proviséria da obra depende da realiza¢ao de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao
da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececao provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensao da obra que nao seja objeto de deficiéncia.
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3 — O procedimento de rececao proviséria obedece ao disposto nos artigos 394¢ a 396° do CCP.

Clausula 452
Prazo de garantia

1 — O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;

c) 2 anos, para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 — Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.

3 — Excetuam-se do disposto no n® 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagéo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e deprecia¢cdo normais, consequentes da sua utilizagao para
os fins a que se destina.

Clausula 462
Rececao definitiva

1 —No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de recegao definitiva.

2 — Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 — A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de garantia,
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n® 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a corre¢cao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual seré fixado prazo para a realizagéo de uma nova vistoria nos
termos dos numeros anteriores.

5 — Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizagao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receg¢ao provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n® 6 do artigo 398° do CCP.
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Clausula 472
Restituicao dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao

1 - Feita a rececéo definitiva de toda a obra, sao restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberagdo, o contraente publico promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do 1% ano, 30 % do valor da caucao;

b) No final do 2% ano, 30 % do valor da caucgao;

c¢) No final do 3?2 ano, 15 % do valor da caugéo;

d) No final do 4° ano, 15 % do valor da caucgao;

e) No final do 5% ano, 10 % restantes.

3 - No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberacao da caugao prevista no nimero
anterior € promovida na propor¢ao do valor respeitante a recec¢ao parcial.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugédo sem que esta tenha ocorrido, o0 empreiteiro
pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao da caucao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra
nao tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n®. 9 do artigo 295.2 do CCP.

5 - Amora na liberacao, total ou parcial, da caugao confere ao empreiteiro o direito de indemnizacgao,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao da caucao prestada
por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depédsito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerério, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora
calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 482
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informagdes necessarias a boa execugao do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacao previstos no artigo 290° do CCP.

Clausula 492
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitagéo,
desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos constantes dos n%s 3 e 6 do artigo 3182 do CCP.

2 — O dono da obra apenas se pode opor a subcontratacdo, na fase de execugédo, quando nao
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estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP ou quando haja fundado receio de
que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcdes emergentes
do contrato.

3 — Nos casos previstos no n® 2 do artigo 385° do CCP, a subcontratacado na fase de execugao esta
sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formagao do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do
artigo 3182 do CCP.

4 — Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.

5 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacao da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

6 — O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

7 —No prazo de 5 dias ap6s a celebracao de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n® 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.

8 — O empreiteiro é responsavel pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 — A cessao da posicao contratual, por qualquer das partes, depende da autorizacao da outra e da
prévia apresentacdo dos documentos de habilitacao relativos ao potencial cessionario que sejam
exigidos ao cedente na fase de formacao do contrato em causa, sendo em qualquer caso vedada
nas situagdes previstas no n? 1 do artigo 317° do CCP.

Clausula 502
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugées transmitidas no
exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execucao das prestagdes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n® 2 do artigo 329° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagéao do valor da caugao pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
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i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignacao sem justificacao aceite pelo dono da obra, o empreiteiro nao
comparecer, apés segunda notificacao, no local, na data e na hora indicados pelo dono da
obra para nova consignacao, desde que néo apresente justificacao de tal falta, aceite pelo
dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais, decorridos 15 dias da
notificagéo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensao da execucao dos trabalhos pelo dono da obra, por facto imputavel ao
empreiteiro, ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n® 1 do artigo 366° do CCP, desde que da suspensao advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos, nos termos do disposto no n? 3 do artigo 404°
do CCP;

0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera
o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar
as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea p) do n? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente
aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio
que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias,
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado, confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 512
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato, por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra, por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono da
obra, quando a exigéncia, pela parte publica, da manutengdo do contrato seja contraria a
boa-fe;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses, contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
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g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao
ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes € 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso
de forga maior; ou

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta
nao implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengéo do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 — O direito de resolugao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n? 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracao, salvo
se 0 dono da obra cumprir as obrigagbes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a
que houver lugar.

Clausula 522
Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo da area territorial do dono da obra, com expressa renuncia a qualquer
outro.

Clausula 532
Comunicagoes e notificacoes

1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagées e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 — Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada
a outra parte.
Clausula 542

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Clausulas Especiais

As pecas que constituem o projeto de execucao encontram-se em ficheiros dwf, pdf e excel, em
anexo ao presente caderno de encargos.

Estéo identificados da seguinte forma:

PROJETO

111314_0M_4_2019_ACESS_v00
111314_0M_4_2019_ACUST_v00
111314_0M_4_2019_AGUA _v0O0
111314_0M_4_2019_ARQ_v02
111314_0M_4_2019_ELET_v0O
111314_0M_4_2019_ESGT_v00
111314_0M_4_2019_ESTB_v00
111314_0M_4_2019_SCINC_v00
111314_0M_4_2019_TLF_v0O
Mapa Quantidades

PGRCD - Assenta.pdf
PS5_GuardaFiscalAssenta.zip

ol |5'|',_z'
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