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Capitulo |

Disposic¢des Iniciais

Clausula 1.2

Objeto
1- O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
concurso para a realizagdo da empreitada "Execucdo de obras de Requalificagcao — Fornecimento de
Caixilharia pelo interior da existente no Edificio Jardim de Infancia de Martinho de Anta", a levar a

efeito na Rua do Fundo, Freguesia S. Martinho de Anta e Concelho de Sabrosa.

Clausula 2.2

Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1 — A execucao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro (C.C.P. — Cddigo dos Contratos Publicos), na sua atual
redacéo (Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de 31 de agosto);
¢) Ao Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro e respetiva legislacdo complementar;
d) A restante legislagéo e regulamentac&o aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcéo, a revisao
de precos, as instalages do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranc¢a, prevencdo e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
f) O alvara para execugéo da obra deve conter a classificagdo como Empreiteiro de obras publicas com a
la2232425272a82 e 9.2 subcategoria da 1.2 categoria e 1.2529.2 e 11.2 subcategoria da 5.2
categoria de classes que cubram o valor dos respetivos trabalhos de obras publicas.
2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Cdédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo cAdigo;
b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos
termos do disposto no artigo 61.° do CCP;
¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;
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e) O projeto de execucao;
f) A proposta adjudicada;
g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 — No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h), do n.° 2, da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados;
2 — Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e 0 projeto de execucao prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condic¢des juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o
que respeita a definicdo da prépria obra.
3 — No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposic¢ao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdo descriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalho prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.°, do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execucao.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h), do n.° 2, da clausula anterior
e o clausulado contratual prevalecem os primeiros salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.°, do Cadigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.°, desse mesmo Cédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de dividas

1 — As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que
respeitam.

2 — No caso de as dividas ocorrerem somente apés o inicio de execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com
0s motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execugéo.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao das

partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula .2
Projeto

1 — O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no procedimento.
321
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Capitulo I

Obrigacdes Do Empreiteiro

Seccao |

Preparacéo e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 6.2
Preparacédo e planeamento da execuc¢éo da obra

1 — O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordena¢do de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo, planeamento e execucao;
b) Dos trabalhos necessarios a aplicacao, em geral, das normas vigentes sobre seguranca, higiene e saude
no trabalho e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencao e gestédo de residuos de construcdo e demolicao;
c) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho, bem como
pela aplicacao do documento indicado na alinea i), do n.° 4, da presente clausula.
2 — Compete ao empreiteiro a disponibilizagdo e o fornecimento de todos 0s meios necesséarios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos;
3 — O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso
corrente, sejam considerados como preparat6rios ou acessorios a execuc¢ao da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengéo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;
b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de
policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidfes e serventias que
sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacéo de aguas
que 0S mesmos possam originar;
d) E da responsabilidade do empreiteiro os trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das
serventias internas deste.
4 — A preparacéo e o planeamento da execucédo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissées do projeto que sejam
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacéo e decisao do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcao a adotar na realizacdo dos trabalhos;
f) A elaboracdo do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para

a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado
para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de
trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do
prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do contrato, para além do que seja estritamente necesséario a adaptagéo do plano de trabalhos ao
plano final de consignacao.
4 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucéo das diversas espécies de trabalho, distinguindo
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a
programacéo;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra necesséria, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execucao
da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que seréo
mobilizados para realizag&o da obra.
5 — O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de pagamentos ajustado.

Clausula 82
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 — O dono de obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.
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2 — No caso previsto no namero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacéo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 — Em quaisquer situacbes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputével ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono
da obra um plano de trabalhos modificado.

4 — Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono
da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de correcao que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 — Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracBes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias,
equivalendo a falta de pronudncia a aceitagdo do novo plano.

6 - Em qualguer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacgéo dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

Seccéao

Prazos de execucao

Clausula 9.°

Prazo de execucéo da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da consignacao total ou da primeira consignacdo parcial ou ainda da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranca e saude, caso
esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucédo previstos no plano de trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rececdo
provisoéria no prazo indicado na proposta do empreiteiro a contar da data da sua consignacao ndo podendo
exceder 45 (Quarenta e cinco) dias.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execucao.
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3 - Em caso algum havera lugar a atribuicdo de prémios, mesmo em situagdo do empreiteiro antecipar a

conclusao dos trabalhos.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscaliza¢do da obra dos desvios que se verifiquem entre
o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscaliza¢é@o da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a concluséo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3

da clausula 8.2,

Clausula11.2
Multas por violagcdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusé@o da execucdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma san¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do
preco contratual;

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sanc¢do contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o atraso na execuc¢do dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucédo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar,
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizac@o da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccéao

Condicdes de execucédo da empreitada
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Clausula 13.2
CondicOes gerais de execucgéo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados,

sem prejuizo da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solu¢édo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificacdes recebidas.

Clausula 15.2
AlteracBes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacéo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva e
explicativa da solucdo seguida, com indicagcéo das eventuais implicacées nos prazos e custos e, se for caso
disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagcdes de qualidade da mesma.

3 - N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o0 empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com
mencéo do respetivo alvara, certificado ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.°
do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos
na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos
a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como

a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
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4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos mais condicdes técnicas do projeto
€ 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
guaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0S mesmos ensaios e
com a reparacéo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da
obra.

Clausula 18.2
Medi¢des

1 - As medi¢bes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a colaboragéo do
empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Na realizacdo das medicdes os métodos e os critérios a adotar respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o

empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo
na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de constru¢éo ou de processos de construcédo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 20.2

Execucgéo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nado incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sédo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizacao
da obra, de modo a evitar atrasos na execuc¢ao do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacado no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas a diminui¢do ou eliminacéo dos prejuizos resultantes da realizagédo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de
acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacao do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacéo da obra, €;
b) Indemnizacg&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que demonstre ter

sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucgdo destes Ultimos, da atuagcdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de segurangca das obras,
materiais, elementos de construcdo e equipamentos;
2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do procedimento e as despesas

inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccéo IV

Pessoal

Clausula 22.2
Obrigacfes gerais
1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

10/21



SABROSA

Municipio

UOF — OBRAS, SERVICOS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagéo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a

conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cfes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por
sua conta o0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia
médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2,
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia

das obrigacdes previstas nos nameros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo Il

Obrigacdes do dono da obra

Clausula 25.2
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Preco e condi¢cdes de pagamento
1 — A fixacdo do preco base teve por base os pregos atualizados do mercado obtidos através dos custos
médios unitarios, resultantes de anteriores procedimentos, para prestacdes do mesmo tipo. Pela execugdo
da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato, deve o dono da obra
pagar ao empreiteiro 0 preco constante da proposta adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato, ndo podendo 0 mesmo
exceder o montante de 19.990,00€ (Dezanove mil novecentos e noventa euros).
2- — O preco inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo esteja expressamente
atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas de alojamento, alimentacdo e deslocacdo de meios
humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manuten¢cdo de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas;
3 - Critério de adjudicacao: A adjudicacdo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente
mais vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pelo preco ou custo enquanto Unico aspeto da
execucao do contrato a celebrar;
4 — Critério de desempate: Em situacdes de empate do preco apresentado serd utilizado como critério de
desempate o sorteiro aleatério.
5 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante
determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
6 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo méaximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura, nos
termos do n.° 2 do artigo 299.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
7 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas
instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacéo da obra.
8 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a
realizacéo completa daqueles.
9 - No caso de falta de aprovagédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacéo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteddo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra
com os valores por este ndo aprovados.
10 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito nos
termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necesséaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido

prevista no plano de trabalhos.
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2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da

obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2

Descontos nos pagamentos
1 — No caso de contratos que impliquem o pagamento de um preco pela entidade adjudicante, é exigida ao

adjudicatario a prestacdo de uma caucdo destinada a garantir a sua celebracdo, bem como o exato e

pontual cumprimento de todas as obrigac6es legais e contratuais que assume com essa celebracgéo.

2 - De acordo com a alinea 2, do art.° 88.°, do CCP, ndo é exigivel a prestacédo de caucédo quando o preco
contratual for inferior a 200 000,00€. Quando o prego contratual for inferior ao valor referido, a entidade
adjudicante procederéa a retencéo de 5% do valor dos pagamentos a efetuar.

3 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacfes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos, podera ser deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

4 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria
Ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucao referida no

nUmero anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacGes de pagamento do pre¢o contratual, tem
0 empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito

pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisdo de precos
1 — Devido ao curto prazo para a execucdo da empreitada ndo haverd lugar a revisdo dos precos
contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos

de apoio durante a execuc¢do da empreitada, de acordo o artigo n.° 300 do CCP.

Seccéao Vv

Seguros
13/21



SABROSA

Municipio

UOF — OBRAS, SERVICOS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO

Clausula 30.2

Contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com
a legislacéo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacéo aplicavel,
das quais deverdo exibir copia e respectivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.
3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigag8es previstas na presente seccéo, devendo zelar
pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices de
seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recepc¢éo proviséria da obra ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até & desmontagem integral
do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
guaisquer equipamentos sem a exibicao daquelas copias e recibos.
6 -Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas na presente secc¢ao e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagcfes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afectos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos
de circulacé@o), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afectos as obras pelos subempreiteiros
se encontram segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou maéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.
14/21



SABROSA

Municipio

UOF — OBRAS, SERVICOS E ORDENAMENTO DO TERRITORIO

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um capital
seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo
automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,

explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacéo das partes e controlo da execucgcéao do contrato

Clausula 32.2

Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execuc¢do do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceita¢@o pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um
técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Técnico Civil.
3 - Apés a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informagdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcéo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com o0s aspectos técnicos da execucdo da
empreitada séo dirigidos directamente ao director de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem respectiva ser
fundamentada por escrito.
7 - Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o director de
fiscalizac&@o da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta aplicacdo do documento referido na

alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2.

Clausula 33.2

Representacéo do dono da obra
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1 - Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se
estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra que designe para
a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacéo ou da primeira consignacéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificagao, resolugdo ou revogacao do

Contrato.

Clausula 34.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo director de fiscaliza¢cdo da obra, contendo uma informagé&o sisteméatica e de facil consulta dos
acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢édo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no
n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo director de fiscaliza¢@o da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os

trabalhos.

Capitulo V

Rececéo e liquidagcéo da obra

Clausula 35.2

Rececdo proviséria
1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efectuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recepg¢do provisoria, esta é
efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que nao seja objecto de deficiéncia.
3 — O procedimento de recec¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
4 - Caso tenham ocorrido rececdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.
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5 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a que se

destina.

Clausula 36.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagfes técnicas;
) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela autonomizaveis;
2 - Caso tenham ocorrido rececgdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

Clausula 37.2

Rececéo definitiva
1 — No final do prazo (dos prazos, se forem fixados varios) de garantia previsto na clausula anterior, é
realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rece¢éo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condi¢des de
funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ées normais de exploracédo, operacao
ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias
contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de garantia relativamente
a totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deteriora¢cdes, indicios de ruina ou
falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no
namero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.

Clausula 38.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e libera¢ao da caucao
1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nédo
corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da néo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes

contratuais.

Capitulo VI

Disposicdes finais

Clausula 39.2
Deveres de informacéo

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao
seu conhecimento e que possam afetar 0s respectivos interesses na execucdo do Contrato, de acordo com
as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impegcam o cumprimento ou 0 cumprimento tempestivo
de qualgquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afectada a execugédo do Contrato.

Clausula 40.2

Subcontratacéo e cessédo da posi¢do contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcdes emergentes do Contrato. A
subcontratacdo na fase de execucgdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo
da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro
na fase de formacao do Contrato, aplicando-se, com as necessérias adaptacdes, o disposto nosn.°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.°
do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisédo
de precos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros

presentes na obra.
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5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap0s a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia
do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula41.2

Resolucéo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato
nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do
poder de dire¢do sobre matéria relativa a execucéo das prestacdes contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagao do dono da obra;
d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencéo das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sanc¢8es contratuais com natureza pecunidria exceder o limite previsto no n.° 2
do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovacao do valor da caucéo pelo empreiteiro, no caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e salde no trabalho;
i) Se, tendo faltado a consignagéo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo comparecer,
apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacao
desde que ndo apresente justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;
I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execucéo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio & execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da notificagdo da
decisédo do dono da obra que indefere a reclamacado apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;
n) Se houver suspensao da execuc¢éo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensédo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
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p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da
antecipacéo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data
em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao

pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia.

Clausula 42.2

Resolucédo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Alteracéo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando
0 montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relagéo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengédo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisfes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se nédo for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do contrato
por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagfes parciais, o retardamento da consignagdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os trabalhos a
menos, relativos ao Contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma
reducdo superior a 20% do preco contratual,
i) Se a suspensédo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucéo da obra, quando resulte de caso de for¢a maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta nao

implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacéo juridica contratual ou,
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caso implique tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeiro do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracao
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa declaracdo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 43.2

Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execuc¢do, incumprimento, invalidade,
resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser
observadas as seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos
arbitros;
b) O Tribunal Arbitral ter4 sede em Sabrosa e é composto por trés arbitros;
¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é
cooptado pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes
nao acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal
Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo néo cabe recurso.

Clausula 44.2
Comunicag8es e notificagbes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicag¢des entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracd@o das informacdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
Clausula 45.2

Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

O Técnico Superior,

(Sérgio Fontes Teixeira de Sousa, Eng.° Civil)
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