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| DESIGNACAO DOS SERVICOS A PRESTAR

I.I O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar que tem
como objeto principal a Aquisicao de Servicos para a Elaboragiao do Projeto de execucio designado
por “AA016 Pl Beneficiagao da captagiao da ETA do Ferreira”, a seguir designada abreviadamente por
Projeto.

2 DISPOSICOES GERAIS

2.1 DEFINICOES
2.1.1 Para efeitos do presente Caderno de Encargos considera-se as seguintes defini¢oes:
a) “Adjudicatario” significa a entidade a quem sera atribuida a Aquisicao de Servigos de Projeto;

b) “Aquisicao de Servigos” significa a elaboragiao do Projeto de execugao designado por “AA016 Pl
Beneficiagao da captacio da ETA do Ferreira”,, nos termos deste Caderno de Encargos;

c) “Assisténcia técnica” significa as prestagcdes acessorias a realizar pelo Adjudicatario, adiante
também designado por Projetista, perante o Dono da Obra, sem prejuizo do cumprimento de
outras obrigagoes legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, designadamente, assegurar
a correta execugao da obra, a conformidade da obra executada com o projeto e com o caderno
de encargos e o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicaveis. A Assisténcia
Técnica consiste, entre outras atividades, na prestagao de informagoes e esclarecimentos, bem
como no acompanhamento da execucao da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos
Autores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro geral, a qual deve
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realizar-se, sempre que for solicitado, ou quando tal se revele necessario, e preferencialmente,
de forma presencial, podendo ocorrer:

durante a fase de preparagao do procedimento de formagao de um contrato publico;

durante a fase de formagao do contrato publico, em particular, na resposta a esclarecimentos e
a erros e omissoes apresentados por interessados ou candidatos, e durante a apreciagao das
propostas, visando nomeadamente a correta interpretagio do projeto e a escolha do
adjudicatario; ou

durante a execucgao da obra.

“Autor de projeto” significa o técnico ou técnicos que elaboram e subscrevem, com autonomia,
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto, subscrevendo as declaragoes e os termos
de responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento
das disposi¢oes legais e regulamentares aplicaveis.

“Categorias de obra” significam os diversos tipos de obra e trabalhos especializados, nos termos
da Portaria n.° 701-H/2008.

“Classes de obra” significam os escaloes de valores de obra e trabalhos especializados, tal como
definidos em portaria aprovada pelo membro do Governo responsavel pela fileira da construcao,
nos termos do regime juridico de acesso e de exercicio desta atividade.

“Coordenador do Projeto” significa o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa
de projeto com a qualificagao profissional exigida a um dos autores, a quem compete garantir a
adequada articulagao da equipa de projeto em fungao das caracteristicas da aquisicao de servigos,
assegurando a participagiao dos técnicos autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e
as condicoes necessdrias para o cumprimento das disposigoes legais e regulamentares aplicaveis
a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto, sendo designado pelo Adjudicatario;

“Coordenador de seguranga e salde em fase de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva
que executa, durante a elaboracio do projeto, as tarefas de coordenacio em matéria de
seguranga e salde, previstas na legislagao aplicavel;

“Dono de Obra” ou “Entidade Adjudicante da Aquisicao de Servigos” significa a empresa a que
contrata a aquisicao de servigos, a saber: Aguas do Douro e Paiva, SA;

“Empresa de projeto” significa a pessoa singular ou coletiva adjudicataria da presente aquisicao
de servigos, que, recorrendo a técnicos qualificados nos termos Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2017, de | de junho, assume a obrigacao contratual pela
elaboragao de projeto;

“Equipa de projeto” significa equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a elaboragao de um
projeto contratado pelo dono da obra, especialmente regulamentado por lei ou previsto em
procedimento contratual publico, constituida por varios autores de projeto e pelo coordenador
de projeto, cumprindo os correspondentes deveres;

“Equipamento” significa todo e qualquer equipamento mecdnico, metalomecanico,
eletromecanico, elétrico e eletronico e outros artigos de qualquer natureza, e respetivas
interligagoes, que deverao tornar-se parte integrante da “Obra”.

“Estudo” significa o resultado dos trabalhos ou parte deles realizados pelo Adjudicatario, objeto
da presente Aquisicao de Servigos;

“Gestor do contrato” significa o técnico designado pela entidade adjudicante para acompanhar
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permanentemente a execu¢ao do contrato, que sera o interlocutor com o Coordenador do
Projeto e fara a gestao do contrato da aquisi¢ao de servigos;

“Obra” significa o objeto do Projeto nos termos deste Caderno de Encargos;

“Procura” significa o conjunto de atividades, a cargo do Empreiteiro, em resultado das quais se
fixam, em definitivo, apés aprovagao do Dono de Obra, as origens e as caracteristicas do
“Equipamento” e o seu fornecimento até a fase de “Pronto para Utilizagao”, inclusive;

“Projetista” significa a entidade singular ou coletiva que assume a responsabilidade pela
elaboragao do(s) projeto(s) que integra(m) a presente Aquisicao de Servigos;

“Projeto” significa o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados que definem e
caracterizam a concecao funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua
inequivoca interpretagao por parte das entidades intervenientes na sua execugao, elaborados no
ambito da presente Aquisi¢ao de Servigos;

“Projeto ordenador” significa aquele que define as caracteristicas impostas pela fungao da obra e
que é matriz dos demais projetos que o condicionam e por ele sao condicionados;

“Subcategorias” significa as obras ou trabalhos especializados em que se dividem as categorias de
obra;

“Técnico” significa a pessoa singular cujas qualificagoes a habilitam a desempenhar fungoes de
elaboragio, subscrigao e coordenagao de projetos, nos termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho,
republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, com inscricio valida em associagdo publica
profissional, quando obrigatoria.

2.2 CONTRATO

2.2.1 Na execugao do contrato da aquisicao de servicos a que se refere o presente Caderno de Encargos
observar-se-ao:

a)

b)

d)

e)
f)

O Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de
janeiro, alterado pela Lei n.° 59/2008, de | | de setembro, pelo Decreto -Lei n.° 223/2009, de | |
de setembro, pelo Decreto-Lei n.° 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.° 3/2010, de 27 de abril,
pelo Decreto-Lei n.° 131/2010, de 14 de dezembro, pela Lei n.° 64 -B/201 |, de 30 de dezembro,
pelo Decreto-Lei n.° 149/2012, de 12 de julho, pelo Decreto-Lei n.° 214-G/2015, de 2 de outubro
e Decreto-Lei n.° [ 11-B/2017, de 31 de agosto, doravante designados conjuntamente CCP;

O estipulado no contrato e em todos os documentos que dele fazem parte integrante, ou
quaisquer aditamentos que venham a ser estabelecidos;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho
(Qualificagao profissional exigivel aos técnicos responsaveis pela coordenagao, elaboragao e
subscricao de projetos, pela fiscalizacdo de obra e pela direcao de obra e condugio da execugao
dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras de classe 6 ou superior, que nao esteja
sujeita a legislacdo especial, e os deveres que |hes sio aplicaveis);

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho (Categoria da Obra, Conteldo do projeto de
execugao, bem como os procedimentos e normas a adotar na elaboragao e faseamento de
projetos de obras publicas);

O Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagio complementar;

Outros diplomas legais, normas, coédigos e regulamentos em vigor, quer sejam de caracter
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técnico, fiscal ou laboral, nacionais ou comunitarios, aplicaveis a presente aquisicao de servigos.

I.1.1.Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinea f) da clausula 2.2.1 serao observados em
todas as suas disposigoes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato
ou documentos que dele fazem parte integrante.

1.1.2.0 contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, incluindo os
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario
nos termos do disposto no artigo 101.° do mesmo diploma legal.

I.1.3.Para efeitos do disposto na alinea b) da clausula 2.2.1, consideram-se integrados no contrato os
seguintes elementos, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

g) Os suprimentos dos erros e das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
interessados, desde que tais erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo orgao
competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.° do CCP;

h) Os esclarecimentos e as retificagoes relativos ao Caderno de Encargos;
i) O presente Caderno de Encargos e seus anexos;

j) Todos os outros documentos que sejam referidos no titulo contratual ou no Caderno de
Encargos;

k) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario;

[) A proposta adjudicada.

2.3 INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM OS TRABALHOS

2.3.1 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula 1.1.3, a respetiva prevaléncia é
determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

2.3.2 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos na clausula I.1.3 e o clausulado do contrato,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto ho
artigo 99.° do Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

2.4 VIGENCIA DO CONTRATO

2.4.1 O contrato mantém-se em vigor até a conclusiao dos servicos em conformidade com os respetivos
termos e condigoes.

2.5 ENTIDADES INTERVENIENTES
2.5.1 As entidades diretamente intervenientes no desenvolvimento do Contrato sio:
- a Empresa Aguas do Douro e Paiva, SA, como Dono da Obra;
- o Adjudicatario;
- o(s) Autores de Projeto, se diferentes do Adjudicatario;
- outros intervenientes que o Dono de Obra entenda fazer participar.

2.5.2 Outras entidades com jurisdicdo nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, nomeadamente:

- AdP SGPS / AdP Servicos, S.A,;
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- Agéncia Portuguesa do Ambiente - APA;

- Autoridade para as Condigoes do Trabalho - ACT;

- Camara(s) Municipal(is);

- Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional - CCDR;
- Comissao Regional da Reserva Agricola - CRRA;

- Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARHN).

3 PRECO BASE

3.1 O prego base do presente procedimento, em conformidade com o artigo 47.° do CCP é de 10.000,00€
(dez mil euros), nao incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

4 OBJETO E AMBITO DA AQUISIGCAO DE SERVICOS

4.1 OBJETO

4.1.1 A presente aquisicao de servicos compreende:
- Fase | —inspecao e diagnéstico das infraestruturas que compoem a captagao e elaboragao de Estudo
Prévio;

- Fase 2 — a elaboragao do Projeto de Beneficiagao da captagao da ETA do Ferreira, correspondente a
reabilitacio dos drenos, pogos e tubagens de ligagao, entre outros, de forma a que a mesma tenha a
capacidade de captar cerca de 340 m3/h.

4.2 ENQUADRAMENTO E DESCRICAO

4.2.1 O Enquadramento e descrigao dos objetivos e caracteristicas gerais do Projeto objeto da presente
Aquisicao de Servicos encontram-se apresentados no ANEXO | do presente Caderno de Encargos.

4.3 AMBITO DA AQUISICAO DE SERVICOS

4.3.1 A Aquisicio de Servicos objeto do presente procedimento contempla o desenvolvimento das
seguintes componentes:

v" Inspecio e diagndstico das infraestruturas que compdem a captagio e elaboragio de Estudo
Prévio;

v’ Elaboragio do Projeto de Execucio, de acordo com o estabelecido na clausula 5.3 deste
Caderno de Encargos

v Elaboragio do Plano de Seguranca e Saude e Compilagio Técnica da fase de Projeto;

v Elaboragio da estimativa orcamental para a empreitada correspondente ao Projeto a
elaborar, para efeitos de fundamentagio do preco base a estabelecer no respetivo
procedimento de concurso da empreitada;

v Execucio dos trabalhos auxiliares incluidos no preco global, de acordo com o estabelecido
na clausula 5.7 do presente Caderno de Encargos;
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v" Elaboracio do Plano de Gestio de Residuos de Construciao e Demolicao;

v" Elaboragio dos processos de licenciamento e autorizagdes necessarios (APA, CCDR, ICNF,
IP, CCRA, etc.) e eventuais aditamentos;

v Elaboragio dos Processos de Concurso para langamento das empreitadas;

v' Assisténcia Técnica, em conformidade com o disposto na cldusula 5.8 deste Caderno de
Encargos.

5 CONTEUDO E ORGANIZACAO DA AQUISICAO DE SERVICOS

5.1

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.3
5.3.1

5.3.2

5.3.3

A Aquisicao de Servigos incluird, para cada uma das suas componentes, a elaboragao dos documentos
indicados seguidamente e cujos conteldos e organizagao se sistematizam.

ESTUDO PREVIO

O Estudo Prévio devera respeitar, em termos de conteido minimo, o especificado na Portaria 701 -
H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pecas escritas e desenhadas e por outros elementos
informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Il do presente
Caderno de Encargos.

Na elaboracio do Estudo deverio ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Estudo Prévio definido
conforme a legislagao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

As solu¢oes de remodelacio e beneficiagio deverio ter em consideragdo as infraestruturas
existentes na atual instalagao, privilegiando a sua integragdo tendo em conta o diagnéstico e avaliagao
do estado de condigao realizado pelo Adjudicatario.

O documento designado por “Estimativa Orgcamental” devera incluir uma lista de pregos para cada
componente da empreitada (construgao civil, equipamento, instalagoes elétricas, etc.) desagregada
pelas principais interven¢oes preconizadas, bem como um resumo da estimativa orcamental
elaborada pelo Adjudicatario.

PROJETO DE EXECUGAO

O Projeto de Execucao devera respeitar, em termos de contedo minimo, o especificado na Portaria
701-H/2008, de 29 de julho, e sera constituido por pecas escritas e desenhadas e por outros
elementos informativos, compreendendo, pelo menos, os elementos indicados no ANEXO Ill do
presente Caderno de Encargos.

As pecas desenhadas que integram o Projeto de Execucio deverao respeitar as especificacoes
técnicas previstas no ANEXO IV ao presente Caderno de Encargos.

Na elaboragiao do Projeto deverao ser respeitados os regulamentos e normas nacionais e
comunitarias em vigor, bem como todos os aspetos integrantes de um Projeto definido conforme a
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legislacao vigente.

O Adjudicatario devera optar, fundamentadamente, por solugoes de engenharia que minimizem o
consumo de energia potenciando a eficiéncia energética e minimizando a produgao de gases de efeito
estufa. Assim, devem ser selecionados equipamentos, sistemas e processos que procurem alcangar o
melhor desempenho energético em beneficio da eficiéncia global do Sistema.

As solucoes de remodelacio e beneficiacio deverao ter em consideracio as infraestruturas
existentes na atual instalacao, privilegiando a sua integracao tendo em conta o diagnostico e avaliagao
do estado de condigao realizado pelo Adjudicatario.

No inicio do documento designado por “Orgamento”, que faz parte integrante das pegas escritas do
Projeto, devera ser apresentado um resumo do orgcamento elaborado pelo Adjudicatario.

O “Orgamento” devera conter uma lista de pregos unitarios em conformidade com os mapas de
quantidades de trabalho apresentado.

PLANO DE SEGURANGA E SAUDE E COMPILAGCAO TECNICA EM FASE DE PROJETO

Os documentos de prevencao, designadamente o Plano de Seguranga e Saiude e a Compilagao
Técnica, serao elaborados pelo Coordenador de Seguranga em Projeto nomeado pela Entidade
Adjudicante, a qual atribuira essas fungoes ao técnico qualificado para esse efeito designado pelo
Adjudicatario na sua proposta ou pelo Coordenador de Projeto, de acordo com a legislagio em
vigor.

Para efeitos da elaboragao do Plano de Seguranca e Saide e Compilagao Técnica, o Coordenador de
Seguranca em Projeto devera basear-se nos Modelos de Referéncia a disponibilizar pela Entidade
Adjudicante. O Coordenador de Seguranga em Projeto podera propor a Entidade Adjudicante
durante o desenvolvimento desses documentos, as alteracoes e/ou complementos a estrutura
apresentada que se mostrarem necessarias face a especificidade de cada caso.

O Coordenador de Seguranga em Projeto devera também cumprir todas as obrigagSes estabelecidas
no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro.

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na clausula anterior, o Coordenador de Seguranga em
Projeto assegurara o cumprimento do referido na alinea a) do nimero | do artigo 19.° do Decreto-
Lei n.° 273/2003, e, por conseguinte, elaborara o Plano de Seguranca e de Salde, em conformidade
com o estabelecido na da alinea c) do numero | do artigo 19.° e, ainda, a Compilagao Técnica, nos
termos da alinea d) do nimero | do artigo 19.°, devidamente organizada para acomodar toda a
informacao posterior a integrar.

Esses dois documentos de prevengio de riscos profissionais (Plano de Seguranca e Saude e
Compilagao Técnica) deverao ser elaborados de forma a terem um carater dinamico em fungio da
evolucao da execugio dos trabalhos da empreitada, e contemplar a exigéncia de demonstragao das
acoes implementadas pela Fiscalizagao e pelo Adjudicatario.

O Coordenador de Seguran¢a em Projeto nao podera ser substituido sem o consentimento expresso
da Entidade Adjudicante e aprovagao de novo elemento.

A Entidade Adjudicante podera, em qualquer momento, determinar a substituicao desse responsavel,
nomeadamente, se verificar que nao possui experiéncia para a fungao, se revelar falta de dedicagao
e/ou empenho, ou por qualquer outra circunstancia justificada.

Em caso de eventual substituicio do técnico, nas condicdes referidas na clausula anterior, devera a
proposta do novo técnico ser acompanhada dos elementos necessarios a sua aprovagao.
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A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de, em tempo Util, determinar o uso de documentos
tipo para qualquer dos documentos anteriormente indicados.

PECAS DO PROCEDIMENTO DE CONCURSO

As pecas do procedimento de concurso da empreitada de concegiao-construgao-exploragao,
decorrente do Projeto a desenvolver, incluirao a elaboracao dos seguintes documentos:

A. DOCUMENTOS A PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA
A.l. DOCUMENTOS TECNICOS

v" Membéria Descritiva e Justificativa;

v" Medicoes;

v" Pecas Desenhadas;
A.2. DOCUMENTOS TECNICO-JURIDICOS

v Programa do Procedimento e respetivos anexos;

v" Caderno de Encargos (Clausulas Gerais e Clausulas Especiais e respetivos anexos).
A.3. DOCUMENTOS DE PREVENGCAO

v Plano de Seguranca e Saude (PSS);

v" Plano de Gestdo Ambiental (PGA);

v Plano de Prevencio e Gestio de Residuos de Construgio e Demolicio (PPGRCD).
B. DOCUMENTOS A NAO PATENTEAR NO CONCURSO PARA A EMPREITADA

v" Compilagdo Técnica (CT);

v Processos de Licenciamento para obtencio das necessérias licengas e autorizagdes junto
das diversas entidades competentes

v" Orgamento.

Para efeitos da elaboracao dos documentos técnico-juridicos, a Entidade Adjudicante disponibilizara
ao Adjudicatario o Procedimento de Concurso Tipo para Empreitadas da Aguas de Portugal, que
sera o documento de base para a elaboragao do Procedimento de Concurso da empreitada, devendo
todos os aspetos particulares relativos a cada um dos concursos de empreitadas em causa ser
definidos pelo Adjudicatario.

PROCESSOS DE LICENCIAMENTO

O Adjudicatario é responsavel pela elaboragao e instrugao de todos os Processos de licenciamento
e autorizagdes necessarios para a execugiao da empreitada correspondente ao Projeto a elaborar,
nomeadamente as pegas escritas e as pegas desenhadas, com vista a obtengao das necessarias licengas
e autorizagoes, junto das seguintes entidades, entre outras:

v' Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP (APA - ARH);
v" Comissio de Coordenacio e Desenvolvimento Regional de Norte (CCDR-N);

Os Processos de Licenciamento serao desenvolvidos, sempre que necessario, com as entidades com
jurisdicao nos diversos aspetos relacionados com o Projeto, designadas na clausula 0.
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5.6.3 O Adjudicatario é ainda responsavel pela elaboragiao e instru¢io do Processo de caracterizagao
arqueoldgica dos locais onde se desenvolve o Projeto, para obtengao de parecer da Diregao-Geral
do Patriménio Cultural (DGPC), incluindo a realizagdo dos trabalhos definidos na clausula Erro! A
origem da referéncia nio foi encontrada..

5.7 TRABALHOS AUXILIARES

5.7.1 Os trabalhos auxiliares de topografia estao incluidos no 4mbito do Projeto e, portanto, no prego
global contratado.

5.7.2 Os trabalhos auxiliares de estudos geologico-geotécnicos (onde se incluem a execugao de sondagens,
testes, caracterizagao dos terrenos e ensaios) nao estao incluidos no ambito do Projeto.

5.7.3 Nao aplicavel.

5.7.4 O reconhecimento dos locais alvo de trabalhos auxiliares definidos no ambito do Projeto, esta
incluido no ambito da Aquisicao de Servigos. Incluem-se também todos os pedidos de esclarecimento
locais.

5.7.5 Os trabalhos auxiliares incluidos no ambito da Aquisicao de Servicos, deverao respeitar o estipulado
no Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada. ao presente Cadernos de Encargos.

5.8 ASSISTENCIA TECNICA

5.8.1 Serd ainda prestada Assisténcia Técnica a Entidade Adjudicante, no ambito do previsto no artigo 9.°
da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, que compreende:

Na fase do procedimento de formagao do contrato e até a adjudicacao da obra,

a) A prestagdo de informagoes e esclarecimentos solicitados por interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
da Entidade Adjudicante, sobre as pegas escritas e desenhadas do Projeto patenteado a concurso;

b) A prestagao de informagoes e esclarecimentos solicitados pelos interessados/ candidatos durante
o procedimento de concurso da empreitada, sob forma escrita e exclusivamente por intermédio
da Entidade Adjudicante, no enquadramento de Erros e Omissoes ao Projeto, no prazo definido
pela Entidade Adjudicante;

c) Prestacio do apoio a Entidade Adjudicante na apreciagio e comparagdo das condigdes da
qualidade das solugbes técnicas das propostas que se apresentarem ao concurso da empreitada,
de molde a permitir a sua correta ponderagao por aquele, incluindo a apreciagao de
compatibilidade com o Projeto integrante do Caderno de Encargos, de variantes ou alteragoes
que sejam apresentadas.

Na fase de execucio da obra,

d) Esclarecimento de duvidas de interpretagio de informagdes complementares relativas a
ambiguidades ou omissoes do Projeto, bem como elaboragao das pegas de alteragao do Projeto
necessarias a respetiva corregao e a integral e correta caracterizagido dos trabalhos a executar
no ambito da referida correcao;

e) Apreciagao de documentos de ordem técnica apresentados pelo Empreiteiro ou pelo Dono da
Obra, incluindo, quando apropriado, a sua compatibilidade com o Projeto;

f) Prever uma deslocagio mensal, para apoio ao Dono da Obra em esclarecimentos sobre o
Projeto.
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A Assisténcia Técnica termina com a aprovagao, pela Entidade Adjudicante, das Telas Finais do
Projeto de Execugao apresentadas pelo Empreiteiro e com a finalizagao da execugao da parte da
Obra relativa.

ALTERAGOES AO PROJETO

O Adjudicatario realizara as alteragoes que lhe forem determinadas pela Entidade Adjudicante,
mesmo quando nao explicitas nos termos do presente Caderno de Encargos, durante a execugao ou
até | (um) ano apos a aprovagao do Projeto.

A Entidade Adjudicante podera determinar a suspensao da Aquisicao de Servigos, por razoes alheias
ao Adjudicatario, por um periodo total acumulado nao superior a 100 (cem) dias, sem que para tal
careca do acordo da outra parte.

6 PRAZO PARA A EXECUGCAO DO PROJETO

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

O contrato vigorara pelo tempo necessario a execugao do projeto e a assisténcia técnica em obra até
a recegao provisoria da empreitada, sem prejuizo das obrigagoes acessorias que devam perdurar para
além da cessacao do contrato.

O prazo parcial vinculativo para a elaboragao do projeto de execugao é de 90 (noventa) dias, contados
da data a fixar no respetivo contrato.

Os prazos previstos nas clausulas anteriores podem ser prorrogados por iniciativa da Entidade
Adjudicante ou a requerimento do Adjudicatario quando devidamente fundamentado.

A contagem de tempo para efeitos de cumprimento do prazo nao sofrera paragens aquando da entrega
de cada uma das partes do Projeto, pelo que o mesmo devera prosseguir independentemente da
aprovagao por parte da Entidade Adjudicante, desde que nao seja ultrapassado o prazo definido na
clausula 7.3.1.1 do presente Caderno de Encargos para a aprovagao pela Entidade Adjudicante das
referidas partes do Projeto.

A contagem de tempo nao sofrera interrupgao durante as diligéncias que a Entidade Adjudicante realize
para tentar ter acesso a estudos ou projetos que tenham sido solicitados pelo Adjudicatario.

Sera motivo de prorrogagao do prazo contratual a existéncia de trabalhos além dos previstos no
contrato.

Sempre que seja indispensavel introduzir alteragoes, durante a realizagao do Projeto, por razées nao
imputaveis ao Adjudicatario, as datas previstas para a ultimagao das partes subsequentes aquela em
que a alteracao foi introduzida serao adiadas, se necessario, de um numero de dias igual ao concedido
ao Adjudicatario para executar as alteragoes determinadas.

Em qualquer caso, a prorrogacao do prazo sera sempre objeto de acordo prévio entre as duas partes
contratantes e devera ser pedida, por escrito, pelo Adjudicatario, com justificagdo pormenorizada.

A Entidade Adjudicante comunicara ao Adjudicatario, com a antecedéncia minima de 5 (Cinco) dias, a
data para assinatura do contrato, na sequéncia do acordo prévio quanto a correspondente minuta que
o antecede.

Caderno de Encargos.
Consulta Prévia. Estudos e Projetos
20-12-2018 10



"\ AGUAS 00
N DOURO :PAIVA
N

Grupo Aguas de Portugal

7 OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

7.1

Sem prejuizo de outras obrigagoes previstas na legislagao aplicavel, no Caderno de Encargos ou nas
clausulas contratuais, da celebragio do contrato decorrem para o Adjudicatario, as seguintes
obrigacoes principais:

a)

g)

h)

Executar o Projeto que |he for adjudicado, tal como descrito nas clausulas deste Caderno de
Encargos, com absoluta subordinagao aos principios da ética profissional, isengao, independéncia,
zelo e competéncia;

Cumprir as condigoes fixadas para a execugao do Projeto;
Sujeitar-se a acao fiscalizadora da Entidade Adjudicante;
Garantir o sigilo quanto a informagao a que o pessoal envolvido nos trabalhos venha a ter acesso;

Proceder a entrega dos documentos correspondentes ao Projeto, de acordo com os prazos
contratualizados;

Prestar as informagoes que forem solicitadas pela Entidade Adjudicante;

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicagao, nas condi¢gdes de prazo e prego
contratados, competindo-lhe ainda elaborar, sem direito a indemnizagao, todos os estudos
subsidiarios necessarios a um perfeito esclarecimento do Projeto;

Proceder as alteragoes que venham a ser necessarias introduzir, nos termos da clausula 7.3.1.4;

Disponibilizar o nimero suficiente de técnicos com qualificagao técnico-cientifica adequada, de
forma a garantir uma correta articulagdo entre os prestadores de servicos e os representantes
da Entidade Adjudicante referidos na clausula 7.2.1;

A titulo acessorio, o Adjudicatario fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagao do servico, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e completa execugio das
tarefas a seu cargo.

7.2 REUNIOES E RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

7.2.1

71.2.2

7.23

7.24

7.2.5

Para o acompanhamento da execugao do contrato, o Adjudicatario fica obrigado a manter, com uma
periodicidade quinzenal e/ou quando a Entidade Adjudicante entenda necessario para o suficiente
esclarecimento sobre o desenvolvimento dos trabalhos, reunides de coordenagao do Projeto, das
quais serao lavradas as atas pelo representante do Adjudicatario responsavel pela coordenagao do
projeto, a assinar por todos os intervenientes na reuniao.

As reunioes de coordenagio deverao possibilitar, a Entidade Adjudicante, um conhecimento dos
problemas e das opgoes mais relevantes previamente a entrega do Projeto.

As reunides previstas na clausula anterior devem ser alvo de uma convocagao escrita por parte do

Adjudicatario, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reuniao.

O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, com uma periodicidade
mensal, um relatéorio com a evolugdo de todas as operagbes objeto dos servicos e com o

cumprimento de todas as obrigagoes emergentes do contrato.

No final da execugdo do contrato, o Adjudicatirio deve ainda elaborar um relatério final,
discriminando os principais acontecimentos e atividades ocorridos em fase de execugao do servigo.
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Todos os relatorios, registos, comunicagoes e demais documentos elaborados pelo Adjudicatario
devem ser integralmente redigidos em portugués.

A realizagao de reunides com a Entidade Adjudicante nao substitui a entrega de documentos do
Projeto.

7.3 ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO AO ABRIGO DO CONTRATO

7.3.1
7.3.1.1

7.3.1.2

7.3.1.3

7.3.1.4

7.3.1.5

7.3.1.6

71.3.1.7

7.3.1.8

VALIDAGCAO DOS ELEMENTOS A ENTREGAR PELO ADJUDICATARIO

No prazo de 20 (vinte) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execugao do contrato,
a Entidade Adjudicante procede a respetiva analise, com vista a verificar se os mesmos relinem as
caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos definidos nas clausulas deste Caderno de
Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.

No ambito da analise a que se refere a clausula anterior, o Adjudicatario deve prestar a Entidade
Adjudicante toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.

No caso de a andlise da Entidade Adjudicante, a que se refere a clausula 7.3.1.1, nao comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificacoes e requisitos técnicos definidos no Caderno de
Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

Nas circunstancias previstas na clausula anterior, o Adjudicatario deve proceder, a sua custa e no
prazo razoavel que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteragdes e complementos
necessarios para garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificagoes
e requisitos técnicos exigidos.

Apos a realizagio pelo Adjudicatario das alteragdes e complementos necessarios, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova andlise, nos termos da clausula 7.3.1.1.

Caso a analise da Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 7.3.1.1 comprove a conformidade
dos elementos entregues pelo Adjudicatario com as exigéncias legais e neles nao sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos no
Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 8 (oito) dias a contar do termo dessa
analise, uma declaragao de aceitagao por parte da Entidade Adjudicante.

A emissao da declaragao a que se refere a clausula anterior nao implica a aceitagdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificagoes e requisitos técnicos
definidos no Caderno de Encargos, que nao tenham sido detetadas na anilise da Entidade
Adjudicante, nem isenta o adjudicatario das suas responsabilidades.

Na ediciao final do Projeto, devidamente corrigida nos termos da clausula 7.3.1.4, devera o
Adjudicatario entregar a Entidade Adjudicante os seguintes exemplares dos documentos relativos
a cada uma das fases, incluidos na presente Aquisicao de Servigos:

v" 2 (dois) exemplares em papel das pegas escritas (em formato A4 e A3, se necessario);

v' 2 (duas) colegdes em papel da totalidade das pegas desenhadas (em formato normalizado
entre A4 e Al);

v' 3 (trés) colegdes em suporte informatico (CD-ROM ou pen drive) das pegas escritas e
desenhadas, em formato editavel, elaborados no ambito do Projeto;

v" | (uma) colegio de ficheiros informaticos de impressio (PDF - Portable Document Format)
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relativos as pegas desenhadas e escritas organizadas de acordo com os volumes e tomos
fisicos indicados na clausula 5.5.1 deste Caderno de Encargos, preparados para impressao
imediata e em frente-e-verso.

7.3.1.9 Todos os documentos do Projeto, indicados na clausula 5.5.1, ou seja, todas as pegas escritas e
todas as pecas desenhadas, serao apresentados em portugués, bem como toda a correspondéncia
realizada.

7.3.1.10 Apds a conclusao do Projeto, todos os elementos adicionais obtidos pelo Adjudicatario, com
relevincia para a realizagio do mesmo, deverio ser devidamente compilados, acondicionados e
entregues a Entidade Adjudicante, juntamente com os documentos mencionados na clausula 5.5.1.

7.3.2 TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE

7.3.2.1 Com a declaragio de aceitagdo a que se refere a clausula 7.3.1.6, ocorre a transferéncia de posse e
da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para a Entidade Adjudicante,
incluindo todos os direitos autorais sobre todas as criagoes intelectuais abrangidas pelos servigos a
prestar.

7.3.2.2 Pela cessao dos direitos a que alude a clausula anterior nao é devida qualquer contrapartida para
além do prego a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

7.3.3 CONFORMIDADE E GARANTIA TECNICA

7.3.3.1 O Adjudicatario fica sujeito, com as devidas adaptagoes e no que se refere aos elementos entregues
a Entidade Adjudicante em execugiao do contrato, as exigéncias legais, obrigacdes do fornecedor e
prazos respetivos aplicaveis aos contratos de aquisicao de bens moveis, nos termos do Codigo dos
Contratos Publicos e demais legislagao aplicavel.

7.4 SIGILO PROFISSIONAL

7.4.1 OBJETO DO DEVER DE SIGILO

7.4.1.1 O Adjudicatario deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentagao, técnica ou nao
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante de que possa ter conhecimento ao
abrigo ou em relagdo com a execugao do contrato.

7.4.1.2 O Adjudicatario devera garantir rigoroso sigilo quanto a informagoes de que os seus técnicos e
demais colaboradores venham a ter conhecimento relacionadas com este Projeto e demais
atividades da Entidade Adjudicante.

7.4.1.3 A informagio e a documentagiao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que nao o destinado direta e
exclusivamente a execugao do contrato.

7.4.1.4 Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentagao que fossem comprovadamente
do dominio publico a data da respetiva obtencio pelo Adjudicatario ou que este seja legalmente
obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou
outras entidades administrativas competentes.

7.4.2 PRAZO DO DEVER DE SIGILO

7.4.2.1 O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (Cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessagao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicao subsequente
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a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecao de segredos comerciais ou de
credibilidade, de prestigio ou da confianca devidos as pessoas coletivas.

8 ORGANIZACAO E MEIOS DO ADJUDICATARIO

8.1 DISPOSICOES GERAIS

8.1.1 Compete ao Adjudicatario o apetrechamento e obten¢ao de todos os meios humanos e materiais
que sejam necessarios a execugao das acoes a desenvolver na execugao do Projeto, em conformidade
com o previsto neste Caderno de Encargos, bem como o estabelecimento do sistema de organizagao
necessario a perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

8.2 ORGANIZACAO E GESTAO DA INFORMACAO

8.2.1 Compete ao Adjudicatario organizar e gerir integralmente todos os sistemas, que considerar
necessarios para atingir os objetivos pretendidos e realizar as tarefas que lhe sio cometidas.

8.2.2 O Adjudicatario devera dar especial atengao a todas as tarefas relacionadas com o controlo de
qualidade e das quantidades associadas a execugao do Projeto, pelo que devera adotar os meios de
organizagao adequados a esta exigéncia.

8.3 MEIOS HUMANOS

8.3.1 DISPOSICOES GERAIS

8.3.1.1 A mobilizagio de todos os meios humanos necessarios a realizagio do Projeto siao da inteira
responsabilidade do Adjudicatario, que se obriga a garantir que os seus agentes colocam todo o seu
conhecimento, zelo, competéncia e dedicagao na realizagao das tarefas que lhe forem cometidas,
de modo a que sejam executados de acordo com as melhores praticas profissionais.

8.3.2 EQUIPA DE PROJETO

8.3.2.1 O Adjudicatario obriga-se, sob reserva de aceitagio pela Entidade Adjudicante, a confiar a
Coordenagao do Projeto a um técnico qualificado para o projeto objeto da presente prestagao de
servigos, nos termos do previsto no n.° 3 do artigo 4.° da Lei n.” 31/2009, de 3 de julho, com a
redacao dada pela Lei n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo | ao referido diploma.

8.3.2.2 O(s) Autor(es) de Projeto deveri(ao) ser engenheiro(s) ou engenheiro(s) técnico(s) que seja(m)
reconhecido(s) pela Ordem dos Engenheiros e pela Ordem dos Engenheiros Técnicos, e possuam
a qualificagdo minima exigida para o projeto objeto da presente prestacao de servigos, nos termos
do disposto no n.° 3 do artigo 10° da Lei n.° 31/2009, de 3 de junho, com a redacao dada pela Lei
n.° 40/2015, de | de junho, e do Anexo lll ao referido diploma.

8.3.2.3 Para além do estabelecido nas clausulas 8.3.2.1 e Erro! A origem da referéncia nao foi
encontrada., a equipa de Projeto devera integrar, no minimo, os elementos necessarios para as
seguintes especialidades do projeto:

* Coordenador de Projeto
v" Engenheiros / Engenheiros técnicos,

= Autor de Projeto:
* Eng. Civil com valéncias de hidraulica.
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= Coordenador de Seguran¢a em Projeto

A equipa de Projeto devera integrar todas as especialidades mencionadas na clausula anterior,
mesmo que para isso seja necessario afetar um nimero de técnicos superior ao indicado nessa
clausula, em resultado da impossibilidade de um mesmo técnico preencher varias das especialidades
indicadas, em simultaneo.

Qualquer alteracao da composi¢ao da equipa de Projeto requerida na clausula 8.3.2.2 depende da
aprovagao da Entidade Adjudicante.

Qualquer alteragao a constituigdo ou membros da equipa técnica, designados na proposta do
Adjudicatario, depende da aprovacao da Entidade Adjudicante, sem prejuizo de cumprir os mesmos
requisitos em termos de experiéncia e capacidade técnica dos membros designados na sua
proposta.

O técnico responsavel pelo exercicio da Coordenagao de Seguranca em Projeto devera dispor de
Certificado de Aptidao Profissional valido (CAP), emitido pela Autoridade para as Condi¢oes do
Trabalho, de Nivel 6 ou superior, nos termos da Lei n.° 42/2012, de 28 de agosto.

Em sede de execucao do Projeto, o Adjudicatario devera garantir que a afetagao dos técnicos ao
desenvolvimento do mesmo, tendo presente as ocupagoes previstas na fase de apresentagiao de
propostas, se encontra em conformidade com a legislagao em vigor.

8.4 MEIOS MATERIAIS

8.4.1 RESPONSABILIDADE

8.4.1.1

8.4.1.2

Todos os meios materiais necessarios a realizagio do Projeto tais como meios de transporte,
informaticos, topograficos, fotograficos, video e outros sio da responsabilidade do Adjudicatario.

A indicagiao pelo Adjudicatirio dos meios materiais na proposta por si apresentada na fase de
concurso nao o inibe da responsabilidade de garantir outros meios materiais adicionais, tendo em
vista a garantia de qualidade do Projeto. Os custos decorrentes dos eventuais meios materiais
adicionais que se venham a revelar necessarios serdo da sua inteira responsabilidade sempre que
os meios colocados em servico se revelem insuficientes.

8.4.2 INSTALACOES

8.4.2.1

Sera por conta do Adjudicatario as despesas das instalagdes perto da zona do Projeto, necessarias
ao funcionamento dos seus servicos e as despesas relativas aos materiais e equipamentos de
consumo corrente destinados ao pessoal da sua equipa, no periodo compreendido entre a
assinatura do contrato e a entrega do Projeto.

8.4.3 MEIOS DE TRANSPORTE

8.4.3.1

O Adjudicatario devera colocar ao servico do pessoal da sua equipa de Projeto os meios de
transporte necessarios para o desempenho das fungoes que lhe sio cometidas, competindo-lhe
igualmente assegurar a respetiva exploragao e manutengao.

8.4.4 OUTROS EQUIPAMENTOS

8.4.4.1

Todo o equipamento que o Adjudicatario prevé utilizar, em especial equipamentos de inspegao,
ensaios e de topografia devera ter caracteristicas adequadas para a realizagio do Projeto.
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8.4.5 ALOJAMENTO, ALIMENTAGAO E DESLOCAGAO

8.4.5.1 As despesas de alojamento, alimentagao e deslocagdo do pessoal do Adjudicatirio e seus

9

9.1

9.2

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

consultores serao por conta do Adjudicatario.

OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Pela aquisicao dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagoes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Adjudicatario o
prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente
devido.

O preco referido na clausula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade
nao esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, incluindo despesas de alojamento,
alimentagao e deslocagao de meios humanos, despesas de aquisi¢ao, transporte, armazenamento e
manutencao de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizagio de marcas
registadas, patentes ou licengas.

CONDIGCOES DE PAGAMENTO

A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da clausula 9.1, devem ser pagas no
prazo de 30 (trinta) dias apos a recegao pela Entidade Adjudicante das respetivas faturas, as quais s6
podem ser emitidas apos vencimento da obrigacao respetiva.

A(s) quantia(s) devidas pela Entidade Adjudicante a que se refere a clausula 10.]1 sao divididas pelas
diversas fases da execugao do contrato, nos seguintes termos:

v" Com a entrega do Estudo Prévio 30 % (quarenta por cento)
v" Com a entrega do Projeto 40 % (quarenta por cento)
v" Com a aprovagio do Projeto 20 % (cinquenta por cento)
v’ Assisténcia Técnica 10% (dez por cento)

Para efeitos do numero anterior, a fatura sera emitida com a entrega dos elementos a desenvolver
pelo Adjudicatario ao abrigo do contrato.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Adjudicatario
obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou a proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Desde que devidamente emitidas e observado o disposto na clausula 10.1, as faturas sao pagas através
de transferéncia bancaria.

AGRUPAMENTOS COMPLEMENTARES DE EMPRESAS E CONSORCIOS

As empresas que se associem para a execucao desta Aquisicao de Servicos deverao obrigatoriamente
constituir-se em Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) ou associar-se em consorcio
externo em regime de responsabilidade solidaria, observadas as disposi¢oes legais portuguesas sobre
tais matérias, antes da celebracido do contrato.
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11.2 Em qualquer caso, o ACE ou o consorcio sera solidariamente responsavel perante a Entidade
Adjudicante pela execugao completa e total do contrato.

11.3 O ACE ou o consorcio designara, na fase de concurso, quem serd o Unico interlocutor perante a
Entidade Adjudicante. A designacao do interlocutor nao inibe as empresas associadas da sua
responsabilidade solidaria.

12 SUBCONTRATADOS E TAREFEIROS E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

12.1 A responsabilidade pela correta prestacao dos servigos objeto do contrato, seja qual for o agente
executor, sera sempre do Adjudicatario e s6 dele, nao reconhecendo a Entidade Adjudicante, senao
para os efeitos indicados na lei ou neste Caderno de Encargos, a existéncia de quaisquer
subcontratados ou tarefeiros que trabalhem por conta ou em combinagao com o Adjudicatario.

12.2 A subcontratagio de fornecimentos e servigos que figurem na proposta apresentada, sera realizada
nas condi¢oes estabelecidas neste Caderno de Encargos, nao podendo o Adjudicatario proceder a
substituicao dos respetivos subcontratados sem a prévia aprovagao da Entidade Adjudicante.

12.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de aceitar, ou nao, a utilizagdo dos subcontratados ou
tarefeiros propostos nas condigSes estabelecidas na clausula anterior, sem ter de justificar tal
resolugao, nao acarretando a aceitagao da Entidade Adjudicante a diminuicao da responsabilidade do
Adjudicatario, tal como se encontra definida na clausula 12.1 do Caderno de Encargos.

12.4 A Entidade Adjudicante reserva-se no direito de ordenar a substituicao de qualquer subcontratado ou
tarefeiro, designadamente quando entender que nao existem garantias de boa execugao dos trabalhos
que lhe foram atribuidos ou ainda no caso de, por si ou pelos seus agentes, ter comportamento que
comprometa o andamento ou a boa execugao dos trabalhos no ambito desta Aquisicao de Servigos.

12.5 A subcontratagao pelo Adjudicatario e a cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende
da autorizagio da outra, nos termos do Codigo dos Contratos Publicos.

13 SANGCOES CONTRATUAIS, INCUMPRIMENTO DO CONTRATO E SUA RESOLUGCAO

13.1 SANCOES

13.1.1 POR INCUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO N.° | DO ARTIGO 19.° DO DECRETO-LEI N.° 273/2003, DE
29 DE OUTUBRO

13.1.1.1 O n3ao cumprimento por parte do Adjudicatario da presente Aquisicao de Servicos, do estabelecido
no n.° | do artigo 19.° do Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, determina a aplicagao de
uma sangao pecuniaria pela Entidade Adjudicante no valor de 75% (setenta e cinco por cento) do
preco contratual correspondente as atividades do Coordenador de Seguranga em Projeto nos
periodos de faturagao em que se verifique o incumprimento, sem prejuizo de poder determinar a
comunicagao a ACT - Autoridade para as Condigoes do Trabalho.

13.1.1.2 Caso venha a ser aplicada a sangao prevista na alinea a) do n.° 3 do artigo 25.° (contraordenagao
muito grave) do mesmo Decreto-Lei, relativa a obrigagoes do Coordenador de Seguranga em
Projeto, a Entidade Adjudicante tera o direito de descontar imediatamente nas prestagoes
vincendas o valor dessas sangoes e/ou a reter esse valor até a conclusao do respetivo processo de
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contraordenagao, sem prejuizo de outras agoes que a Entidade Adjudicante venha a estabelecer e
que sejam contratual ou legalmente admissiveis.
13.1.2 POR INCUMPRIMENTO DE OBRIGAGCOES EMERGENTES DO CONTRATO

13.1.2.1 Pelo incumprimento dos prazos de execugdo parcelares indicados na clausula 6 do presente
Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante pode aplicar uma san¢ao pecuniaria diaria, calculada
da seguinte forma:

v" Uma fragido de 1/200 (um sobre duzentos) do preco contratual, por cada dia de
atraso, no primeiro periodo de trinta dias de incumprimento.

v" Em cada periodo subsequente de igual duragio, a sangio sofrera um acréscimo de
1/600 (um sobre seiscentos).

13.1.2.2 Caso se registem atrasos em diversas fases de execucao contratual, as sanges serao cumulativas.

13.1.2.3 A Entidade Adjudicante reserva-se o direito de anular as san¢des contratuais aplicadas ao
Adjudicatario por atrasos, caso venha a ser cumprido o prazo global de execugao da presente
aquisicao de servicos.

13.1.3 POR ALTERACOES DA CONSTITUICAO E AFETACOES DA EQUIPA TECNICA

13.1.3.1 Nas situagbes em que, sem autorizagio da Entidade Adjudicante, o Adjudicatario proceder a
alteragdo da constituicao da equipa afeta ao Projeto, quer na designagio do técnico, quer em
numero de elementos que a integrem, ser-lhe-a aplicada, por cada alteracao, uma sangao pecuniaria
de 5% (cinco por cento) do prego contratual global.

13.1.4 MONTANTE MAXIMO DAS SANCOES CONTRATUAIS

13.1.4.1 As sancoes estabelecidas na presente clausula sao cumulaveis entre si.

13.1.4.2 O valor acumulado das sangdes pecuniarias nao podera exceder 20% (vinte por cento) do prego
global da Aquisicao de Servicos, sem prejuizo da Entidade Adjudicante resolver o contrato nas
condigOes estabelecidas na clausula 13.2.1 do presente Caderno de Encargos.

13.1.5 LIQUIDACAO DAS SANCOES

13.1.5.1 A liquidagao das sang6es em que o Adjudicatario incorra sera efetuada por desconto no pagamento
ou pagamentos imediatos a verificagao do facto que tenha dado origem as sangoes.

13.2 RESOLUGCAO DO CONTRATO

13.2.1 RESOLUGAO POR PARTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE
13.2.1.1 A Entidade Adjudicante pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.1.2 Se qualquer sangio pecuniaria ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% (vinte por cento)
do preco global do contrato, a Entidade Adjudicante reserva-se no direito de rescindir o contrato.

13.2.1.3 Nos casos em que seja atingido o limite previsto na clausula anterior e a Entidade Adjudicante
decida ndo proceder a resolugiao do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse publico, aquele
limite é elevado para 30% (trinta por cento).

13.2.1.4 O direito de resolugao exerce-se mediante declaragao enviada ao Adjudicatario e nao determina a
repeticao das prestagdes ja realizadas, a menos que tal seja determinado pela Entidade Adjudicante.
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13.2.1.5 Em caso de resolugao do contrato por incumprimento do Adjudicatario, a Entidade Adjudicante
pode exigir-lhe uma sanc¢ao pecuniaria de até 20% (vinte por cento) do valor global contratado.

13.2.1.6 Ao valor da sangdo pecuniaria prevista na clausula anterior sio deduzidas as importancias pagas pelo
Adjudicatério ao abrigo da clausula anterior, relativamente aos servigos cujo atraso na respetiva conclusao
tenha determinado a resolucao do contrato.

13.2.1.7 Na determinagao da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragao da infragao, a sua eventual reiteragao, o grau de culpa do Adjudicatario e as
consequéncias do incumprimento.

13.2.1.8 A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
sangoes pecuniarias devidas nos termos do presente grupo de clausulas.

13.2.1.9 As sang¢Ges pecuniarias previstas no presente grupo de clausulas nao obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizagao pelo dano excedente.

13.2.2 RESOLUGAO POR PARTE DO ADJUDICATARIO

13.2.2.1 O Adjudicatario pode resolver o contrato nos termos previstos no CCP.

13.2.2.2 O direito de resolugao é exercido por via judicial.

13.2.2.3 A resolugao do contrato nos termos do presente conjunto de clausulas ndo determina a repeticao
das prestacoes ja realizadas pelo Adjudicatario, cessando, porém, todas as obrigagdes deste ao
abrigo do contrato.

14 CAUGCAO E SEGUROS

14.1 CAUCAO

Nao aplicavel.

14.2 SEGUROS

14.2.1 O Adjudicatirio é obrigado a celebrar e manter valido, um seguro de responsabilidade civil
profissional, garantindo a responsabilidade por danos decorrentes de agoes ou omissoes praticados
no exercicio da sua atividade conexa com o projeto objeto desta prestagao de servigos, abrangendo
quaisquer pessoas de que se sirva na sua atividade.

14.2.2 O capital minimo a segurar é de 50.000,00 (cinquenta mil) euros.

14.2.3 O referido seguro devera ser contratado junto de uma seguradora autorizada a exercer a atividade
em Portugal.

14.2.4 A AdDP pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebragao dos
contratos de seguro referidos em 14.2.1, devendo o Adjudicatario fornecé-la no prazo 5 dias.

15 RESOLUCAO DE LITiGIOS

I5.1 Para resolucio de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
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Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renlncia a qualquer outro.

16 DISPOSICOES FINAIS

16.1 FORCA MAIOR

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

Nao podem ser impostas san¢oes ao Adjudicatario, nem € havida como incumprimento, a nao
realizagao pontual das prestagoes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de
forca maior, entendendo-se como tal as circunstincias que impossibilitem a respetiva realizagao,
alheias a vontade da parte afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebragao do
contrato e cujos efeitos nao lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Podem constituir forga maior, se se verificarem os requisitos da clausula anterior, designadamente,
tremores de terra, inundagoes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou
administrativas injuntivas.

Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que nao constituam forga maior para os subcontratados do Adjudicatario, na parte
em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades em que este se integre, bem como a
sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacoes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatoria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestagcoes populares devidas ao incumprimento, pelo Adjudicatario, de normas legais;

e) Incéndios ou inundagées com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja causa, propagagao ou
propor¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

A ocorréncia de circunstincias que possam consubstanciar casos de for¢ca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

A forca maior determina a prorrogagio dos prazos de cumprimento das obrigagdes contratuais
afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente ao impedimento resultante da for¢a maior.

16.2 DEVERES DE INFORMAGAO

16.2.1

16.2.2

Qualquer uma das partes deve informar a outra de quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar os respetivos interesses na execu¢ao do Contrato, de acordo com a
boa-fé e no prazo de 10 (Dez) dias a contar do respetivo conhecimento.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.
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16.3 COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

16.3.1 Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto a notificagdes e comunicagoes entre
as partes do contrato, estas devem ser redigidas, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

16.3.2 Qualquer alteragao das informagoes de contrato constantes do contrato deve ser comunicada a
outra parte.

16.4 CONTAGEM DOS PRAZOS

16.4.1 Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo sabados, domingos e dias feriados e nao
se suspendendo nem interrompendo em férias.

16.5 LEGISLACAO APLICAVEL

16.5.1 O contrato é regulado pela legislagao portuguesa.
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ANEXO |
ENQUADRAMENTO E DESCRICAO DOS OBJETIVOS E CARACTERISTICAS GERAIS DO
PROJETO

(a que se refere a clausula 4.2.1)

| CARACTERIZAGCAO DA INFRAESTRUTURA

A captacao do Ferreira insere-se na designada ETA do Ferreira, localizada na zona Norte do Vale do Sousa,

sendo responsavel pelo abastecimento de agua a parte do concelho de Pagos de Ferreira, durante alguns meses

do ano.
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Localizagao da Captacao e ETA do Ferreira.
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1 - Captagao semi-superficlal do Ferraira (Pogo de Caplagao)
A-Aguds

B - Fogo de Bombagem

C « Central Elevatoria

D - Estagdo Elevataria

E - ETA do Ferreira

o 8 m
Rede Hidrografica
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Vista geral lo local de captagao de agua

Poco de bombagem (externo) e portico Poco de bombagem (interior)

No que respeita a Captagio, transcreve-se a introdugdo constante no relatério de inspegio efetuada em 2016

pela AdNorte:

O rio Ferreira nasce em Raimonda, concelho de Pagos de Ferreira, e é um dfluente da margem direita do rio
Sousa. A captagdo de Ferreira situa-se a jusante de cidade de Pacos de Ferreira, num trogo de rio de margens
ingremes e que apresenta um depdsito aluvionar onde se situa a captacdo. Trata-se de uma captagdo em
subleito aluvionar, composta por dois pogos de extremidade que interligam com um pogo central intercetor. Os
drenos ligam os pogos de extremidade e o pogo intercetor. O pogo intercetor apresenta um dreno radial com
direcdo noroeste e liga com o pog¢o de bombagem situado na margem esquerda através de tubagem de betdo

no subleito e uma galeria na parte rochosa da margem esquerda.
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Planta esquematica do sistema de captagao.

Transpoe-se de seguida um resumo extraido do anterior projeto elaborado pela PROCESL e que faz o histérico
da captagdo.

“A captagdo de Pisées, muito antiga, compreendia essencialmente drenos (manilhas de betdo poroso de
didmetro 800 mm) instalados no subleito do Rio Ferreira, dispondo de pogos de visita/ventilagGo (com diémetro
interior 1,50 m), destinados a conduzir a dgua para um pogo coletor (com diGmetro interior 2,50 m), a partir
do qual era encaminhada, através de uma galeria, para um pogo de bombagem (com diGmetro interior 4,00 m)
localizado na margem esquerda do rio.

Até a década de 90 a dgua captada pelos drenos e reunida no pogo de bombagem era elevada diretamente
para a célula circular — 200 m* — do Reservatério RO, a tnica existente na altura.

Com o aumento dos consumos, envelhecidas as obras de captacdo — drenos colmatados — e piorada a qualidade
da dgua captada devido a descargas de efluentes industriais ndo tratados (e porventura pela eventual introdugdo
de dgua de superficie), decidiu a Cdmara Municipal de Pagos de Ferreira, perante os custos requeridos para a
reabilitacdo dos drenos, remodelar a “captacdo”, efetuando frestas (“barbacds”) nos pogos de visita, para
introdugdo nestes de dgua de superficie, aproveitando assim as condi¢des criadas pelo armazenamento imposto
pelo acude existente.

Desta forma, conseguiu manter-se o valor do caudal de dgua definido para o abastecimento concelhio (cerca de
4 500 m?/dia) a custa de introdugdo no sistema de dgua de superficie.

Refere-se, desde jd, que, com o agravamento da qualidade da dgua, se tornou necessdrio proceder ao tratamento
completo da mesma, tendo sido construida em 1995, junto a captagdo, uma estacdo de tratamento de dgua

(ETA).”

A captacio foi construida entre 1977/1979, estando em Exploragao pela AdDP desde 2005. Tem uma capacidade

instalada de 94,4 | I/s e uma altura de elevagao de 30 m.
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MODO DE EXPLORAGAO

A captagdo do Ferreira elevou um caudal médio anual de cerca de 2.340 m3/dia, em 2019, o que, apds tratamento
na ETA do Ferreira, é aduzido para o reservatério do municipio de Pagos de Ferreira. Funciona apenas alguns
meses do ano, que corresponde ao periodo de maior afluéncia de caudais (outono/inverno) no rio Ferreira. Em

2019, funcionou cerca de 8 meses.

Por questdes de gestao do sistema, definidas pela diregao de Exploragao, no verdo o funcionamento da instalagao

¢ suspensa. Salienta-se que o Rio Ferreira nao tem agua suficiente no verao para garantir os caudais necessarios.

A captagdo tem 3 bombas instaladas, permitindo funcionar em regime de 2+1 (2x170m?h; 30m), no entanto
funciona apenas um grupo, com variador de velocidade, regulado para o caudal de funcionamento da ETA de
I50m?/h. Em algumas situagdes, este caudal é reduzido para 130m?h, para compatibilizar com o caudal aduzido

ao pogo de bombagem.

Salienta-se que o caudal afluente ao pogo de captagio é insuficiente para colocar 2 bombas em funcionamento
com o caudal previsto no projeto e instalado (340m*/h), demonstrando problemas de colmata¢io dos drenos e
das tubagens de ligagdo. De referir, ainda, que existem entradas de agua direta nos pogos de montante e de

jusante mas, nem assim, se consegue garantir os caudais necessarios ao pogo de bombagem.

ESTADO DA CAPTACAO

De acordo com inspegoes efetuadas por mergulhadores, o tubo adutor encontra-se bastante assoreado e a dgua
circula através de pequenas aberturas entre o assoreamento existente e o teto que apresenta uma acentuada erosdo nas
paredes envolventes.

- Os atuais pogos drenantes e que se situam nas extremidades (estdo desativados e assoreados), apresentam a
cota de soleira (4,02 e -4,24) em relagdo ao nivel da crista do descarregador do agude e sdo constituidos por
betdo circular com o diGmetro DN 1,50 m.

- O pocgo intercetor que interliga com o pogo de bombagem tem a cota de soleira (-5,53) em relagdo a crista do
descarregador do acude, e o didmetro circular de 2,60 m.

- O poco de bombagem tem a cota de soleira (-7,16) em relagdo a crista do descarregador do agude.

- O tubo adutor entre o pogo intercetor e o poco de bombagem apresenta o diGmetro de DN 1300 em betdo,
exceto o troco jG na margem esquerda que é escavado na rocha em forma de galeria.

Os pogos que se encontram a vista no leito do rio nao apresentam um bom estado de conservagio: o pogo de
jusante foi deliberadamente partido pela CM de Pagos de Ferreira para propiciar uma entrada de agua direta e o
pogo do meio sofreu varias vezes intervengoes de cintagem com chapas em inox de modo a evitar a entrada de
areia pelas aberturas das aduelas partidas. O pogo de montante, que se encontra submerso, também apresenta

aberturas de entrada de agua direta e uma cintagem

Considera-se os pogos, drenos e tubagens de ligagdo estdo colmatados. Por outro lado, nas filmagens, efetuadas

em 2011, a ligagdo entre o pogo central e o pogo de bombagem, registou-se que a mesma esta parcialmente
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obstruida, na zona de galeria escavada na rocha. Segundo informagio obtida, a limpeza da galeria com recurso a

mergulhadores nao é exequivel, por razoes de seguranca.
As valvulas, caudalimetros e restantes equipamentos, apresentam bom estado de conservagao e operacionalidade.
No anexo V, apresenta-se o ultimo relatério de inspecao realizado em dez/2020.

OBJETIVO DO PROJETO

Com o presente projeto, pretende-se que seja desenvolvida uma solugdo para a reabilitagdo da captagdo, por
forma a que mesma tenha a capacidade de captar cerca de 340 m3/h, correspondendo a capacidade de elevagao
da respetiva elevatoria.

Todos os pogos e drenos deverio ser reabilitados. No que respeita a ligagao do pogo central ao pogo de
bombagem, devera ser efetuada a andlise comparativa entre sua reabilitagdo e a construgdo de uma nova ligagao
(por exemplo: colocagao de tubagem no seu interior).

Devera ser previsto a reparagio do agude.

Devera ser analisada a possibilidade de ligar a descarga da ETA ao pogo de bombagem, permitindo que a agua
descarregada volte ao inicio do tratamento.

Devera ser previsto a execugao de um acesso desde o recinto da ETA até ao local da captagao.

Reabilitagdo dos equipamentos (decapagens, pinturas ou outros).
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ANEXO 1l
CONTEUDO DO ESTUDO PREVIO

O Estudo Prévio sera constituido pelos seguintes elementos:
e Memoria Descritiva e Justificativa

e Pecas Desenhadas

ESTUDO PREVIO
MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA
Esta memoria devera abordar, no minimo, o seguinte:

a) Definicdo dos dados de base para o dimensionamento da instalagao;

b) Caracteristicas geomorfolégicas do local de implantacdo: area disponivel, topografia e
condicionalismos a implantagao;

c) Descrigao geral das solugoes alternativas equacionadas;

d) Comparagio técnico-econdmica das solugoes alternativas equacionadas;

e) Descricao e justificagdo da solugdo proposta.

PECAS DESENHADAS
As pecas desenhadas a apresentar sao, no minimo, as seguintes:

a) Implantagao geral das solugdes alternativas, a escala minima de 1:1000;
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ANEXO 1l
CONTEUDO DO PROJETO DE EXECUGAO

(a que se refere a clausula 5.3.1)

O Projeto sera constituido pelos seguintes elementos:

e Memoria(s) Descritiva(s) e Justificativa(s)

e Pecas Desenhadas

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

a) Componente relativa ao enquadramento ambiental, paisagistico e arquiteténico dos
diferentes componentes da obra, incluindo as medidas de mitigagao de impactes negativos
nas fases de construgao e exploragao do sistema.

b) Componente relativa a estabilidade e construgao civil.

c) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:

v

v
v
v
v
v
v

definicao das bases de dimensionamento.

definicao do tipo e localizagao de orgaos acessorios.

protecao exterior e interior de condutas.

protecao contra sobrepressoes e subpressoes.

solugoes de atravessamento de linhas de agua.

pormenores de ligagao do sistema adutor aos sistemas municipais.

outros aspetos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa
compreensao e execu¢ao do mesmo.

d) Componente relativa a caracterizagao geoldgica da zona intercetada pelo tragado.

e) Outras componentes necessarias a uma boa definicao da obra.

a) Componente relativa ao equipamento metalo e eletromecanico, com descri¢ao do tipo e
constituicao dos equipamentos propostos.

b) Componente relativa as instalagoes elétricas.

c) Componente relativa a instrumentagao e sistema de controle, comandos e automatismos.

d) Quadro com a identificagao dos sinais Input/Output por autémato e por tipo de sinal.

e) Dimensionamento hidraulico e estrutural que englobe:

v

v
v
v
v

definicao de formas, capacidade e caudal bombado;

opgao técnico-econémica pelo tipo e nimero de grupos de elevagio;

analise de variagiao de pressio e definicdo dos dispositivos de protecao adequados;
definicio de materiais construtivos;

orgaos de medigao, de seguranca e de emergéncia;
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v solugdes de ventilagdo, dos apoios dos grupos e de acessorios;
v" dimensionamento de estruturas e fundagoes;

Andlise técnico-econdmica, em fungdo do ciclo de vida dos grupos de bombagem,
comparativa de todos os custos de fornecimento e instalagao, exploragcao — em particular os
energéticos — e abate dos equipamentos, com base em parametros (rendimentos) de
equipamentos facilmente disponibilizados no mercado (i.e. evitar a adogao de valores
extremos, ou muitos bons e que pela falta de concorréncia originariam custos de
fornecimento desproporcionadamente elevados, ou muito maus e logo contrarios aos
interesses do Dono de Obra). Para tal o adjudicatario devera estudar o mercado e evidenciar
no projeto que os dados se basearam num numero razoavel de fornecedores disponiveis.

PECAS DESENHADAS

2)
b)

<)
d)

e)

g)

h)

Planta de localizagao

Plantas, alcados e cortes das obras de construcao civil e dos edificios das estacdes elevatorias,
incluindo fundagoes (escala 1:100).

Planta de implantagao dos tragados, incluindo identificacao dos servigos afetados.
Perfis longitudinais a escala da planta (horizontal) e sobrelevados |10 vezes (vertical).

Esquema altimétrico e piezométrico das condutas para as diferentes situagoes de
funcionamento.

Pormenores construtivos das condutas, designadamente, de assentamento, amarragao,
ancoragem, travessia de linhas de agua intercetadas e derivagoes.

Desenhos de pormenor dos orgaos acessorios, designadamente reservatérios, camaras de
perda de carga, camaras de ventosa, descargas de fundo e cdmaras de vélvulas de
seccionamento.

Desenhos de implantagio de orgaos acessoérios.

Desenhos de implantagdo dos tragados ou orgaos do sistema sobre secgoes cadastrais, a
escala 1:2000, e sobre cartas da RAN, REN, Rede Natura 2000, Zonas de Paisagem Protegida
e outras.

Esquema dos quadros elétricos de baixa tensao.

Esquema das redes de poténcia, iluminagio, sinalizagdo e comando.

Esquema unifilar de instrumentacao e controlo de cada um dos setores da instalacao.
Tragado, em planta, dos caminhos de cabos de poténcia e de comando, controlo e sinalizagao

Outros desenhos exigidos pelo desenvolvimento do projeto, necessarios a boa compreensao
e execucao do mesmo.

Os desenhos serao elaborados a escalas que permitam a sua facil leitura e interpretagao,
admitindo-se, quando aplicavel, desenhos tipo sem escala, desde que acompanhados de
quadros de dimensoes.
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ANEXO IV
ESPECIFICACOES TECNICAS RELATIVAS AO MODO DE EXECUGCAO DAS PEGCAS
DESENHADAS/ TELAS FINAIS

(a que se refere a clausula 5.3.2)

De acordo com a Especificagdo da AdDP para elaboragio das Telas Finais - ETC 5.03
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