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ANUNCIO
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CADERNO DE ENCARGOS

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 49.2 do Cédigo dos Contratos
Publicos (CCP):

- As referéncias a normas/homologacgées técnicas e a especificagcdes técnicas nas pecas
do procedimento devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da
meng¢ao «ou equivalente»;

- As referéncias a determinado fabrico ou proveniéncia, a procedimento especifico que
caracterize produtos ou servicos prestados por determinado fornecedor, ou a marcas
comerciais, patentes, tipos, origens ou modos de producao nas pegas do procedimento
devem ser consideradas, para os devidos efeitos, acompanhadas da men¢do «ou

equivalente».

NOTAS:

As indicagbes constantes do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos prevalecem sobre as indicagbes

do Anuncio, em caso de divergéncia.

As pegas do procedimento prevalecem sobre as indicagbes constantes da plataforma eletrdnica de contratagdo,

em caso de divergéncia
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CADERNO DE ENCARGOS

CLAUSULAS GERAIS

Capitulo |

Disposi¢Oes gerais

1. Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito
do procedimento para a realizacdo da empreitada denominada “CONSOLIDACAO E PROTECAO DA
MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRO DO MASSAPEZ - PORTO DA CRUZ”.

2. Disposi¢Oes por que se rege a empreitada

2.1 - A execugao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) Ao Cdodigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008,
de 29 de janeiro, na redacdao em vigor, adaptado a Regido Autdnoma da Madeira pelo Decreto
Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na atual redacdo, e demais legislacdo a

ele inerente;
¢) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislagido e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene,

seguranca, prevenc¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2.2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato,

sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse
mesmo Codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a decisdao de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificaces relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

3. Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada
3.1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do
n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
3.2 - O projeto de execucao, prevalece em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.
3.3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo:
a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medig¢Ges discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e sem prejuizo da
remissao direta que estes elementos, fizerem para outras pegas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.
3.4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos

do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.
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4. Esclarecimento de duvidas

4.1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdao dos
trabalhos a que respeitam.

4.2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6s o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagao antes do inicio daquela execugao.
4.3 - Oincumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

5. Projeto
O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

Capitulo i

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao |

Preparagdo e planeamento dos trabalhos

6. Preparagao e planeamento da execug¢ao da obra

6.1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacdo,
planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
plano de seguranca e saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demolicdo que acompanham o projeto de execucao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente
cldusula.
6.2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, sdo da competéncia ao empreiteiro.
6.3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessérios a execucdo da obra,
desighadamente:
a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que sejam indispensaveis alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de dguas que 0s mesmos possam originar;
c¢) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;
d) Todos os demais trabalhos enunciados em sede prépria (cfr. documento relativo a descri¢do
dos trabalhos preparatérios ou acessorios que acompanha o projeto de execugdo, que integra o
caderno de encargos).
6.4 - A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execu¢do da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
¢) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2
do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao relativamente a erros
e omissOes que so |lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos no n.2 4 da

mesma disposicao legal;
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d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgGes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo
dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do

plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,

desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a
execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro, devendo ser apresentado no prazo de 15 dias a contar da data da celebracdao do

contrato.

7. Plano de trabalhos ajustado
7.1 - No prazo de 10 dias a contar da data de celebracdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
7.2 - No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua
elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
7.3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a adaptacdo do
plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
7.4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
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unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizacdo da obra;
e) Ter em consideracdo as frentes de trabalho — zonas de intervencdo, de acordo com o
definido nas condicdes técnicas especiais do Projeto de Arquitetura das especificacdes técnicas
gue acompanham o caderno de encargos.
7.5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

8. Modifica¢do do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

8.1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razoes
de interesse publico.

8.2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em func¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo
da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

8.3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

8.4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execug¢do da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a
recuperacao do atraso verificado.

8.5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alterac¢des propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

8.6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
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apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo
para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.
8.7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

Seccao ll

Prazos de execugao

9. Prazo de execugao da empreitada
9.1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total, ou da primeira
consignacdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos
em vigor;
c¢) Concluir a execuc¢do da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra, para efeitos da sua
rececao provisoria, no respetivo prazo de execugdo. O prazo de execucao da obra é de 120 dias
a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta ultima data seja posterior.
*serdo consideradas como ndo escritas quaisquer condigoes constantes do plano de trabalhos
referentes a datas de inicio/termo dos trabalhos, considerando-se sempre e apenas o
disposto no caderno de encargos sobre esta matéria.
9.2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.
9.3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte
de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos de
horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

9.4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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9.5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execug¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a
conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:
a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugdo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo
entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.
9.6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na cldusula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2 do CCP.
9.7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.

10. Cumprimento do plano de trabalhos

10.1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

10.2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nlimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

10.3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.2 4 da clausula 8.2,

11. Sang¢des Contratuais

11.1 - Pelo incumprimento imputavel ao empreiteiro, nomeadamente por mora ou incumprimento
definitivo, de qualquer das obrigacGes emergentes do contrato, a Secretaria Regional de
Equipamentos e Infraestruturas pode exigir ao empreiteiro o pagamento de uma san¢do pecuniaria,

de montante a fixar de acordo com o seguinte:
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No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra, por cada dia de atraso a sancao
serd de 1 %o do preco contratual. Neste caso, o empreiteiro tera direito ao reembolso das quantias
pagas a titulo de sang¢do contratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra
guando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de
execucdo do Contrato;

Em caso de mora, por cada dia de atraso no inicio ou na conclusao da execugdo da obra, ou na
regularizacdo de qualquer outra causa que obste ao exato cumprimento das obrigacdes contratuais,
a sangao sera de 2 %o do prego contratual;

a) Em caso de incumprimento definitivo, a sancdo aplicada serd de até 5% do preco contratual.

11.2 - A aplicagdo das sang¢Bes contratuais sera efetuada respeitando os limites e cumprindo as
formalidades previstas na legislacdo aplicavel, nomeadamente o disposto nos artigos 329.2 e 403.2 do
CCP.

11.3 - Na determinacdo da imputabilidade do incumprimento, para efeitos de aplicacdo e
concretizacdo, quando for caso disso, do valor da san¢do aplicavel nos termos referidos no nimero 1,
o contraente publico tem em conta, nomeadamente, a duracdo da infracdo, a sua eventual
reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento.

11.4 - O contraente publico pode deduzir nos pagamentos devidos ao abrigo do contrato os valores
das sangdes contratuais aplicadas, sem prejuizo de poder executar as garantias que tenham sido
prestadas, ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.

11.5 - A aplicagdo das sangdes contratuais nos termos previstos nos numeros anteriores ndo obsta ao
poder de resolucdo pelo contraente publico, nem a aplicacdo das disposicbes relativas a

indemnizagao por mora e incumprimento definitivo nos termos gerais de direito.

12. Atos e direitos de terceiros

12.1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

12.2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
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diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao lll

Condig¢oes de execugao da empreitada

13. Condigdes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

13.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente
estipuladas.

13.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas no projeto de
execucao.

13.3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

14. Especificag¢do dos equipamentos, dos materiais e elementos de constru¢ao

14.1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qgualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

14.2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndao fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndao podera empregar materiais ou elementos de construgao que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

14.3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis
com o direito da Unido Europeia, ou na falta destas, as normas utilizadas na Unido Europeia.

14.4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos

previstos nos n.2° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas
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dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard
o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada
com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de
construcdo e para a execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a
gue a aplicacdao daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

14.5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao
ndo comprometam o cumprimento do plano dos trabalhos.

14.6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgao
previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

14.7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual

diminuigao, é o regime definido no CCP para os trabalhos complementares.

15. Materiais e elementos de construgao pertencentes ao dono da obra

15.1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de
outras obras ou demolicGes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso,
no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles
forem aplicados.

15.2 - O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

16. Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

16.1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da obra.

16.2 - Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no caso de

serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
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comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

16.3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construcdo que este lhe solicitar.

16.4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

16.5 - Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacao dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

17. Reclamagao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

17.1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
gue a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estas satisfazerem as condicdes contratualmente
estabelecidas, este podera pedir em mediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra uma
reclamag¢do fundamentada no prazo de 10 dias.

17.2 - A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar ao empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem exigidos
novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

17.3- Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

18. Efeitos da aprovac¢ao dos materiais e elementos de constru¢ao

18.1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua
gualidade.

18.2 - No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdao podera o empreiteiro exigir
gue se colham amostras de qualquer deles.

18.3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

19. Aplicacdo dos materiais e elementos de construgdo
Os materiais e elementos de construgdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta

conformidade com as especificacOes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta
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de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos

pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

20. Substituicdo de materiais e elementos de construcao
20.1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) N3o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.
20.2 - As demoligdes e a remogao e substituicao dos materiais e elementos de construgao serao da
responsabilidade do empreiteiro
20.3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,

poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

21. Depositos de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo poderad depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcdo que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos da empreitada.

22. Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

22.1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

22.2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade
da mesma.

22.3- N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra e

apreciadas pelo autor do projeto de execu¢dao no ambito da assisténcia técnica que a este compete.

CONSOLIDAGCAO E PROTECAO DA MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRO DO MASSAPEZ - PORTO DA CRUZ



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

23. Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

23.1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, respetivo numero de alvard ou numero de certificado de empreiteiro de obras
publicas ou dos documentos previstos na portaria referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP, a Portaria
n.2 372/2017, de 14 de dezembro.

23.2- O empreiteiro deve ter patente o local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

23.3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

23.4- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

24. Ensaios

24.1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdao os especificados no presente caderno de encargos e o0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

24.2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdao
de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos.

24.3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso

contrario, de conta do dono da obra.

25. Medig¢oes
25.1- As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra

com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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25.2 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
25.3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execucao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono

da obra e o empreiteiro.

26. Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

26.1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos
de construgdes a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

26.2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execuc¢do dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar seja a que
titulo for.

26.3 - O disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o
uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais
direitos.

26.4 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de fiscalizacdao

da obra, quando para tanto for consultado, notificar, por escrito, de como deve proceder.

27. Execugao simultanea e outros trabalhos no local da obra
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27.1- O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
27.2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do contrato ou outros prejuizos.
27.3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagao simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.
27.4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato que

demonstre ter sofrido.

Secgao IV

Pessoal

28. Obrigacoes gerais

28.1- S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢cdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

28.2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da

obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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28.3- A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
28.4 - As guantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

29. Equipa técnica

29.1 A mobilizacdo e selecdao dos meios humanos necessarios para a execucao dos trabalhos a cargo
do empreiteiro sdo da sua inteira responsabilidade que, assim, se obriga a garantir que todos os seus
agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na execugao da obra que Ihe forem cometidos
no dmbito da sua capacidade profissional.

29.2 A constituicao da equipa técnica a afetar a execugdao da obra, serd a que melhor se adapte as
necessidades de desenvolvimento das acbes incluidas no ambito das fungdes e inclui, no minimo e

considerando os termos/condicdes constantes do Anexo A: 1 Diretor de Obra; 1 Encarregado geral; 1

Gestor de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho; 1 Técnico de Gestdo de Qualidade; e 1 Técnico de
Gestdao Ambiental.

29.3 Sempre que por qualquer motivo, seja necessaria a substituicio de qualquer elemento da
equipa que foi identificada pelo adjudicatario/empreiteiro, este submetera de imediato um pedido

fundamentado a apreciagdo da Regido Auténoma da Madeira (através da Secretaria Regional dos

Equipamentos e Infraestruturas, Direcdo Regional do Equipamento Social e Conservacdo), solicitando
a sua substituicao por elementos da mesma categoria e classe profissional, e experiéncia idéntica ou

superior, reservando-se a Regido Auténoma da Madeira o direito de indeferir essa pretensao.

30. Hordrio de trabalhos

30.1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacao
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizacdo da obra.

30.2 - No caso de realizar trabalhos fora do horario de trabalho inerente a execucdo da obra, o
empreiteiro fica com a obrigacdo de pagar os servicos prestados por uma eventual assessoria a

fiscalizacdo da obra, que possam dai decorrer.
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31. Seguranga, higiene e saude no trabalho

31.1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacoes.

31.2- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

31.3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias
gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

31.4- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
0 exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 31.2

31.5- O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da

obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Sec¢ao V

Seguros

32. Contratos de seguro

32.1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execug¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno de encargos e na
legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do
respetivo prémio, na data da consignacao.

32.2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obriga¢cdes previstas na presente seccdo,

devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.
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32.3- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao aplicavel, nao
sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.

32.4- Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados
com entidade seguradora legalmente autorizada.

32.5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

32.6- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

32.7- O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em

cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

33. Objeto dos contratos de seguro

33.1- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido
por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

33.2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel
cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automadvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que
os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

33.3- O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis.
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33.4- No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apodlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

33.5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no

n.2 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

Capitulo Il

Obrigag¢6es do dono da obra

34. Precgo e condi¢des de pagamento

34.1 - O parametro base do preco contratual é de EUR. 770.000,00.

34.2 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da respetiva
fatura, que correspondera a data do correspondente registo de entrada.

34.3 - Nas faturas ou documentos equivalentes, ndao devera ser feita qualquer mencdo a data de
vencimento mas, sim, ao prazo de vencimento mencionado no nimero anterior.

34.4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

34.5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra
condicionada a realizacdo completa daqueles.

34.6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacao

da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

35. Adiantamentos de preg¢o

Salvo o disposto na parte final do n.2 4 do artigo 292.2 do CCP, ndo se prevé qualquer adiantamento

de parte do preco a pagar pelo dono da obra ao empreiteiro.

36. Reforgo da caugao
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36.1- Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 2% desse pagamento.

36.2 - A deducdo prevista no niumero anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitacdo ou por seguro-cauc¢do, nos termos dos

modelos 1 e 2 em anexo ao presente Caderno de Encargos.

37. Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Capitulo IV

Condigoes de modifica¢cdao ao contrato

38. Disposi¢Oes gerais

Sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos artigos 311.2 e seguintes do CCP, referentes a modificacdo
objetiva do contrato, respetivos fundamentos, limites e consequéncias, o contrato de empreitada de
obras publicas em apreco apenas pode ser modificado nos termos e de acordo com o disposto nas

cladusulas seguintes.

39. Trabalhos complementares

39.1- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 371.2 do CCP.

39.2 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstdncias ndo previstas, o dono da
obra pode ordenar a sua execuc¢do, desde que verificados todos os requisitos previstos no n.2 2 do
artigo 370.2 do CCP.

39.3 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstdncias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, o dono da obra pode ordenar a sua

execucdo, desde que verificados todos os requisitos previstos no n.2 4 do artigo 370.2 do CCP.
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39.4 - Sem prejuizo do disposto nos niumeros 2 a 7 do artigo 378.2 do CCP, o dono da obra é
responsdavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucdo ordene ao empreiteiro.
39.5 - A execucdo de trabalhos complementares aplica-se o disposto nos artigos 370.2 a 378.2 do

CCP.

40. Revisao de pregos

40.1 - - A revisdo de precgos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdao da empreitada, é efetuada nos termos
do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro e no Decreto Legislativo Regional n.2

13/2004/M de 14 de julho. A revisdo de precos com periodicidade mensal, é calculada pela seguinte

expressao:
M M M M
t 3t 15 18t 22t
Ct=a—+m3—+m15—+ 18 + 22
So M3 M50 Mgy M330
My, M3y, M3, Mys, M5y, E;
TMyy 32 43 45 52 +e—+d
M40 M3, M 30 M50 Ms;0 E,
sendo:
a=0.38 ms3=0.10 mis= 0.03 mig= 0.01 m22=0.08 m2=0.01

ms32= 0.01 ma3= 0.02 mas= 0.02 ms2=0.03

e=0.21 d=0.10

e em que:

Ct - é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisao.
St - é o indice global do custo de mao-de-obra na RAM relativo ao més a que respeita a revisao.
So - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.
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Mai, Mis;, Mist, M22t, Maat, M3, Mast, Mast, @ Msa: sdo, respetivamente, os indices ponderados dos
custos de inertes, chapa de aco galvanizado, betumes a granel, gaséleo, madeiras de pinho, tubo de
PVC, aco para betdo armado, perfilados pesados e ligeiros, e cimento a granel (RAM) relativos ao

periodo a que respeita a revisao.

Maso, Miso, Miso, M220, M240, M320, Mazo, Maso, € Msz0 sdo 0s mesmos indices, mas relativos ao més

anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a revisao.
Eo é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas.

a, M3, Mais5, Mi1g, M22, M24, M32, M43, Ma5, M52, € € sdo os coeficientes correspondentes a0 peso dos custos

de mdo-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacao.

d - é o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nao revisivel da adjudicacao.

40.2 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos sdo

incluidos nas situacdes de trabalhos.

40.3 - O calculo da revisdo de precos é efetuado pelo empreiteiro.

41. Cessao da posigdo contratual

41.1 - E admitida a cessdo da posicdo contratual, desde que sejam observados os requisitos e limites
previstos, designadamente nos artigos 317.2 e 318.2:

41.2 - E admitida a cessdo da posicdo contratual pelo dono da obra nas condicdes previstas no
artigo 324.2 do CCP.

41.3 - O empreiteiro cede, ainda, a sua posi¢do contratual, nos termos previstos no artigo 318.2-A do
CCP, no caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relna os pressupostos para a resolucdo do

contrato.

Capitulo V

Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

42. Representacdao do empreiteiro
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42.1 - Durante a execug¢do do Contrato, o empreiteiro é representado por um Diretor de Obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

42.2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representac¢do a um técnico com a qualificacdo minima exigivel, de acordo com a Lei n.2 31/2009, de

3 de julho, na redacdo atual.

42.3 - Até a data da celebracdo do Contrato, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do diretor
de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico (conforme modelo 3 em anexo), devendo esta informagdo ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da
obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdao com proficiéncia e assiduidade, conforme

modelo 4, anexo ao presente caderno de encargos.

42.4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao

da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

42.5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

42.6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

42.7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

42.8 - O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislacdao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do

documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

43. Representac¢ao do dono da obra

43.1- Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no

contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.
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43.2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdao ou da primeira consignacao
parcial.

43.3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes
qgue lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacao,

resolucdo ou revogacao do contrato.

44. Livro de registo da obra

44.1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢do dos trabalhos.

44.2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, entre outros, os referidos no
n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

44.3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.

45.Execucao do contrato

45.1 - Nos termos do disposto no artigo 7.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14
de agosto, na redagdo atual, durante o prazo de vigéncia do contrato (até a recec¢do provisoria da
totalidade da obra), incluindo quaisquer prorrogacdes do prazo de execug¢do, o cocontratante e, caso
existam, os subcontratados devem proceder a entrega dos documentos identificados na alinea a) do

n.2 2 do artigo 7.2 do mencionado diploma, sem prejuizo do disposto no seu n.2 5.

45.2 - Nos termos do disposto no artigo 8.2-A do Decreto Legislativo Regional n.2 34/2008/M, de 14
de agosto, na redacdo atual, compete ao Gestor do Contrato, sem prejuizo das fungdes que lhe sdo
atribuidas no artigo 290.2-A do Cddigo dos Contratos Publicos, acompanhar o cumprimento das
obrigacbes declarativas relativas a rendimentos gerados na Regido Auténoma da Madeira,

nomeadamente a entrega dos documentos identificados no artigo 7.2-A do referido diploma.
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Capitulo VI

Rececao e liquidagao da obra

46. Recegdo provisdria

46.1- A rececdo provisoria da obra depende da realizagcdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucdo da obra.

46.2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

46.3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

47. Prazo de garantia
47.1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais:
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis;
47.2 - Caso tenham ocorrido recec¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
47.3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizacdo para os

fins a que se destina.

48. Recegao definitiva

48.1 - No final dos prazos de garantia previstos no ponto anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececdo definitiva.

48.2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta serd definitivamente recebida.

CONSOLIDAGCAO E PROTECAO DA MARGEM ESQUERDA DO RIBEIRO DO MASSAPEZ - PORTO DA CRUZ



Secretaria Regional
de Equipamentos
e Infraestruturas

48.3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢Ges normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
48.4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou nao verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos
termos dos numeros anteriores.
48.5 - S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria quanto as
mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.
49. Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucgdo
A restituicdo dos depdsitos, de quantias retidas ou a liberacdo de caugbes prestadas como garantia
ou a qualquer outro titulo a que tiver direito serdo efetuadas nos termos do disposto no artigo 295.¢
do CCP, sem prejuizo do disposto no Decreto Legislativo Regional n.2 30/2013/M, de 10 de
dezembro, conjugado com o disposto no artigo 103.2 do Decreto Legislativo Regional n.2 18/2020/M,

de 31 de dezembro.

Capitulo VI

Disposigoes finais

50. Deveres de colaboragdo reciproca e informacgao

As partes estao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacGes necessarias a boa execu¢do do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo 290.2 do CCP.
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51. Subcontratagao

51.1- E admitida a subcontratacdo no préprio contrato e na fase de execucdo do contrato, desde

gue sejam observados os requisitos e limites previstos, designadamente nos artigos 317.2, 318.9,

319.2 e 383.92,385.2 ¢ 386.2 do CCP, sem prejuizo do disposto no artigo 320.2 do CCP.

51.2 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.2 do CCP.

51.3 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra

para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

51.4 - O disposto nos niumeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

51.5- No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, no decurso da

execucdo do contrato, o empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar

por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

51.6 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacbes contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros e que seja

exercido o direito consagrado no artigo 321.2A do CCP.

52. Resolu¢do do contrato pelo dono da obra
52.1- Sem prejuizo de outras causas de resolucdo legalmente estabelecidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas
no exercicio do poder de direcio sobre matéria relativa a execucao das prestaces
contratuais;
¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;
d) Cessao da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obriga¢des assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) N3o renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndao comparecer, apos segunda notificagao, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

) Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da

notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao

empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos

casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensao advenham graves

prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo

404.2 do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo

for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

q) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.
52.2 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido

o beneficio que resulte da antecipacdao dos ganhos previstos.
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52.3- A falta de pagamento da indemnizag¢do prevista no niumero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

52.4 - Verificando-se alguma das causas de resolucdo enumeradas supra, o dono da obra pode
resolver o contrato mediante comunicagdo escrita ao empreiteiro, quando, apds a notificacdo para
cumprir, o empreiteiro ndo proceda a regularizagdo das causas que obstem ao exato e/ou pontual
cumprimento das obrigacbes contratuais em falta, no prazo que razoavelmente |lhe for fixado para o
efeito.

52.5 - Nos casos de resolugdo do contrato nos termos dos numeros anteriores, havendo
responsabilidade do empreiteiro, serd o montante da eventual indemnizagao devida ao dono da obra
deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias que
tenham sido prestadas ou fazer suas as quantias que tenham sido retidas ou deduzidas.

52.6 - A resolucgdo do contrato ndo obsta a aplicacdo das san¢bes contratuais previstas no presente
caderno de encargos nem a aplicacdo das disposicoes relativas as indemnizacOes legais e contratuais
eventualmente devidas, nomeadamente por mora e incumprimento definitivo, nos termos gerais de

direito.

53. Resolu¢do do contrato pelo empreiteiro
53.1 - O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos na lei, nomeadamente nos termos
do disposto nos artigos 332.2 e 406.2 do CCP.
53.2 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem, sem

prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 332.2 do CCP.

54. Foro competente

Para resolucdo de todos os eventuais litigios decorrentes da execucdo do contrato as partes

recorrerdo ao tribunal administrativo competente.

55. Comunicagdes e notificagdes
55.1- As notificagdes dos atos no ambito da execugdao do contrato sdao efetuadas nos termos do
disposto no artigo 467.2 do CCP, preferencialmente, através de correio eletrdnico, para o endereco

gue for indicado.
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55.2 - As comunicacgdes entre as partes no ambito da execucdo do contrato sdo efetuadas nos termos
do disposto no artigo 468.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, preferencialmente, através de correio
eletronico, para os enderecos que forem indicados.

55.3 - As notificagdes/comunicacdes que sejam realizadas por via postal, serdo efetuadas para o
endereco postal que for indicado.

55.4 - Qualquer alteracdo dos enderecos eletrénicos constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.

56. Contagem dos prazos
Na fase de execugdo do contrato os prazos contam-se de acordo com as regras previstas no artigo

471.2 do CCP.
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ANEXOS
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Modelo 1

MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO

(PARA SUBSTITUIR A DEDUGAO NOS PAGAMENTOS PARA REFORGCO DA CAUGAO — ARTIGO 353.2 DO

CCP)
Euros: ............. €
Vai (nome do adjudicatdrio), com sede em
(morada) , depositar na (sede, filial, agéncia ou delegacdo) do
Banco a quantia de (por algarismos e por extenso) em titulos

para substituir a retencdo do(s) pagamento(s) a efetuar no ambito do contrato relativo

(identificacdo do procedimento), nos termos do n.2 2 do artigo 353.2 do Cddigo

dos Contratos Publicos. Este depdsito, sem reservas, fica a ordem de (entidade

adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento.

[Data e assinatura do (s) representantes legal (ais)]
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Modelo 2

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUCAO

(PARA SUBSTITUIR A DEDUCAO NOS PAGAMENTOS PARA REFORCO DA CAUCAO — ARTIGO 353.2 DO
CCP)

Garantia bancaria/seguro de caug¢do n.2 ............

Em nome e a pedido de ......ccueveeveenennee.. (adjudicatario), vem o(a) ...cccovvevrenens (instituicdo garante), pelo
presente documento, prestar, a favor de ......ccccoeeeennneen. (entidade adjudicante beneficidria), uma
garantia bancaria/seguro-caucdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de ................... (por
algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigacGes
assumidas pelo(s) garantido(s) no ambito do ........cceevvrverveennne. (identificacdo do procedimento), que
se rege pelo Cédigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia/seguro-caucdo substitui a deducdo para reforco da caucdo do valor do(s)
pagamento(s) a efetuar no ambito do respetivo contrato, prevista no caderno de encargos do
referido procedimento, conforme disposto no artigo 353.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e
funciona como se estivesse constituida em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem
qguaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer importadncia, até ao limite da
garantia/seguro-caucdo, logo que interpelado por simples notificacdo escrita por parte da entidade
beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no
caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia/seguro-caucdo, ndo poderda tomar em
consideracdo quaisquer objec¢Oes do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade
beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao
garante.

A presente garantia/seguro-caucdo permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua
libertagdo pela entidade beneficidaria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo

consentimento e independentemente da liquidacdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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Modelo 3

(NOME DA OBRA)
DECLARACAO

(NOME DO EMPREITEIRO), NIF n.2 xxxxx, titular de Alvarad n2/certificado de empreiteiro de obras
publicas ..., com sede a..., freguesia de..., municipio..., adjudicatdrio da obra em referéncia, declara,
para os devidos efeitos que o respetivo Diretor da Obra é..., Engenheiro..., portador do Cartdo de
Cidaddo com o n? de identificacdo civil... e NIF..., com residéncia /domicilio profissional ..., ne..,,
freguesia..., concelho..., com inscricdo valida na (indicar associacdo publica de natureza profissional,

guando for o caso) sob o numero xxxxx, pertencente (ou, ndo pertencente) ao quadro técnico desta

empresa

Funchal, .......... de ...........
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Modelo 4

(NOME DA OBRA)
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR DA OBRA

(NOME), portador do B.I/C.C n.2 xxxxx, € NIF n.2 xxxxx, com residéncia /domicilio profissional na
xxxxx, (municipio), (habilitagdo profissional e qualificagdo nos termos do anexo Il da Lei n.2 31/2009
de 3 de julho, na redagdo atual), com inscricdo valida na (indicar associacdo publica de natureza
profissional, quando for o caso) sob o nimero xxxxx, na qualidade de Diretor da Obra supra
identificada, localizada em xxxx, cujo dono de obra é a Regido Autdnoma da Madeira (Secretaria
Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcdo Regional do Equipamento Social e
Conservacao), declara sob compromisso de honra, para os efeitos do disposto no n.2 7 do artigo 21.9,
da Lei n.2 31/2009 de 3 de julho, na redac¢do atual, que assume a responsabilidade profissional pela
correta execugdo da obra e pelo cumprimento das obrigacGes previstas no artigo 14.2 da referida lei,
obedecendo as especificagdes contidas no RIUE, nas pecas do respetivo procedimento de
contratacdo publica e na demais legislacdo aplicavel e que desempenharda essa fungdo com

proficiéncia e assiduidade.

(Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito/assinatura efetuada e comprovada perante o
Diretor de Fiscalizacdo da Obra, mediante a exibi¢cdo do B.l/ C.C. ou Assinatura Digital Qualificada,

nomeadamente através do cartdao de cidadao).
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Anexo A

(o referido no ponto 29 do presente caderno de encargos)

1) EQUIPA TECNICA (MINIMA)

1. Diretor de Obra
e Engenheiro Civil ou Engenheiro Técnico Civil;
e Com pelo menos 3 anos de experiéncia profissional como diretor de obra (em obras de

construcao civil);

2. Encarregado Geral:
e Com pelo menos 3 anos de experiéncia profissional como encarregado geral (em obras de

construcao civil);

3. Gestor de Seguranca, Higiene e Saude no Trabalho

e Formacdo reconhecida (titulo profissional) em curso de Técnico de Seguranca (Nivel 4),
comprovada por entidade certificadora, de acordo com o Decreto-Lei n.2 42/2012 de 28 de
agosto. (Os certificados de aptiddo profissional emitidos ao abrigo da legislacdo anterior
valem como titulos profissionais para a profissdo a que respeitam, para todos os efeitos
legais, de acordo com o artigo 20.2 do Decreto-Lei n.2 42/2012 de 28 de agosto);

e Detentor de titulo profissional valido, emitido por entidade certificadora de acordo com a
Lei n.2 42/2012 de 28 de agosto;

e Com pelo menos 3 anos de experiéncia profissional como gestor de seguranca em fase de

obra (em obras de construcdo civil);

4. Técnico de Gestao de Qualidade
e Possuir comprovada formacao profissional em Gestao de Qualidade;
e Com pelo menos 1 ano de experiéncia profissional como gestor de qualidade (em obras de

construcao civil);
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5. Técnico de Gestao Ambiental

e Licenciatura em Engenharia do Ambiente;

e Com pelo menos 1 ano de experiéncia profissional como gestor ambiental (em obras de

construcao civil);

1) TAXAS DE AFETACAO

O Empreiteiro confiard as funcdes da sua equipa (minima), até ao termo do contrato, de acordo com a

tabela abaixo:

Funcao Afetacao a
obra
Diretor de Obra 100%
Encarregado Geral 100%
Gestor de Seguranca, Higiene e Salde no Trabalho 25%
Técnico de Gestdao de Qualidade 25%
Técnico de Gestdo Ambiental 25%
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