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Caderno de Encargos relativo a Contratos de Empreitadas de Obras Publicas

Capitulo |
Disposigoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no &mbito do concurso
para a realizagdo da empreitada de “Vias de Comunicagao e Transportes — Rede Vidria e Sinalizagdo -
Conservagdo/Reparacéo da Rede Existente — Em Zonas Rurais — CM 1006-1 entre Quinta de
Santa Cruz e Casalinho — Novo Procedimento”.

Clausula 2.2
Disposig¢oes por que se rege a empreitada
1 - A execugéo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);
¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a construgdo, & revisdo de
precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengéo e medicina no trabalho e &
responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
Codigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Codigo;
b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao cadermo de encargos;
¢) O caderno de encargos;
d) O projeto de execugéo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
Clausula 3.2
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condigBes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita &
definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto & localizago, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposi¢&o relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de trabalhos
prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto
no artigo 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de execugéo.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da cldusula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto
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no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cadigo.
Clausula 4.2
Esclarecimento de dividas
1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagéo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugao dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito, deve
o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua néo apresentagdo antes do inicio daquela execugao.
3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do e reconstru¢do das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.
Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboragao do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP — N&o aplicavel.
3 - Os elementos do projeto de execugdo que néo tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos
a aprovagdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificagbes académicas e profissionais — Ndo aplicavel.
4 - Compete ao empreiteiro a elaboragdo dos desenhos, pormenores e pegas desenhadas do projeto de execugdo
previstos na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2, bem como dos desenhos correspondentes as alteragdes surgidas no
decorrer da obra — N&o aplicavel.
5 - Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegéo atualizada de todos os
desenhos referidos no nimero anterior, elaborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e

inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo Il
Obrigagdes do empreiteiro
Secgao |
Preparagao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparagao e planeamento da execugao da obra
1- O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos os trabalhos da empreitada, ainda
que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparagédo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a
aplicagédo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas
consignadas no plano de seguranca e saude, € no plano de prevengédo e gestdo de residuos de construcéo e
demoli¢éo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagao, planeamento e coordenagio dos trabalhos necessarios a
aplicacdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea g) do n.° 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro’.
3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso corrente,
sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugéo da obra, designadamente?:
a) Trabalhos de montagem, construgéo, manuteng&o, desmontagem e demoli¢io do estaleiro;

" Nos termos do artigo 349.° do Cédigo dos Contratos Publicos, na falta de estipulagéo, a responsabilidade cabe ao empreiteiro.
2 Nos termos do artigo 349.° do Cddigo dos Contratos Publicos, na falta de estipulagdo, a responsabilidade cabe ao empreiteiro.
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b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que sejam
indispenséavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que 0s
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacédo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos métodos e as
técnicas a utilizar na execugao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;
c) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢do a adotar na realizagdo dos trabalhos;
d) A apresentagao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de execugdo e elementos
do projeto: Nao aplicavel.
e) A elaboragéo e apresentagéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3 do artigo
361.° do CCP;
f) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas d) e e);
g) A elaboragéo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e salde, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugéo da
obra, em particular as tecnologias e a organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado

1 —No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebrag&o do Contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignagéo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para
efeitos de elaboragéo da propostas.
2 — No prazo de 20 (vinte) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagédo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do CCP,
o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragéo a
metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragéo do prazo
de conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
Contrato, para além do que seja estritamente necessério a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de
consignagéo.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacéo;
b) Indicar as quantidades e a qualificagéo profissional da mao-de-obra necesséria, em cada unidade de tempo,
a execugao da empreitada;
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugéo da
empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que seréo
mobilizados para a realizagao da obra.
5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da
obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

3 Nos termos do n.° 1 do artigo 357.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a consagragdo da norma em aprego no contrato tem caracter facultativo.
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Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de
interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do equilibrio financeiro do
Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos
referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha
em risco o cumprimento do prazo de execugéo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de corregéo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situages em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um
plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a
falta de pronUncia a aceitagdo do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nédo resulte prejuizo para a obra ou
prorrogacgao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o0 consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Secgao |l
Prazos de execugao
Clausula 9.°
Prazo de execugao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugéo da obra na data da conclusao da consignagao total ou da primeira consignagéo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagéo do plano de seguranga e saude,
caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;
c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua recegéo
provisoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da sua consignagao.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relagéo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios
de agao e de reorganizagao da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.
3 - Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do n.° 1 o dono da obra procede ao
pagamento dos seguintes prémios ao empreiteiro: Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, ndo coincidirem com os desvios
reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, € aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
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Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 -Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 % do preco
contratual.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, &
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai prevista reduzido a metade.
3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangio contratual por incumprimento dos
prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida
dentro do prazo de execugéo do Contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros
1 - Sempre que 0 empreiteiro sofra afrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito,
o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para
diminuir ou recuperar tais atrasos.
2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes,
esse facto ao diretor de fiscalizagcdo da obra, para que este possa tomar as providéncias
que julgue necesséarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico,
Seccao llI
Condicdes de execugdo da empreitada
Clausula 13.2
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.
2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

Trabalhos complementares, erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solugédo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar todos os trabalhos complementares e de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos
necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao pré-contratual
ou contratual de elaborar o projeto de execugao.
3 - S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares nas condigdes previstas no artigo 370° do CCP.
4 - O dono da obra é responsavel pelos trabalhos complementares ou de suprimento dos erros e omissdes resultantes
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro.
5 - O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos complementares e de suprimento dos erros e omissdes do projeto de
execucao por si elaborado, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo
dono de obra.
6 - O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares de suprimentos de erros ou
omissdes cuja detecdo era exigivel no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira
consignac&o parcial, nos termos previstos no n° 3 do artigo 378.° do CCP.
7 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
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omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagdo do contrato, também nao tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

Clausula 15.2

Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos necessarios
a sua perfeita apreciagao.
2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos €, se for caso disso,
pegas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.
3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2

Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢tes decorrentes da legislagéo em vigor, o empreiteiro deve afixar no local
dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com meng&o do respetivo
alvara ou numero de titulo de registo e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados, consoante os
€asos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra
e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar
na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a manter,
a disposigéo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2

Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas caracteristicas e comportamentos s&o
os especificados no presente caderno de encargos € os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro.
2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realiza¢do de quaisquer outros
ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2

Medigoes

1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no projeto e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo
formalizados em auto.
2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam (nos termos do artigo 388.° do CCP).
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medigdes respeitam a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medig¢ao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre 0 dono da obra e 0 empreiteiro.

Clausula 19.2

Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2

Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente com
os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragao com o diretor de fiscalizagéo da obra, de
modo a evitar atrasos na execugéo do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simulténea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamag&o no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢&o ou eliminagéo
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizag&o dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos
282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogac&o do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na realizagéo
da obra, €;
b) Indemnizagéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugéo do Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2

Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagédo de todos os prejuizos que, por motivos
que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegéo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo
de execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construgio e equipamentos;
2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno de
encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento, quando exigiveis e as despesas
inerentes a celebracdo do Contrato.
Clausula 21-A2
Caugao
Né&o é exigida a prestagéo de caugdo, para efeitos de assinatura do contrato, mas a entidade adjudicante, procedera
a retencao de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar, de acordo com o previsto no n.° 3 do artigo 88° do CCP.
Seccéo IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigagdes gerais

1 - Séo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugao
da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, 0 pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensé&o do pessoal.
4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com as
necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horério de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, obtenha
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autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra,
Clausula 24.2

Seguranga, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares  em vigor  sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua
conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigies legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
carega por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigaces estabelecidas nos nidmeros
anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizag4o da obra o exija, 0 empreiteiro
apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela observéncia
das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo Il
Obrigagées do dono da obra
Clausula 25.2
Prego e condigoes de pagamento

1 - Pela execugédo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato, deve o dono da
obra pagar ao empreiteiro a quantia total que constar na proposta, a qual ndo pode exceder 42.485,00 €, acrescida de
IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do Contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado por
medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.
3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 30 (sessenta) dias (n.° 1 do artigo 299.°, do CCP) apés a
apresentacéo da respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagao da obra.
5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido concluidos
durante 0 més, sendo a sua aprovagéo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada & realizagdo completa
daqueles.
6 - No caso de falta de aprovagédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da obra e
0 empreiteiro quanto ao seu conteido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo
aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nlimeros anteriores, mas com base
nos pregos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do custo
da obra necessaria & aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagéo haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode ser
pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caugéo.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.
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4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a medida que forem executados os
trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do
artigo 295.° do CCP.

Clausula 27.2

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as
importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento (n.° 1 do artigo 353.%, do CCP).
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia bancéria ou seguro-
caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caug&o referida no nimero anterior.

Clausula 28.2

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do pre¢o contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Clausula 29.2

Reviséao de pregos
1 - A revis&o dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.
2 - Arevisdo de precos obedece a seguinte formula: F15 - grandes reparagoes de estradas.
3 - N&o aplicavel - A revisdo de pregos obedece as seguintes condigdes:
a) Os custos de méo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no mercado, s&o o0s
indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;
b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissées enumeradas neste caderno de encargos;
c) A garantia de custo de m&o-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagéo e de transporte do pessoal do
empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacéo de trabalho em horas extraordinérias que ndo estejam
expressamente previstas neste caderno de encargos;
d) A revis&o de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidira sobre o valor correspondente a percentagem fixada na
legislagéo sobre reviséo de pregos;
e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de salérios pagos na obra,
do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;
f) Em anexo ao duplicado das folhas de salérios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a
relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual figurem
os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;
g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que figurem nas
folhas enviadas ao diretor de fiscalizagéo da obra;
h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do fornecimento ao
empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e 0s que a este forem inerentes, salvo se neste caderno
de encargos se especificar de outra forma;
i) Se para a aquisigdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos a0  empreiteiro, as
quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das datas de
pagamento dos respetivos adiantamentos;
i) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisi¢do de materiais de preco garantido, o
dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos pregos.
4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sdo
incluidos nas situagdes de trabalhos.
Secgdo V
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Projetos de investigagao e desenvolvimento*
Clausula 30.2
Obrigagao de elaborar projetos de investigagao e desenvolvimento

1 - O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a executar um ou mais projetos de
investigagdo e desenvolvimento, nos termos da proposta adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, ___ %
do prego contratual — Nao aplicavel.
2 - Os projetos a que se refere o nimero anterior devem estar diretamente relacionados com as prestagdes que
constituem o objeto do Contrato e devem ser concretizados no territorio nacional.
3 - Para os efeitos do n.° 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboragdo e execugéo dos projetos de
investigacao e desenvolvimento, na data da assinatura do Contrato.

Clausula 31.2

Acessoriedade do contrato de projeto de investigacdo e desenvolvimento
1 -Ocontrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingdo do contrato de empreitada, por forma
diferente do cumprimento.
2 - Quando a extingdo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for apenas parcial, esta implica
apenas uma reducdo proporcional da obrigacdo de elaboragdo e execucdo dos projetos de investigacdo e
desenvolvimento.
Seccao VI
Seguros
Clausula 32.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger todo
0 pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que 0 pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.
2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais
deveré&o exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacéo.
3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente sec¢éo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.
4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro
referidas no n.° 1 vélidas até ao final & data da recec¢do provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apoélices previstas na
presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo daquelas copias e recibos.
6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislagéo aplicavel
constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagbes de pagamento dos prémios referentes aos
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos o0s encargos
envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 33.2

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da
obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
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comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas € maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total, um capital seguro que
nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao
e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagao das partes e controlo da execugao do contrato
Clausula 34.2
Representagao do empreiteiro

1 - Durante a execugédo do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em que,
em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo
de representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagéo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro Técnico.
3 - Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignagéo, o empreiteiro confirmard, por escrito, 0 nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta
informagdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugao da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e salde no trabalho €, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da
clausula 6.2.

Clausula 35.2

Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.
2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para a
fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignac&o parcial.
3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro
nesse ambito, excetuando as matérias de modificagéo, resolugéo ou revogagao do Contrato.

Clausula 36.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e pelo
diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistemética e de facil consulta dos acontecimentos mais
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importantes relacionados com a execugéo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do
artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recegéo e liquidagao da obra
Clausula 37.2
Recegao provisoria
1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugéo da obra.
2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extens&o da obra que néo seja objeto de deficiéncia.
3 - O procedimento de recegao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
Clausula 38.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia® varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) Dez anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) Cinco anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas.
c) Dois anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizaveis
2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior &
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destinam.
Clausula 39.2
Rececao definitiva
1 - No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
rececdo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigcbes de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragdo, operagdo ou
utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagbes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no niimero anterior, o
dono da obra fixa 0 prazo para a sua corregdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.
Clausula 40.2
Liberagao da caugao
1 - O regime de liberagdo das caugdes prestadas pelo cocontratante deve ser estabelecido no contrato, ndo podendo
as partes acordar em regime diverso durante a fase de execugdo contratual, salvo havendo fundamento de modificagao
do contrato que justifique uma alteragéo do regime de liberagéo das caugdes e desde que sejam respeitados os limites
previstos no CCP.

5 Nos termos do n.° 3 do artigo 397.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o contrato pode estipular prazos de garantia diferentes dos previstos no n.°
2 do mesmo preceito, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles quando, tratando-se de aspeto da execugao do contrato submetido a
concorréncia pelo caderno de encargos, 0 empreiteiro o tenha proposto.
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2 - Nos contratos em que nao haja obrigagdes de corre¢éo de defeitos pelo cocontratante, designadamente obrigagdes
de garantia, o contraente publico deve promover a liberagdo integral da caugédo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigages contratuais no prazo de 30 dias ap6s o cumprimento de todas as obrigagdes do
cocontratante — Nao aplicavel.
3 - Nos contratos em que haja obrigagdes de corregao de defeitos pelo cocontratante, designadamente obrigagdes de
garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o contraente publico deve promover a liberagéo integral da
caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagbes contratuais no prazo de 30 dias ap6s o
termo do respetivo prazo — Nao aplicavel.
4 - Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das obrigagées de correcéo de defeitos seja
superior a dois anos, o contraente publico promove a liberagcdo da caug8o destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigages contratuais, nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caug&o;
b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caug&o;
¢) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caug&o;
d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caugao;
e) No final do quinto ano, os 10 % restantes.
5 - Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 397.°, a diferentes prazos de garantia e,
consequentemente, a rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberagao parcial da caugéo, nos termos do disposto
nos nuimeros anteriores, € promovida na propor¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.
6 - A liberagdo da caucéo prevista nos n.os 3 a 5 depende da inexisténcia de defeitos da prestagéo do cocontratante ou
da corregdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberag&o, sem prejuizo de o contraente publico
poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e néo corrigidos séo de
pequena importancia e ndo justificam a néo liberagao
7 - Decorrido o prazo previsto nos nimeros anteriores para a liberagdo da caugdo sem que esta tenha ocorrido, o
cocontratante pode notificar o contraente publico para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caucao, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificagdo, o contraente publico néo tiver dado
cumprimento a referida obrigagéo.
8 - A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao cocontratante o direito de indemnizac&o,
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manuten¢do da caugdo prestada por periodo
superior ao que seria devido.
Capitulo VI
Disposigoes finais
Clausula 41.2
Deveres de informagéo
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugéo do Contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.
2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou n&o
forga maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagoes.
3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente sera afetada a execugéo do Contrato.
Clausula 42.2
Subcontratagédo e cessao da posigao contratual
1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se @ subcontratagdo na fase de execugédo quando néo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato.
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3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este, em
qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.
6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.°
3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.
7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais € do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8 - A cessao da posigéo contratual por qualquer das partes depende da autorizagéo da outra, sendo em qualquer caso
vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.
Clausula 43.2

Resolugéo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizagbes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no exercicio do poder de
direcdo sobre matéria relativa a execugéo das prestagdes contratuais;
c) Oposigéo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
d) Cesséo da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos na
lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das obrigagdes assumidas pelo dono da
obra contrarie o principio da boa fé;
e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite previsto no n.° 2 do artigo
329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) N&o renovagéo do valor da caugéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i)  Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho;
i) Se, tendo faltado a consignagao sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo comparecer, apds
segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignagéo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;
) Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a 1/40 do
prazo de execugédo da obra;
m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagao apresentada por aquele e reitera a ordem
para a sua execugao;
n) Se houver suspensédo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;
0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;
p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execugao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.° do CCP;
q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as
garantias prestadas.
3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
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emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo
dos ganhos previstos.
4 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em que o
montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora
sobre a respetiva importancia.

Clausula 44.2

Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos seguintes
casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando 0
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagdo contratual do dono da obra, quando tornem
contraria a boa fé a exigéncia pela parte piblica da manutengéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignacéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do contrato por facto
nao imputével ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo ou consignagdes
subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou
factos ndo imputéveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugéo superior a 20% do prego contratual;
) Se a suspenséo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execug&o da obra, quando resulte de caso de forga maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;
m) Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego
contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente & relagéo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados 0s
interesses publicos e privados em presenga.
3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 45.2

Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal Administrativo
de Circulo de Coimbra, com expressa renlncia a qualquer outro.

Clausula 46.2

Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagéo, execugao, incumprimento, invalidade, resolugéo ou
reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes
regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos
arbitros;
b) O Tribunal Arbitral € composto por trés arbitros;
c) O dono da obra designa um é&rbitro, 0 empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é cooptado
pelos dois designados;
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d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes ndo
acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central
Administrativo territorialmente competente.
2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo n&o cabe recurso.

Clausula 47.2

Comunicagoes e notificagdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes € comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada & outra parte.

Clausula 48.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Capitulo VII
Clausulas Especificas
Clausula 49.2
Execugao dos trabalhos
A execugdo dos trabalhos obedece ao estipulado nas clausulas especificas, em anexo ao presente Caderno de
Encargos, dele fazendo parte integrante.

Soure, 16 de janeiro de 2018
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ANEXO
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CLAUSULAS ESPECIFICAS




