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PARTE I - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS
CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS
CLAUSULA 13, OBJETO DO PROCEDIMENTO

O objeto do presente procedimento respeita & empreitada de CONSTRUGAO DE PISTA DE CORRIDAS, CAMPO
DE FUTSAL E PADEL NA PAREDE.

A empreitada tem por objetivo a realizacdo dos seguintes trabalhos:
- Demolicoes;
- Movimentos de terras;
- Pavimentacdo e outros trabalhos inerentes de construgao civil;
- Fornecimento de materiais e equipamentos, referentes aos projetos de:
- Esgoto Pluviais;
- Iluminacdo Publica;
- Estrutura;
- Sinalizagao;
- Acessibilidades;
- Paisagismo, inlcuindo rede de rega;
- Plantacdao e Sementeiras;

- Equipamento e Mobiliario.
CLAUSULA 23, DISPOSI(;6ES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 -A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) Ao Decreto-Lei n.%2 6/2004 de 6 de Janeiro (a revisdo de pregos das empreitadas de obras publicas);

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a revisdo
de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranga, prevengdo e medicina no

trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.

2 — Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados no contrato:
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a) Ao clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;

b) Aos suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisao

de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Aos esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) Ao caderno de encargos e respetivas condigdes técnicas gerais e especiais;

e) Aos restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;

g) Aos esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) A todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 - Aos diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e f) do n.° 1 serdo observados
em todas as suas disposigcdes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.
CLAUSULA 33, INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigBes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigBes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior

e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
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com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Cddigo.
CLAUSULA 42, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificagdes técnicas, de acordo
com o disposto no artigo 49.° do CCP.

3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificacbes técnicas definidas nos termos do nimero

anterior.

4 - A fiscalizagao pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagao do cumprimento das

disposicOes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 — O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdao com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificagbes e documentos de
homologagdao de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementacao de um sistema de gestdo de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 53, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra, antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior, torna o empreiteiro responsével por todas as
consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucao das

partes da obra em que o erro se tenha refletido
CLAUSULA 63. PROJETO

O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento, que inclui: definigdo
dos trabalhos, memdria descritiva, condicGes técnicas, levantamento e andlises de base e de campo,
PPGRCD - Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoligcdo, Plano de Seguranga e

Saulde, , pecas desenhadas e mapa de medigdes
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CLAUSULA 72. SUBEMPREITADAS

1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera
sempre do adjudicatario e sé dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente
autorizada, ndo reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei, a

existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o adjudicatario.
2 - A subcontratagdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.) contendo as habilitagdes adequadas

a execucdo da obra a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espago Econémico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizagdao Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do
titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), comprovativa de que podem executar as prestacdes objeto
do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de

um titulo de registo, contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

3 - O adjudicatario ndo pode subcontratar prestagdes objeto do contrato de valor total superior a 75% do
preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e a reposicdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no

ambito do contrato em causa.

4 - O disposto no n.2 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o

subempreiteiro e um terceiro.

5 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no

artigo 384.° do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:

a) A identificagdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicacdo dos atos que os habilitam para esse efeito;
b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descricdo do objeto do subcontrato;
d) O precgo;
e) A forma e o prazo de pagamento do preco;
f) O prazo de execugao das prestagdes objeto do subcontrato;
6 — O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no nimero anterior, nao

podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
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7 — O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

8 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo

das obras.

9 - As cdpias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagGes

necessarias para apresentagdo a concurso ou de outras autorizagGes.

10 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento,

possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

CLAUSULA 83. SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

1 - A subcontratagao no decurso da execugdo do contrato ndo carece de autorizacao do dono da obra, salvo

o disposto no nimero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdo do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execugao a autorizacdo do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido

exigidos em relacao ao empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais € aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracao
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia

do contrato em causa.

4 - Na comunicagdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n% 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.
CLAUSULA 923, OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZAGCAO A SUBEMPREITADA

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da clausula anterior, recusar a
autorizacdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os

fundamentos previstos no artigo 320.9, ambos do CCP.

2 - Sempre que a oposigao ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos limites fixados
no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.
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CLAUSULA 102. EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,

conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboracdo com a fiscalizacdo, de

modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer

atrasos em virtude da realizacdo simulténea dos trabalhos a que se refere o nimero 1, deve apresentar a

sua reclamacdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.

4 - Nos casos do numero anterior, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacéo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado na

realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;
b) A indemnizacdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 112, CAUCAO

1 - O valor da caucao é de 5 % do preco contratual e sera prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos
emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancaria, ou ainda por seguro-caucdo,
conforme escolha do adjudicatario e de acordo com os modelos constantes do anexo ao caderno de
encargos.

2 - Se do prego contratual resultar valor inferior ao estabelecido no n°® 2 do artigo 88° do CCP, a entidade
adjudicante procedera a retencao de 10% do valor dos pagamentos a efetuar, de acordo com o previsto
no n°3 do referido artigo.

3 - Quando o preco total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor
da caucgao a prestar pelo adjudicatario é de 10% do preco contratual.

4 - O adjudicatario deve prestar a caugdo no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificagdo prevista no n.°
2 do artigo 77.© do CCP, sem prejuizo dos casos em que a mesma seja dispensada em fungdo do valor
do contrato, devendo comprovar essa prestacao junto da entidade adjudicante no dia imediatamente
subsequente.

5 - Sera dispensada a prestagdo de caugdo ao adjudicatario que apresente contrato de seguro adequado,
pelo preco total do respetivo contrato.

6 - Aplicar-se-& o regime estabelecido no nimero anterior caso exista assungdo de responsabilidade
solidaria com o adjudicatario, pelo preco total do respetivo contrato, por entidade bancaria reconhecida.
7 - O depdsito em dinheiro ou em titulos serad efetuado em Portugal, em qualquer instituicdo de crédito, a
ordem da entidade que for indicada no programa do procedimento, devendo ser especificado o fim a

que se destina.
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8 - Quando o deposito for efetuado em titulos, estes sdo avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se,
nos ultimos trés meses, a média da cotacdo na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a
avaliacdo é feita em 90% dessa média.

9 - Se o adjudicatario prestar caucdo mediante garantia bancaria, deve apresentar um documento pelo
qual um estabelecimento bancario legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caucéo, o
imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas pela entidade adjudicante em virtude do
incumprimento de quaisquer obrigagdes a que a garantia respeita.

10 - Das condigdes de garantia bancaria ou da apodlice de seguro-caucdo ndo pode, em caso algum,
resultar uma diminuicdo das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que sdo asseguradas

pelas outras formas admitidas de prestacdo da caugdo.

11 - Todas as despesas relativas a prestacdo da caugdo sdo da responsabilidade do adjudicatario.
CLAUSULA 1223, REFORCO DA CAUGCAO

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento, salvo se o contrato fixar

percentagem inferior ou dispensar tal dedugdo.

2 - A deducgdo prevista no nimero anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, por garantia bancaria a primeira solicitacdo ou por seguro-caucdo, nos mesmos termos estabelecidos

para a caucao destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.
CAPITULO II - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECCAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 132, PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCI\O DA OBRA
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano

de prevencdo e gestdo de residuos de construgcao e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como

pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho

e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucao dos trabalhos e para evitar a estagnacao de

aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste
caderno de encargos, dos produtos de escavagdo ou residuos de limpeza;

f) A reconstrugdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demoligdes a fazer para a execucdo da

obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

h) A conservacao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista

a execucgao da empreitada.

i) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢des de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservagao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranca dos mesmos locais.
j) Caminhos de circulacao e vedacgoes;
k) Instalacdo de redes de alimentacao e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;

I) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou moveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsdvel da montagem e execugdo do

mesmo.

A preparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
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b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos

termos previstos no n.% 4 do artigo 378.9 do C.C.P;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacoes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos

trabalhos;

f) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.9 do C.C.P;

g) A aprovagdo pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e salde,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execugdao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

5 - Os documentos previstos no niumero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro
dos limites estabelecidos no artigo 361.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

6 - O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatérios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excecdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d)
do nimero 4 da presente Clausula, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um

preco contratual unitario.

7 - O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdao ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugao, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

encargos.

8 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentagdo aplicavel.

9 - A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocagao dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.
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CLAUSULA 143, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execucao da mesma obra.

2 - O empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacdo referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado

de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 - No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na CLAUSULA 132 relativamente a cada
empreitada, a preparagao, o planeamento e a coordenagao dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo
dono da obra deve abranger a avaliagdo dos riscos profissionais decorrentes da execucdo, em simultaneo,
de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdo dos meios adequados a prevencao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
CLAUSULA 1532, PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracao do Contrato, o dono da obra pode apresentar
ao empreiteiro um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado

para efeitos de elaboracao da proposta.

2 - No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.°2 do
Codigo dos Contratos Publicos, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteragdo do
prazo de execugdo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos
constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos
ao plano final de consignacgao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo

as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de

tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo

da empreitada;
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d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao

mobilizados para a realizagao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos
trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da

obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

6 - No caso em que o empreiteiro tenha a obrigacao contratual de elaborar o programa ou o projeto de
execucao, o contrato pode estabelecer prazos de elaboracdo e entrega dos elementos de projeto relevantes

com termo final anterior a data da consignacéo.

7 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano final de
consignacdo apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.° do Codigo dos Contratos
Publicos.

8 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono da obra, no prazo de cinco dias apds a

notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagdo.

9 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da conclusdo

da consignacgao total ou da primeira consignagao parcial.
10 - O dono da obra ndo pode proceder a aceitacdo parcial do plano de trabalhos..

CLAUSULA 162. MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacgdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra

um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos
parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de
trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de

trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
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de trabalhos acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

6 - Caso se verifiguem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no numero anterior, este
pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos mdveis e imdveis a mesma afeta e executar a
obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.° do

Codigo dos Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medicdes e avaliacdes necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra
ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que

respeita ao contelido da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execucdo da obra.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n%s 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

9 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogagdo dos prazos de execugao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

CLAUSULA 1723. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E PLANO DE ESTALEIRO

O plano de Seguranca e Saude e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboragao do

contrato de empreitada.
SECCAO II - PRAZOS DE EXECUGAO
CLAUSULA 183, PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo maximo total para a execugdao da empreitada é de 180 (cento oitenta) dias, incluindo

Sabados, Domingos e Feriados.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da conclusdo da consignacgao total ou da primeira consignagao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de

seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da sua rececao
proviséria no prazo de 60 dias.
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3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucdo.

4 - Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora de horas normais de
funcionamento, ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdao da execucgao da obra, antes do

prazo fixado no n° 1 e na alinea c) do n.° 2.

6 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o adjudicatario o requeira, o prazo para aa conclusdo da obra sera

prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o

dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execucgao.

7 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na cldusula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

8 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-do
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
CLAUSULA 192, CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos deverao ser apresentados com a proposta.

2 - O plano de seguranca e saude e o plano de estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboragao do

contrato.

3 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsées do plano em vigor.

4 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
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5 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
nimero 3 da CLAUSULA 182

6 - Em caso de incumprimento das obrigacdes assumidas pelo empreiteiro ou de execucao dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra poderd exigir, em qualquer fase de execucao dos trabalhos, uma
corregdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razdes de ordem técnica, a suspensdo dos

mesmaos.

7 - A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverdo

ser efetuados por conta do empreiteiro.
CLAUSULA 202, INiCIO DOS TRABALHOS
1 - A execucao dos trabalhos inicia-se na data em que comega a correr o prazo de execugao da obra.

2 - O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no

numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
CLAUSULA 212, PRORROGACAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, o prazo de execucdo da obra é proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execugao

nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
CLAUSULA 2223, PREGCO E PRAZO DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulagdo contratual, o prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo

de execugdo sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condigbes semelhantes, sdo aplicaveis, o prego contratual e os prazos parciais de execugdo previstos

no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condicOes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e

de prazo de execucdo.

2 - Nos casos previstos na alinea b) do numero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de preco e de prazo de execugao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data da rececao da ordem de execugdo dos mesmos.

3 - O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
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CLAUSULA 232, SALARIOS MINIMOS

1 - Os salarios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdao os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 - A tabela de salarios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma

bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagao.
CLAUSULA 242, PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salarios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a

efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
CLAUSULA 253, OBRIGAC.I"\O DE EXECUC.I"\O DE TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto nos artigos 370° e seguintes do CCP.
CLAUSULA 262. FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto no artigo 375° do CCP.
CLAUSULA 273, SUSPENSAO DOS TRABALHOS
1 - O dono da obra pode ordenar a suspensao da execucao dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condicdes de seguranca;
b) Verificacdo da necessidade de estudar alteragdes a introduzir ao projeto;

c) Determinagdo vinculativa ou recomendacdao tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.

2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execucao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugao dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e nao fiqguem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execucao da obra.

3 - Sdo da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao prevista no

numero anterior.

4 — O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execucao dos trabalhos nos termos do disposto

no n.° 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - Se a suspensdo resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutengao da
suspensao por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.
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CLAUSULA 283. AUTO DE SUSPENSAO

A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo conteddo deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamacdes ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensao.

CLAUSULA 293. MULTAS POR VIOLAGCAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancgao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o0

do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.
CLAUSULA 302, ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagces a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servigo.
SECGCAO III - CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
CLAUSULA 3132, INFORMAcﬁES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
que o empreiteiro se inteirou localmente das condigGes aparentes de realizagdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificagbes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de

instalagao de estaleiro e outras necessidades.

2 - A falta de informac0des relativas as condicées locais, ou a sua inexatidao, s6 podera servir de fundamento
para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.
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3 - Deverao os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizacdo para a realizagao da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.

CLAUSULA 323, CONDIGOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execucdo e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e
3 da CLAUSULA 32 e da CLAUSULA 63, do presente Caderno de Encargos.

3 - O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra e manutencdo do

preco contratual.
CLAUSULA 332, ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

Os trabalhos complementares (prazos, execugao e responsabilidades), regem-se pelo disposto nos Artigos
370° a 378° do CCP.

CLAUSULA 342, ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicacao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacbes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
CLAUSULA 352, MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
assegurara o fornecimento e a colocacao de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
do valor da empreitada, prazo de execucdao da mesma, equipa projetista, fiscalizagdo, com mencgao do
respetivo alvara ou nimero de titulo de registo e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da

obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja
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reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execugao da empreitada, com as alteragdes que

neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 363. ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execugdo e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do adjudicatario.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdao a adotar.

3 - Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos serao
realizados em laboratorios certificados, a escolha da Camara Municipal de Cascais, e serdo custeados

exclusivamente pelo empreiteiro.

4 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario, as despesas com 0os mesmos ensaios
e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da
obra.

CLAUSULA 372, MEDICOES

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sdo feitas no local da obra pelo dono da obra, com
a colaboragdo do adjudicatario e sdo formalizados em auto.

2 - As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os critérios a seguir na medigdo dos trabalhos serdo estabelecidos no projeto de execugdo, neste caderno

de encargos ou no contrato;

4 - Quando no projeto de execugao, no presente caderno de encargos ou no contrato, nao forem fixados os

critérios de medigdo a adotar, observar-se-ao para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;
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c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

7 - Se a Camara Municipal de Cascais ndo proceder tempestivamente a medigdo dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391° do Cédigo dos Contratos Publicos,

CLAUSULA 382, ERROS DE MEDICAO

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo anteriormente
lavrado, a correcao deve ser efetuada no auto de medigao imediatamente posterior pelo dono da obra, caso
este e o empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 392, PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagao, na
execucao da empreitada, de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — No caso previsto no numero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizagdo, por ele consultada, o

notifique por escrito de que o pode fazer.

4 - Nos termos previstos no n.° 12 do artigo 49.° do Cédigo dos Contratos Publicos, as especificacbes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricacdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.
CLAUSULA 402, EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 — Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de fiscalizacdo

da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer

atrasos em virtude da realizagdo simultédnea dos trabalhos previstos no nimero 1, deve apresentar a sua
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reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos
trabalhos previstos no nimero 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato,

de acordo com os artigos 282.2 e 354.9 do Cddigo dos Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre

ter sofrido.
CLAUSULA 412, CONSERVACAO DA OBRA

1 - Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos durante o prazo de execucdo da obra,
incluindo prorrogacdes e suspensdes, deverda o adjudicatario assegurar os seguintes trabalhos de

conservacgao:

- Manter em perfeito estado as vias rodoviarias (nacionais e municipais) que utilizar como acesso aos locais

de execucgdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

- Apresentar nos planos de trabalhos os trocos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos

periodos de utilizagdo;

2 - Apos estes periodos de utilizacdo, os trocos deverao manter as condicbes existentes a data da

consignacgao dos trabalhos.

3 - As condicGes existentes a data da consignagdo dos trabalhos e apds a sua utilizagdo, serdo verificados

em inspegodes conjuntas, efetuadas pelo empreiteiro e pela fiscalizagao.
CLAUSULA 422, OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas

inerentes a celebragdo do contrato.
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SECCI\O IV - PESSOAL

CLAUSULA 432, OBRIGACOES GERAIS

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagao profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada, devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
CLAUSULA 443, HORARIO DE TRABALHO

1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas

as obrigacGes laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da

obra.

CLAUSULA 453, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranga, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 - O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos numeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacao da obra o exija, o
adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da CLAUSULA 542 (Contratos de Seguro).

5 - Das apodlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacdo no decurso
deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva

comunicacgao.

6 - O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.
SECGCAO V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA
CLAUSULA 4623. OBJETO DA EMPREITADA

1 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e

condicGes técnicas de execugdo, no projeto e neste caderno de encargos.

2 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no niimero anterior seré o definido na CLAUSULA
62 (Projeto).

3 - As condicGes técnicas de execugdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execugdao e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.
CLAUSULA 472, PRECO CONTRATUAL

1 - O preco contratual é o preco maximo a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta

adjudicada, pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.

2 - Esta incluido no prego contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execucdo das prestacdes objeto

do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacao prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
3 — N&o estd incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:

a) Modificagao objetiva do contrato;

b) Reposigdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipacdao do cumprimento das prestacdes objeto do contrato.
CLAUSULA 482, PRECO BASE

1 - O preco base do presente procedimento é de 480.366,40 € (quatrocentos oitenta mil trezentos

sessenta seis Euros quarenta céntimos), ndo incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado.
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2 - Nos termos do n° 3 do artigo 47° do CCP, o preco base do procedimento, foi fixado a partir dos custos
meédios unitarios de projetos de execugdo de obras do mesmo tipo do objeto do presente procedimento,

langadas nos ultimos dois anos

3 - O preco base unitario do Capitulo 1 — Trabalhos Preliminares, é de 30.000,00 € (trinta mil Euros),

nao incluindo o Imposto sobre o Valor Acrescentado.

4 - Nos termos do n° 3 do artigo 47° do CCP, o preco base unitario do Capitulo 1 - Trabalhos Preliminares,
foi fixado foi fixado a partir dos custos médios unitarios de projetos de execucdo de obras do mesmo tipo

do objeto do presente procedimento, langadas nos ultimos dois anos.
SECGCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
CLAUSULA 493, CONDIGCOES DE PAGAMENTO

1 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente caderno de encargos.
2 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.

3 - As faturas e os respetivos autos de medigao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

4 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacgdo da obra condicionada a
realizacao completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacgao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo
da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
CLAUSULA 502, ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no

plano de trabalhos.

CLAUSULA 513, DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Nao Aplicavel
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CLAUSULA 5232, MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,

pelo periodo correspondente a mora.
CLAUSULA 532, REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mado-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no do Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula.

2 - A revisdo de precos obedece a seguinte férmula:
Formula Tipo FO9 - ARRANJOS EXTERIORES

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisao a utilizar na empreitada é a
resultante da adaptacao da férmula geral prevista nos artigos 6.° do Decreto-Lei n.° 6/2004 de

06 de janeiro, através da utilizacdo dos seguintes coeficientes:

a -Maodeobra..iiiiiiiiiiiiiiiiiieeieiieeens. 0,31
MO3 - Inertes ...ccooeeiiieecee v s e e e 0,04
MO06 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito ........... 0,04
M18 - Betumes a granel .......coovviiiiiiiiiiii e 0,02

M20 - Cimento €M SACOS ..vvivriiriiiiiiiiie e rraannnnes 0,05

M22 - GASOIEO euvneninieieieee et 0,02
M24 - Madeiras de pinho .....ccoviiiiiiii e 0,01
M32 - TubOS de PVC ...eiiiiieii e 0,02
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizagbes ... 0,02
M43 - Ago para betdo armado ........ccviviiiiiiiiiii 0.06
M45 - Perfilados pesados e ligeiros ......ccovvvvvinviiiiinnnnnns 0,02
M47 - Produtos pré-fabricados de betdo ............c.cvuvee. 0,04
M48 - Pradutos para ajardinamentos ............cocevvinnens 0,04

Cc - Equipamentos de apoio ......cevviiiiiiiiii i 0,21
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d -Constante .iviiiiii 0,10

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente,

no Diario da Republica (112 Série).

5 - A revisao de pregos relativa a periodo de prorrogacao, s6 sera de atender, quando resulte de
trabalhos a mais ou outras situagdes, imputaveis a Camara Municipal de Cascais, e se verificar
que o prazo global de execugdo dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de

trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisdoes de precos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de
medicdo e cronograma financeiro, sendo devidos apds apresentacao dos mesmos nos termos do
Decreto-Lei n.° 6/2004 de 06 de janeiro.

SECCAO VII - SEGUROS
CLAUSULA 543, CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho, de acordo com

a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execucdo do contrato, as apodlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislacao aplicavel,

das quais deverao exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo zelar
pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apolices
de seguro referidas no numero 1 validas até ao final a data da rececdo provisoria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem

integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apélices previstas
na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
CLAUSULA 5532. OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automodvel, cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos
de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatdrio para os riscos de circulacdo

(ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO III - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 562. REPRESENTAGCAO DO ADJUDICATARIO

1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega

diferente mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a
um técnico com a qualificacdo minima de ENGENHEIRO OU TECNICO com o minimo de 5 (cinco) anos

de experiéncia.

3 - ApoOs a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-
se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.
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4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucgdo da

empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicadvel em matéria de
seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na
alinea h) do n.° 4 da clausula 13.2,

CLAUSULA 573. REPRESENTANTES DA FISCALIZAGAO

1 - O dono da obra notificara o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizagdo
local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdo seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra
designara um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um s0, a este caberdo tais fungoes.

2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis

a resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucao dos trabalhos.

3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizagdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.

CLAUSULA 583, INFORMAGAO A FISCALIZAGCAO

O adjudicatério informara a fiscalizagdo com uma periodicidade semanal/mensal dos desvios ao plano de
trabalhos, de acordo com o estipulado na CLAUSULA 192,

CLAUSULA 592, REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabelega diferente mecanismo de representacgdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que designe para
a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias

relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ilhe sejam

CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 173/EOP/DCOP/2021 - CONSTRUGAO DE PISTA DE CORRIDAS, CAMPO DE FUTSAL E PADEL NA
PAREDE

33



CAMARA MUNICIPAL

postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do

Contrato.

4 - E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares & fiscalizacdo, caso

proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.
CLAUSULA 602, LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra s@o os referidos no n.° 3 do artigo 304.% e

no n.° 3 do artigo 305.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os

trabalhos.

4 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.
SECGCAO I - INSTALAGCOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
CLAUSULA 612, INSTALACOES PROVISORIAS

1 - As instalacbes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.© 7 da CLAUSULA 132 (Preparagao e planeamento da

execucdo da obra) e ser submetidas a aprovacao da fiscalizagdo.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisérias dependera de autorizagdo da
fiscalizacao.

3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacao

da parte da obra utilizada.
CLAUSULA 622, INSTALACOES PARA A FISCALIZAGCAO

1 - O adjudicatario obriga-se a instalar junto da obra e em local a indicar pela fiscalizagdo, uma construgdo

com a area coberta minima de 18 (dezoito) m2, destinado a instalacdo da fiscalizacao.
2 - As instalagOes da fiscalizagdo, nao necessitam de requisitos especiais..
CLAUSULA 633. PLACAS IDENTIFICADORAS DA EMPREITADA

O adjudicatario obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovagdo para

serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas placas deverdo ser executadas e colocadas a data
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da consignacdo e terdo as dimensodes 2,00 x 2,70 m (dimensdes a definir (esta nas medicdes) ex: genéricas

sdo 1,00x1,20) e nelas se fardo as inscricdes de acordo com as indicacdes dadas pela Camara Municipal de

Cascais.

CLAUSULA 642, SINALIZACAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS

1 -

Sinalizagdo da empreitada

1.1 Da sinalizacdo da obra constara a colocagdo de painéis informativos de identificacdo e de
identificacdo que serdao colocados na altura da consignacao dos trabalhos e retirados
imediatamente apds a sua conclusdo efetiva, independentemente da recegdo provisoria.

1.2 Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocacao de painéis de identificacdo
nos extremos da obra e em cada uma das estradas nacionais que com ela cruzem ou
entronquem, bem como de painéis de indicacdo com espagamento maximo, em cada sentido
de 1Km.

1.3 Todos os painéis de sinalizagdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data de adjudicagdo dos trabalhos. A Camara Municipal de Cascais
ainda reserva o direito de, em qualquer altura, optar ou mandar colocar por terceiros e por
conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

Sinalizagao de obras

2.1 O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, procedendo a execucdo de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e balizagens refletorizados considerados necessarios, tendo em vista
garantir as melhores condicdes de circulacdao e seguranga durante as obras, em estrita
obediéncia ao Decreto-Regulamentar n.2 22-A/98 de 01 de outubro.

2.2 Para conveniente apreciacdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado projeto de sinalizacdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas
diferentes fases, de acordo com o artigo 79.° do referido Decreto-Regulamentar 22-A/98 de
01 de outubro. Este projeto sera apresentado dentro dos 10 dias Uteis seguintes a assinatura
do contrato, devendo refletir desde logo o desenvolvimento do Plano de Trabalhos da
Empreitada, e por forma a que no dia da consignacgao dos trabalhos o projeto de sinalizagdo
esteja aprovado pelos Servicos, e a sinalizacao disponivel para ser aplicada.

A Camara Municipal de Cascais, por intermédio da fiscalizagdo, verificara o cumprimento rigoroso

do exigido no nimero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

3.1 Sinalizacao dos Trabalhadores

3.1.1 - O adjudicatario obriga-se a impor a utilizacdo sistematica, por parte de todos os
trabalhadores da obra, de algas ou coletes dotados de elementos refletorizados e de modelos

adequados as condicdes e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela Fiscalizagdo.

3.1.2 - O adjudicatario é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecdo a todo o pessoal
empregado na obra e d6culos aos britadores, serralheiros e soldadores, ndo se permitindo que seja

executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de protegdo especificos de cada caso.

3.1.3 - Constitui assim obrigacdo do Adjudicatdrio o fornecimento dos demais dispositivos de

protecdo e seguranca que a natureza dos trabalhos a realizar impuser , podendo a Fiscalizacao exigir
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0 que sobre o assunto julgar conveniente.

3.1.4 - O adjudicatario devera executar os trabalhos de protecdo necessarios & observacdo das

normas prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.
4. Encargos e penalidades

4.1 - Toda a sinalizacdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protecdao do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do

Empreiteiro.

4.2 - O Empreiteiro que ndo dé cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposicoes sera
passivel de uma multa por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
Fiscalizagdo suspender os trabalhos ao abrigo do Art.° 365° do Cddigo dos Contratos Publicos, até

gue a sinalizagdao seja comprovadamente implementada nas devidas condigOes.

4.3 - Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicdes

legais em vigor.

4.4 - Serdo da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia

na sinalizagdo temporaria possa ocasionar, quer & obra, quer a terceiros.
5. Os trabalhos decorrentes deste item serdo pagos pela rubrica respetiva.

CLAUSULA 652. REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE
TELECOMUNICAGCOES

1 - O adjudicatério deve informar-se, junto das entidades responsaveis, da localizacdo atualizada de todas
as redes ou servigos existentes que possam ser afetados pela execugao dos trabalhos constantes da
empreitada e compromete-se na execucao dos trabalhos a providenciar a que a obra das infraestruturas

elétricas e de telecomunicagdes, venham a ser aceites pela L.T.E. e P.T. respetivamente.

2 - O adjudicatario obriga-se a manter a Fiscalizacdo ao corrente das informacgdes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais

alteragOes aos servicos e redes afetadas.

3 - O adjudicatario devera construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas neste caderno de encargos ou no

projeto ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

4 - Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploracdo das redes
referidas no niumero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sao
por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos pregos por ele propostos no ato do

concurso.
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5 - Sempre que na obra se utilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscricdo

“agua impropria para beber”.

6 - As redes provisorias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentagdo em

vigor.
7 - As redes definitivas de agua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.
CLAUSULA 662. EQUIPAMENTO

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execugao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o niUmero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,

quer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
CLAUSULA 672. PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execucdo da obra
sao entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o

objeto da entrega.

2 - Quando se trate de bens moveis cuja extracao ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execucgao dos trabalhos até receber instrugées sobre como proceder.

3 - O dono da obra estd obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nimeros anteriores
as autoridades administrativas competentes.

4 - No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECCAO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
CLAUSULA 682. TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 - Para além das medidas a que se refere o n.° 3 da CLAUSULA 132 (Preparacao e planeamento da execugao
da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protecdo e seguranga especificados
no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagao existentes nos

locais destinados a execucgdo dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisao

daquele.

CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 173/EOP/DCOP/2021 - CONSTRUGAO DE PISTA DE CORRIDAS, CAMPO DE FUTSAL E PADEL NA
PAREDE

37



CAMARA MUNICIPAL

3 - No caso a que se refere o nimero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundacgdes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

5 — Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagdes adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forca

maior 0s que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo

com as aludidas informacdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicBes ou método de execugdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 692. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESiDUOS

1 - Faz parte integrante deste Caderno de Encargos o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de
Construcdo e Demolicdao (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco,
assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestao de RCD e das demais normas aplicaveis

constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.© 178/2006, de 5 de Setembro.

2 - O empreiteiro devera apresentar, na sua proposta, um desenvolvimento do plano referido na clausula
anterior, bem como adapta-lo permanentemente durante a execucdo da obra as condicionantes

efetivamente verificadas.

3 - Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-ao pelo disposto no diploma referido em
1.

CLAUSULA 702, DEMOLICOES E ESGOTOS

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicdes que se encontrem previstas no projeto ou neste

caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demoligdo referidos na cldusula anterior compreendem a demoligdo das construgées
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario
deste caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundagdes

e canalizagOes nado utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.
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3 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condicdes o desmonte € a
conservagao dos materiais e elementos de construcao especificados neste caderno de encargos e projeto,

sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construgdo a que se refere o nimero anterior sdo propriedade do dono da

obra.

CLAUSULA 712, REMOGCAO DE VEGETACAO

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagoes e
ao arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto
ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem

a completa extingao das plantas.

2 - Compete ainda ao empreiteiro a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no numero

anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

3 - Os produtos da remogdo de vegetacdo a que se refere o niUmero anterior sdo propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 722, IMPLANTACZ\O E PIQUETAGEM

1 - O trabalho de implantagdo e piquetagem serda efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O adjudicatario devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificagdo local pela fiscalizagdo na presenca do adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procederd a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificacdo, na presenca do
adjudicatario.

4 - O adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condigOes idénticas, quer na localizagdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o

exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a modificagao da piquetagem.

5 - O adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e sé proceder a sua deslocacdo desde que

autorizado e sob orientagdo da fiscalizagdo.
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SECCI"\O III - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCi\O

CLAUSULA 733, CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1 - Os materiais e elementos de construcao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizagdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do nimero anterior, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos n.%s 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacao
a aprovagdo dos materiais ou elementos de construcdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada,
de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias
de aprovagao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra

se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou
elementos deverao satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,

bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6 - O aumento ou diminuigdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitagdo pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou

deduzido do preco da empreitada.

7 - Nos termos previstos no n.2 12 do artigo 49.° do Cddigo dos Contratos Publicos, as especificacdoes
técnicas de referéncia constantes das pegas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricagdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.
CLAUSULA 743. AMOSTRAS PADRAO

1 - O adjudicatario obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizagdo amostras de materiais ou elementos

de construcdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

2 - As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacao
de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratério oficial.
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3 - Sempre que a apresentacao das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparagdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo
que as diligéncias de aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 — A existéncia do padrdo ndo dispensara, todavia, a aprovacao de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construcdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na CLAUSULA 763(Aprovacdo dos

materiais e elementos de construgao).
5 - As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
CLAUSULA 752, LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 - Os materiais e elementos de construgao serdao divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

2 - De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3 - A colheita das amostras, a sua preparagao e embalagem serdao feitas na presenca da fiscalizagdao e do
empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operages
obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execugao, nos regulamentos

e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.
4 - As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratoérios

de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 — Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejeicdo sé se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em laboratoério escolhido

por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratério oficial.

8 - Nos casos a que se refere o niumero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém definitiva
se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em laboratério oficial ou, ainda,

se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repetigdo em condigdes idénticas.

9 - Em todas as hipéteses em que, nos termos dos n% 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de

construgao tiver caracter meramente provisdrio e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
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e o0 empreiteiro, promover-se-& o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

10 - Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serdo da conta
do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovacao, o dono da obra
suportara as despesas relativas aos ensaios que ele proprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

11 - Na aceitagdo ou rejeicao de materiais ou elementos de construcdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou elemento neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que

forem definidas por acordo antes da realizagdo dos ensaios.
CLAUSULA 762, APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 - Os materiais e elementos de construgao ndo poderao ser aplicados na empreitada sendao depois de

aprovados pela fiscalizagao.

2 - A aprovacao dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execucdo.

3 - A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo deverd ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo nao se pronunciar no prazo referido, a nao ser que a eventual

realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos do nimero anterior, a aprovacdo for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

presenca da fiscalizacao para aquela identificacao.
CLAUSULA 772, CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construgao sujeitos a homologacao ou classificagcdo obrigatoérias sé poderao
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou classificagdo, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial ndo
serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca
documento comprovativo emanado do mesmo laboratoério, ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de

outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagdes e facilidades necessérias.
A aprovacao sé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao
referidos.
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CLAUSULA 782, DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O adjudicatario devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizacdo das diligéncias de aprovagdo necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcdao deverdao ser armazenados ou depositados por lotes separados
e devidamente identificados, com arrumacgao que garanta condigdes adequadas de acesso e circulagao.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderd autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construcao ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-

se a separacdo por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservagdo dos materiais e elementos de construcdo durante o seu

armazenamento ou deposito.

5 - Os materiais e elementos de construcdo deterioraveis pela acdo dos agentes atmosféricos podem ser
indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os
mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferegam seguranga e protecdo

contra as intempéries e humidade do solo.

6 - Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da cldusula seguinte.
CLAUSULA 792, REMOGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO

1 - Os materiais e elementos de construcdao rejeitados provisoriamente deverao ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

2 - Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdao removidos para fora do local
dos trabalhos, no prazo de 3 (trés) dias a contar da notificacdo da rejeicdo, a expensas do empreiteiro, se
outro prazo nao for fixado pela Fiscalizacao da obra.

3 - Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
podera a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento

da decisao.

4 - O adjudicatario, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execugao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 - Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranca de pessoas e bens, havendo
o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgao, sejam danificados ou

prejudicados nas suas propriedades.
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6 - O adjudicatario, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remocdo para vazadouro certificado para o efeito, devendo
fazer imediata entrega a fiscalizagdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocdo feita.

CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
CLAUSULA 802. RECECAO PROVISORIA

1 - A rececgdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,
tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relagdo

a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigag0es contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral

e perfeita;

b) Atestar a correta execugdo do plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel.

3 - O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este nao comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervengao

de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 - No caso a que se refere o nUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 - Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatario, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos

do n.o° 3.

6 - O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel

ao dono da obra, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 - No caso previsto no nimero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no n.°5,
sem prejuizo das sangbes a que haja lugar, nos termos da legislagdo aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e

demoligao.

8 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececao provisoéria, esta é efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

9 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
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CLAUSULA 813, AUTO DE RECECAO PROVISORIA

1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta, no todo ou

em parte, em condicdes de ser recebida.
2 - O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informagdo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigacdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,

nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdao e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel;

¢) Quaisquer condigdes que o dono da obra julgue necessario impor, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.

3 - Sem prejuizo de estipulagdo contratual que exclua a rececdo provisoria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de rececdo nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada
em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obrigacdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra ndo esta em condicOes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo, nos termos da legislagdo

aplicavel, devendo tal condicdo ser declarada no auto de recegao provisoria.

5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam, no todo ou em parte, a rececdo provisoria
da mesma, a especificacado de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.? 2, é acrescida
da declaracao de ndo recegao da obra ou da parte da mesma que nado estiver em condigbes de ser recebida

e dos respetivos fundamentos.
6 - Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de rececdo provisoria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 - Ainda que nao tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigacao de garantia regulada na presente secgao e das sancoes a que haja lugar nos termos da legislacao
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencao e gestdo

de residuos de construgdo e demoligdo.
CLAUSULA 822, DEFEITOS DA OBRA

1 - O auto que declare a ndo rececao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.
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2 — O prazo fixado para correcao de defeitos da obra que se revele necessaria apds a realizagdo de vistoria,
nao comeca a contar antes do decurso do prazo para apresentacdao de reclamagdo ou reservas pelo
empreiteiro ou da decisao do dono da obra que sobre elas incida.

3 - Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdao dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptagoes, o disposto nos n% 2 a 4 do artigo 325.° do Codigo dos Contratos Publicos.

4 - Logo que os trabalhos de corregdo de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

rececao provisoria.
CLAUSULA 832, PRAZO DE GARANTIA

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 - Caso tenham ocorrido recegées provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da
obra.

4 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do numero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo

de garantia a que fica vinculado.

5 - Excetuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

6 - O empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no contrato.

7 - Se os defeitos identificados ndao forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.
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8 - Sem prejuizo da opcédo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final,

o dono da obra pode exigir a redugdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
CLAUSULA 843, RECEGCAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria para efeitos de rececdo definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicGes

de funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.
3 - A rececdo definitiva é formalizada em auto.
4 - A rececao definitiva depende da verificacdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 - O disposto no numero anterior é aplicavel, com as necessarias adaptacbes, aos casos de rececdo

definitiva parcial.

6 - No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.

7 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra
da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que relnam as condigGes
enunciadas no n.% 4 e que sejam suscetiveis de rececao parcial, procedendo o dono da obra, em relacdo as

restantes, nos termos previstos no artigo 396.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

8 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececao provisdria quanto as mesmas matérias.

9 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apéds a
rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 852, RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO
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1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Havendo a obrigacao de correcao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigagcbes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberacao integral da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais no prazo de 30

(trinta) dias apds o termo do respetivo prazo.

3 - No caso de o prazo referido no niUmero anterior, para obrigacdes de corregdo de defeitos, seja superior

a dois anos, o dono da obra promove a liberacao da caucao destinada a garantir
o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo

sujeitas as obrigacoes de corregdao de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacdes de corregdo de defeitos, na proporgdo do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido

novo ano.

4 - N&o obstante o disposto no nimero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigagGes de
correcao de defeitos, designadamente as obrigagbes de garantia, for superior a cinco anos, a caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais deve encontrar-se liberada

em pelo menos 75%, no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso desses cinco anos.

5 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacao da caugao prevista no niumero anterior

€ promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial ou a ato equivalente.

6 — A liberagdo da caugdo prevista nos n.% 2 a 5 da presente clausula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestacdao do empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberacdo, sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que

os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberacdo.
CAPITULO V - LIQUIDAGAO DA OBRA E RELATORIO FINAL
CLAUSULA 862. ELABORACAO DA CONTA

1 - Na falta de estipulagdo contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apos

a primeira revisdo ordinaria de precos subsequente a rececdo provisoria.

2 - Se ndo houver lugar a revisao ordinaria de precos, o prazo a que se refere o nimero anterior inicia-se

na data da rececdo provisoria.

3 - Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagdes pendentes de decisdo, sao

liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
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CLAUSULA 873. ELEMENTOS DA CONTA
1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicdes e revisdes
ou acertos decorrentes de reclamacgGes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e

as sancgdes contratuais aplicadas;

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a

menos, com a indicacdo dos pregos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidacgdo;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacdes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os

mesmos também constem daquele.
CLAUSULA 883. TELAS FINAIS

1 - Sempre que haja alteracdes nos trabalhos previstos que envolvam modificacbes nos projetos dos
edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario terd que apresentar Telas Finais dessas modificagoes,

exceto pecas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do projetista.

2 - O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tracados das redes de aguas e esgotos,

eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a recegdo proviséria.
CLAUSULA 892, NOTIFICACAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar

reclamacao fundamentada.

2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, 0 empreiteiro pode consultar e examinar os documentos

de suporte a elaboragdo da conta final da empreitada.

3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagao apresentada no prazo de 30

dias a contar da recegdo desta.

4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdao, no prazo fixado
no numero 1, de reclamacao pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacoes

pendentes.
CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 9032, RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolugdo do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos

no n.° 1 do artigo 333.° e do n.% 1 do artigo 405.°2, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.
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2 — Em caso de resolucdo, o dono da obra deve informar a Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e
da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), e, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cdédigo dos
Contratos Publicos, a Autoridade para as Condicdes de Trabalho.

3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgao, I.P. (IMPIC,I.P.), sendo o caso, da
conhecimento da resolucdo do contrato a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores ndo prejudica a aplicacdo das sancbes que se mostrem devidas nos

termos da legislagao que regula o exercicio da atividade de construcéo.
CLAUSULA 9123, RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagao nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados

no artigo 406.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
CAPITULO VII - DISPOSICE)ES FINAIS
CLAUSULA 922, DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualguer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.
CLAUSULA 933, FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa rendncia a qualquer outro.
CLAUSULA 943, COMUNICAGOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicacées entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro

(Codigo dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragao das informacgGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.
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CLAUSULA 953. CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato observam o disposto nos artigos 470.° e 4719, do Cdédigo dos Contratos

Publicos.

CLAUSULA 962. PROTECAO DE DADOS

1. O Adjudicatario é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protecao de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo,
nomeadamente:

a) Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagdes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
gue esta sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico;

b) Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigagdes legais de confidencialidade;

c) Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;

d) Garantir o cumprimento do RGPD, nas condicdes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

e) Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
que este cumpra a sua obrigacdao de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo III do RGPD;

f) Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagdes
previstas nos artigos 32.9 a 36.° do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacao
ao seu dispor;

g) Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as cépias existentes, a menos que a conservacdo dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

h) Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informagGes necessarias para demonstrar o
cumprimento das obrigacGes previstas na presente cldusula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspegdes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.

2. A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.

3. Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informacdo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa
auditoria
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4. No caso previsto no niumero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento
da caucgdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente
tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera, no
prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao cocontratante, é considerado, para todos os
efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da
alinea a) do n.° 1 do artigo 333.2 do CCP.

7. Caso o Adjudicatario impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
cldusula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicdo reiterada ao exercicio dos

poderes de fiscalizagdo, ao abrigo da alinea c) do n.° 1 do artigo 333.° do CCP.

CLAUSULA 972, LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.° 18 de
2008, de 29 de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua
redagdo atual.
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PARTE II - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS TECNICAS
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