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ENQUADRAMENTO

DESIGNACAO DA EMPREITADA

"EXECUCAO DE RAMAIS DE AGUA E SANEAMENTO PARA O POLO | DA APIN, EIM,
SA, LOUSA E CONCELHOS LIMITROFES."

PRECO BASE

O preco maximo que a APIN, EIM, SA se dispde a pagar pela execugcdo de todas
as prestacdes que constituem o objeto da presente empreitada é de 75.000,00
€ (setenta e cinco mil euros) acrescido de IVA & taxa em vigor, de acordo com
Mapa de Quantidades (em anexo).

PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

O prazo de execucdo dos trabalhos € de 12 meses.

TIPO DE PROCEDIMENTO

Concurso Publico, nos termos das disposicdes conjugadas do artigo 182 e do
artigo 202, alinea b) do DL n2 111-B/2017 de 31 de agosto.
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Capitulo |
DISPOSIQ(')ES INICIAIS

Clausula 12

OBJECTO

1 - O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas gerais a incluir
no Contrato a celebrar no dmbito do procedimento para a realizagdo da
empreitada: "EXECUCAO DE RAMAIS DE AGUA E SANEAMENTO PARA O POLO |
DA APIN, EIM, SA, LOUSA E CONCELHOS LIMITROFES”, de acordo com descricdo
de trabalhos e Mapa de Quantidades (em anexo).

2 - Os trabalhos alvo do presente procedimento visam a execucdo no Polo | da
APIN, EIM, SA, Lousé& e concelhos limitrofes, mas poderdo ter lugar nos concelhos
limitrofes deste, mediante o prévio acordo mutuo, e sem alteragdo da tipologia
dos trabalhos contratados.

Clausula 2.2

DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 - Na execucdo dos trabalhos da Empreitada observar-se-&o as disposicdes
legais e regulamentares que contenham matéria imperativa, e que tenham
aplicacéo ao Contrato de Empreitada, com as quais se conformam as clausulas
do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem parte
integrante, que vale em tudo o que seja mateéria dispositiva.

2 — Tem, entre outra, aplicagcdo a seguinte legislacdo especial, ou aquela que,
entretanto, a venha a revogar e substituir:

a) O Decreto-Lei n.2 18/2008 (Cddigo dos Contratos Publicos), de 29 de
janeiro, e todas as portarias associadas; O Decreto-Lei n.2 278/2009, de
2 de outubro, o Decreto-Lei n.2 149/2012, de 12 de julho e o Decreto-Lei
n2 111-B/2017 de 31 de agosto, posteriormente corrigido pela Declaracdo
de Retificacdo n.2 36-A/2017, de 30 de outubro, que por sua vez também
foi corrigida pela Declaragdo de Retificacdo n.e 42/2017, de 30 de
novemlbro;

b) O Decreto n.2 41821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca
no Trabalho da Construcdo Civil);

c) O Decreton.2 46427, de 10 de julho de 1965 (Regulamento das Instalagdes
Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras):
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Lei n.2 102/2009, de 10 de setembro, republicada através da Lei n.2
3/2014, de 28 de janeiro (Regime Juridico da Promogdo da Seguranca e
Saude no Trabalho);

O Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro (Prescricdes minimas de
Seguranga e Saude no Trabalho a aplicar em estaleiros tempordrios ou
maoveis);

O Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro (Regime Juridico da Revisdio de

Precos), em conjunto com todos os diplomas regulomentares que o
executam;

O Decreto-Lei n.2 73/2011 de 17 de junho que altera o regime geral da
gestdo de residuos e transpde a Diretiva n.2 2008/98/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro;

O Decreto-Lei n2 46/2008, de 12 de marco (Regime Juridico de gest&o
de Residuos da Construcdio e Demolicdo);

O Decreto-Lei n2 190/2012 de 22 de agosto (Regime Excecional de
Libertacdo de Caucdes);

O Decreto-Regulomentar n.2 22-A/98, de 1 de outubro, com as
alteracdes introduzidas pelo Decreto-Lei ne 41/2002, de 20 de agosto,
bem como o Manual de Sinalizacdo Tempordaria aplicavel;

A restante legislagcdio aplicavel, em qualgquer matéria que se relacione
com a execucdo da Empreitada, nomeadamente em sede de regime de
pessoal e de trabalho, seguranca social, prevencdo e medicina no
trabalho, direito de autor ou especificacdes técnicas.

O Decreto-Lei n2 9/2007, de 17 de janeiro (Regulamento Geral de Ruido),
com os complementos da Circular Clientes n2 2/2007 emitida pelo IPAC;

3 — As regras de arte sdo aplicaveis a execucdo do Contrato, nomeadamente

para interpretar as suas disposicdes, em tudo o que ndo seja contradito por

normas legais ou regulamentares em vigor.

4 — Consideram-se integrados no Contrato: o Caderno de Encargos, e do quall

fazem parte integrante: Condicdes Gerais e Tecnicas, Condicdes de Seguranca

e Saude no Trabalho, Plano de Prevencdio e Gestdo de Residuos de Construcdo

e Demolicdo, Mapa de quantidades e Pormenores construtivos, e todos os

documentos que descrevem e detalham a Solug@o da Obra, correspondente

ao procedimento para formagcdo do contrato. Podem ser previstos outros

documentos, desde que tal se revele necessdrio ao esclarecimento do objeto e

regime da empreitada, e eles integram o Contrato, desde que tal esteja

afirmado neles mesmo, ou em gqualquer ponto dos documentos pré-contratuais.
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5 — Em qualguer momento da execucéio do Contrato, o Dono da Obra,
diretamente ou através de quem exerca alguns ou todos os poderes de
Fiscalizacdo, pode exigir ao Adjudicatdario a comprovagdo e demonstragéo de
que se est@o a cumprir as normas legais e regulamentares aplicaveis, bem
como as disposicdes contratuais gue regem a Empreitada.

6 - Consideram-se integrados no contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do
artigo 96.2 do CCP:

a) Consideram-se integrados no Contrato os suprimentos de erros e
omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes e
aceites pelo Orgdo competente para a decisé@o de contratar, nos termos
do art 2 50.2 e do art.2. 3789, do Codigo dos Contratos Publicos alterado
pelo DL ne 111-B/2017 de 31 de agosto;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos
termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Codigo (alinea ndo
aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea
d) don.2ledon.2?2doartigo 95.2 do CCP);

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos
prestados pelo Dono da Obra que hajam sido regularmente feitas aos
documentos pré-contratuais;

d) O caderno de encargos;
e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo
adjudicatadrio;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado
contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2

REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1 - As divergéncias que porventura possam existir entre os varios documentos
gue se consideram integrados no Contrato, se ndo puderem solucionar-se
pelas regras gerais de interpretacdo, resolver-se-&o de acordo com o disposto
no n2 5 do art. 262, do Codigo dos Contratos Publicos, alterado pelo DL n2 111-
B/2017 de 31 de agosto. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos
no n2 6 da cldusula anterior, a prevaléncia é determinada pela ordem pela qual
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s@o indicados nesse numero.

2 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n2 6 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
gjustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e
aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo
Codigo (preceito ndo aplicavel se o contrato n&o for reduzido a escrito nos
termos da alinea d) do n.2 Te do n.2 2 do artigo 95.2 do CCP).

3 - Se no Projeto existirem divergéncias entre as varias pecgas e ndo for possivel
soluciond-las pelas regras gerais de interpretagdo, resolver-se-8o nNos
seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto &
localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo
relativa das suas diferentes partes;

b) As folnas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos
mapas resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre
quaisquer outros no que se refere & notureza e quantidade dos
trabalhos;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das
restantes pecas do projeto de execucdo.

Clausula 4.2

ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1- As duvidas que o Adjudicatdrio tenha na interpretacéo dos documentos por
que se rege a Empreitada devem ser submetidas ao Dono da Obra antes de se
iniciar a execucdo do trabalho sobre o qual elas recaiom.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apods o inicio da execugcdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deverd o Adjudicatdrio submeté-las
imediatamente ao Dono da Obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentacdo antes do inicio daguela execucdo, seguindo-se 0s
termos definidos no Codigo dos Contratos Publicos alterado pelo DL ne 111-
B/2017 de 31 de agosto.

3 - A falta de cumprimento do disposto nas cldusulas anteriores torna o
Adjudicatdrio responsdvel por todas as consequéncias da errada interpretacdo
que porventura haja feito, incluindo a demolicéio e reconstrucéio das partes da
obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2

PROJECTO

1— O projeto a considerar para a realizacéio da Empreitada serd o patenteado
no procedimento, enquanto parte da Solucéio da Obra, e que faz parte deste
Caderno de Encargos, nos termos do artigo 432, do Cddigo dos Contratos
Publicos, alterado pelo DL ne 111-B/2017 de 31 de agosto, e do disposto na
Portaria ne 701-H/2008, de 29 de julho.

2 — Os elementos do projecto de execucdo que ndo tenham sido patenteados
no procedimento devem ser submetidos & aprovacdo do dono da obra antes
do inicio dos trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, gue devem
possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas qualificacdes
académicas e profissionais.

3 — Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pegas
desenhadas do projecto de execucdo previstos na alinea f) do n.2 4 da clausula
6.2, bem como dos desenhos correspondentes as alteracdes surgidas no
decorrer da obra.

4 — Até & data da rececdo provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra
uma colecdo atualizada de todos os desenhos referidos no niumero anterior,
elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através
de CD, com pecas graficas em formoto DWG e respetivos ficheiros de
plotagem.

5 — O Empreiteiro deverd, até a data da rececdo proviséria, proceder & entrega
da compilac@o técnica da obra, conforme artigo 162 do Decreto-Lei ne
273/2003, de 29 de outubro.

Capitulo i
OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECCAO |
Preparagdo e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2

PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 — O empreiteiro € responsavel:
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Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacdio
de todos os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de
subcontratacdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo
dos trabalhos necessdarios & aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de
prevencdio e gestdo de residuos de construcdo e demolicdio que
acompanham o projeto de execugdo,

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacéo dos trabalhos necessdrios a aplicacdio das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicagéo do documento indicado na alinea i) do n.2 4 da presente
cldusula.

Realizag&o de ensaios e certificacdes necessarios ao funcionamento e
utilizagdo da obra, incluindo as certificacdes energéticas, se a elas
houver lugar, e quando aplicavel.

2 — A disponibilizaco e o fornecimento de todos 0s meios necessdarios para a

realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os

materiqis e ©s meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao

empreiteiro.

3 — O empreiteiro realiza, a seu encargo, todos os trabalhos que, por natureza,

por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como

preparatdrios ou acessorios A execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdio do estaleiro;

Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas
gue trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o
pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos
predios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas
as serviddes e serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para
a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdio de dguas que os
Mesmaos POssam originar;

Trabalhos de construcéio dos acessos ao estaleiro e das serventias
internas deste;

Trabalhos de drenagem e bombagens de aguas, nomeadamente nas
valas e qualquer que seja a sua origem;
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Trabalhos relacionados com o correta entivacdo das valas ou
escavagodes;

Desvios provisorios de transito e sua sinalizagdo.

4 — A preparacdio e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a)

d)

e)

f)

a)

h)

i)

j)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos metodos e ds técnicas a utilizar na execucdo
da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclomagdes relativamente a erros
e omissdes do projecto que sejam detetados nessa fase da obra, nos
termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito
de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e
omissdes que so lhe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos
previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do CCP;

A apreciacdo e decis@o do dono da obra das reclomagdes a que se
refere a alinea anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdio o
adoptar na realizacdo dos trabalhos;

A apresentacdio pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo,
pormenores de execucdo e elementos do projecto, propostos pelo
mesmao:

A elaboracdio e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos
ajustado, no caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f)
e g);

A elaborac&o pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude, da
responsabilidade do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo
de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Atendendo ao tipo de obra alguma das atividades poderéio ser
executadas em periodo nocturno.
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Clausula 7.2

PLANO FINAL DE CONSIGNACAO

1 — No prazo de 5 dias a contar da data da celebracdo do contrato (indicar
prazo que néio exceda o prazo para a conclus@o da consignacdio total ou da
primeira consignacdo parcial), o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignag&o gue densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias o contar da data da notificagéo do plano final de
consignacdo (indicar prazo gue ndo exceda o prazo para a conclusdo da
consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial), deve o empreiteiro,
quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos. Apresentard ainda o PSS da empreitada, bem
como a indicacdo do Técnico Superior de Seguranga do Trabalho responsavel
pelo desenvolvimento do PSS e da sua aplicagdio no decorrer da obra.

3 — O plano de trabalhos deverd ter subjacente a distribuicdo uniforme das
quantidades de trabalhos previstas co longo do periodo do contrato, sem
prejuizo de o dono de obra poder vir a solicitar, em qualguer momento, a
alteracdo da distribuicéio das quantidades num determinado periodo.

4 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco
contratual nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda
alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do
contrato para além do que seja estritamente necessdrio d adaptacdo do plano
de trabalhos ao plano final de consignacdo.

5 — O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisGo os momentos de inicio e de conclusdo da
empreitada, bem como a seguéncia, o escalonamento no tempo, o
intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a
unidade de tempo que serve de base a programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qudlificacdo profissional da m&o-de-obra
necessdaria, em cada unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em
cada unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente
caderno de encargos, que seréio mobilizados para a realizacdo da obra.
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6 — O plano de pagamentos deve conter a previs@io, quantificada e escalonada
no tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade
definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

7 — O plano de trabalhos ajustado e o PSS carece de aprovagdo do Dono da
Obra, no prazo de 5 dias apods a notificacdo pelo Empreiteiro.

Clausula 8.2

MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

1— O dono da obra pode modificar em qualguer momento o plano de trabalhos
em vigor, funcdo das requisicdes que vierem a ser efetuadas e do grau de
prioridade atribuido ds mesmas ou por razdes de interesse publico.

2 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto
imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de
trabalhos modificado, nos termos do disposto no N2l do artigo 4042 do CCP.

3 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano
de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco © cumprimento do prazo
de execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra
pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de
trabalhos modificado, adoptando as medidas de correcdo que sejam
necessdarias A recuperacdo do atraso verificado.

4 — Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s
2 e 3 da presente clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prondncia
a aceitagdo do novo plano.

5 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de
trabalhos modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono
da obra desde que dele n&o resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos
prazos de execucdo.

6 — Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o
consequente reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO I

Prazos de execucdo
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Clausula 9.2

PRAZO DE EXECUQAO DA EMPREITADA
1 — O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total
ou da primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da
obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e
saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de
trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdio previstos no
plano de trabalhos em vigor que, por serem de interesse publico,
pressupdem um tempo de resposta, para situacdes urgentes, de até
duas horas no caso de ocorréncia de segundao-feira a sexta-feirq,
inclusive, e de até quatro horas durante sdlbados, domingos e feriados;

c) Concluir a execucdio da obra e solicitar a realizac&o de vistoria da obra
para efeitos da sua recepcdo provisoria no prazo de 2 meses (indicar
prazo proposto pelo empreiteiro ou, No caso de o prazo de execucdo da
obra ndo ser submetido & concorréncia, indicar o prazo predefinido pelo
dono da obra) a contar da data da sua consignacdo ou da data em que
o dono da obra comunigue ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranca e saude, caso esta ultima data seja posterior.

2 — No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos
em relacdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis co
empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de
reforco de meios de accdo e de reorganizacdio da obra necessdrias
recuperacdio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

3 — Quando o empreiteiro, por sud iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos
fora das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto
no caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas
suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacdo.

4 — Pela conclus&o da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea ¢) do
Nn.2 1, o dono da obra procede ao pagamento dos seguintes prémios ao

empreiteiro: em nenhum caso serdio atribuidos premiocs ao empreiteiro.

5 — Se houver lugar d execucdo de trabalhos a mais cuja execugdio prejudique
o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o
requeira, o prazo para a conclus@o da obra serd prorrogado nos seguintes
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termos:

a) Sempre gque se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos
definidos no contrato, proporcionalmente do que estiver estalbelecido
nos prazos parcelares de execucdo constantes do plano de trabalhos
aprovado e atendendo ao seu enguadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no
contrato, por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando
as particularidades técnicas da execugdo.

6 — O prazo da empreitada poderd ser prorrogado por iniciativa do dono de
obra caso as quantidades de trabalho previstas ndo se esgotem no periodo
contratual inicial ou caso o dono de obra decida solicitar a execucéio de
trabalhos a mais ao abrigo do disposto no art. 3702 do Decreto-Lei n 18/2008
(CPP).

7 — Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacéio do prazo contratual
previsto na cldusula anterior, proceder-se-& de acordo com o dispostonon.2g 5
do artigo 373.2 do CCP.

8 — Sempre gue ocorra suspensdio dos trabalhos ndio imputdvel ao empreiteiro,
considerar-se-8o automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensdo, o prazo global de execugdo da obra e os prazos parciais que,
previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensdo.

Clausula 10.2

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 — O empreiteiro informa mensalmente (indicar outra periodicidade, se for o
caso) o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 — Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero
anterior, ndo coincidirem com o0s desvios reais, o director de fiscalizacdo da
obra notifica-o dos que considera existirem.

5 — No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos
trabalhos previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusd@o da
obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.2 4 da cldusula 8.2
do presente C.E.

eral@apin.pt


mailto:geral@apin.pt

EXECUCAO DE RAMAIS DE AGUA E SANEAMENTO PARA O POLO | DA
APIN, EIM, SA, LOUSA E CONCELHOS LIMI{TROFES

Clausula 11.2

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1— Em caso de atraso no inicio ou na conclus&o da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancéo contratual,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%. do prego contratual
(valor minimo de 1%. do preco contratual com possibilidade de o contrato poder
prever valor mais elevado até ao dobro daquele valor minimo, i. e., até 2%. do
preco contratual).

2 — No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdio da
obra por facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo
o montante da sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito do reembolso das quantias pagas a titulo de
sancdo contratual por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de
execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do contrato.

4 — Em caso de incumprimento de ordens do Director da Fiscalizagéo e de
disposicdes relativas a seguranca e saude no trabalho, o Dono da Obra pode
aplicar uma sangdio contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1 (por mil) do preco contratual, sem prejuizo da comunicac&o
as autoridades competentes em matéria de seguranca e saude no trabalho e
pela emiss@io de alvard ou certificado de empreiteiro de obras publicas.

5 - Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecido para remediar os
defeitos encontrados em determinada obra, a multa de 0,5 (por mil) por cada
dia de atraso no inicio ou na concluséo dos trabalhos e em relacdo aos prazos
estabelecidos na notificagdio. Esta multa serd aplicada por cada trabalho ou
parte do mesmo.

6 — Pela falta de comparéncia do Diretor de Obra ou do Técnico de Seguranga
do Trabalho do Empreiteiro, no local e hordrios acordados com a fiscalizagdo,
a multa de 0,05 (por mil) do preco contratual, por cada falta.

7 — Pela falta de comparéncia do Empreiteiro ou seu representante as medicdes
ou as vistorias para efeitos de recepgdes provisorias, a multa de 0,05 (por mil)
do preco contratual, por cada falta.

8 — As multas previstas na presente clausula poderdo ser, a requerimento do
Empreiteiro ou por iniciativa do Dono da Obra, reduzidas a montante
adequado, sempre que se mostrem desajustadas em relacdio aos prejuizos
reais sofridos pelo Dono da Obra.
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Clausula 12.2

ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1— Sempre que c empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualqguer facto imputdavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da
data em gque tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director
de fiscalizag&o da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessdarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 — No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de
provocar prejuizos ou perturbacgdes a um servico de utilidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao director de
fiscalizagcdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daqguele
servigo.

SECCAO Il
Condigdes de execugdo da empreitada
Cldausula 13.2

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1— A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as
demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 — A execucdo da empreitada estd dependente dos trabalhos a efectuar em
cada periodo de cdlculo dos fundos disponiveis. N&o sendo possivel calcular
previamente um valor exato, o Dono da Obra (unidade orgdnica gestora) emite
as correspondentes requisicdes oficiais, de acordo com o disposto na Lei n?
8/2012, de 21 de fevereiro, complementada pelo Decreto-Lei n2 127/2012, de 21
de junho, nas suas redagdes vigentes.

3 — Relativamente das técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica
obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de
prescricdes técnicas definidas nos termos da cldusula 2.2 do presente C.E.

4 — O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao
autor do projecto, a substituicio dos métodos e técnicas de constru¢do ou dos
materiqis previstos no presente caderno de encargos e no projecto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
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finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2

ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1— Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra
ter&io a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas
Nno respectivo projecto e nos restantes documentos contratuais, com as
toler@ncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 — Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respectivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou
elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou
gue sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras gque se
destinem a idéntica utilizacéo.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a
empregar nos termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas
portuguesas em vigor, desde gue compativeis com o direito comunitdrio, ou, na
falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP gquando aplicavel, nos
casos previstos nos n2s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre gque o empreiteiro
entenda que as caracteristicas dos materigis e elementos de construcdo
fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo sdo
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessdrios
para a aplicagcdio dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdio de precos
a gue a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgcdio possa dar
lugar (esta ultima parte ndo ¢ aplicavel nos casos previstos no n.2 3 do artigo
43.2 do CCP).

5 — A proposta prevista no numeroc anterior deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e
sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdio ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e ndo determinar a suspensdio dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard
0s materiais e elementos de construcdio previstos no projecto e nos restantes
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documentos contratuais.

7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de
alteracdo das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de
construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime
definido no CCP para os «trabalhos a mais e a menos» ou para a
«responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida alteragdo
configure «tralbalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros
e omissdes».

Clausula 15.2

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAQ PERTENCENTES AO DONO DA
OBRA

1— Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender
conveniente empregar materiais ou elementos de construcdo que Ihe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada
o respectivo custo ou rectificando-se o preco dos trabalhos em que agueles
forem aplicados.

2 — O disposto no ndmero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro
demonstrar j& haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos
trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2

APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projecto e nos restantes documentos contratuais, ©
empreiteiro submeté-los-& & aprovacdo do dono da obra.

2 — Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar Nos
15 dias subbseqguentes, excepto no caso de serem exigidos enscios que
impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser
comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de
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materiais e elementos de construcdo que este |lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as
normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposic&o em contrdrio, os encargos com a realizacdio dos ensaios
correrdo por conta do dono da obra.

6 — Os equipamentos de trabalho a utilizar na obra respeitardio o disposto na
legislac&io especifica aplicdvel, nomeadamente no que se refere & seguranca o
decreto — Lei n2 50/2005, de 25 de fevereiro, sendo a sua admiss@o em obra
condicionada & prévia aprovagdco do Coordenador de Seguranga em obra.

Clausula 17.2

RECLAMACAO CONTRA A NAO APROVACAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 — Se for negada a aprovacdio dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender gque a mesma devia ter sido concedida pelo facto de
estes satisfazerem as condigdes contratualmente estabelecidas, este poderd
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclamacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacéo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o
empreiteiro da respectiva decis@o nos 15 dias subsequentes & sua
apresentacdio, excepto no coso de serem exigidos Novos ensaios que
impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no
mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0s NOVOS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé
origem serdio suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

EFEITOS DA APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1— Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo
podem os mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem
circunstdincias gue modifiguem a sua qualidade.

2 — No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢céio poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualguer deles.

3 — Se a modificacdio da qualidade dos materiais e elementos de construgéio
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resultar de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los & sua
custa.

Clausula 19.2

APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro
em absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
estabelecidas, seguindo-se, na falta de tais especificacdes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndio existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e
aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 — Ser&o rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos
por outros com o0s necessdrios requisitos os materiagis e elementos de
construcdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) N&o sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou
processos a observar e que ndio possam ser utilizados de novo.

2 — As demolicdes, as remogdes e substituichio dos materiais e elementos de
construcdo serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que nd&o se verificam as hipdteses previstas no
n.2 1 desta clausula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS
A OBRA

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono
da obra, materiais e elementos de construcdio que ndo se destinem a execucdo
dos trabalhos da empreitada.
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Clausula 22.2

FRROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS DOCUMENTOS

1— O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizac&o da obra quaisquer
erros ou omissdes dos elementos da solucéio da obra por que se rege a
execucdo dos trabalhos.

2 — O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de
suprimento de erros e omissdes gque Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o
qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessdrios para esse
efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto, quando o empreiteiro tenha a
obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projecto de execucdo.

3 — SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e
omissdes quando o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco
de anteriores trabalhos de suprimento de erros e omissdes e de anteriores
trabalhos a mais ndo exceder 50 % do preco contratual.

4 — O dono da obra é responsdavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissdes resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou
disponibilizados ao empreiteiro.

5 — O empreiteiro é responsdavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e
omissdes do projecto de execucdo por si elaborado, excepto quando estes
sejom induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de
obra (aplicavel apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdio do
projecto de execucdo).

6 — O regime de erros e omissdes, seja na fase pré contratual, seja em execucdo
do contrato € o definido no Codigo dos Contratos Publicos, ndo podendo ter
qualquer efeito para efeitos do disposto nesta clausula e no n.2 3 do artigo 378.2
do CCP, a invocacdio de erros e omissdes apresentados em lista considerada,
em sede concursal, ndo apresentada por falta de fundamentacdio/justificacdo.

Clausula 23.2

ALTERACOES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 — Sempre que propuser qualquer alterac&o ao projecto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessarios  sua perfeita apreciagdo.

2 — Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solugcdio seguida, com indicagdio
das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas
desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
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3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes
00 projecto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projecto
de execucdo no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24.2

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1— Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacéo em
vigor, o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a
identificagcdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do
respectivo alvard ou numero de titulo de registo ou dos documentos previstos
na Portaria referida no n2 2 do artigo 812 do CCP.

2 — O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacdo, o livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno
de encargos, plano de seguranca e saude, do clausulado contratual (quando
o contrato seja reduzido a escrito) e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

3 — O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio
de trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os
interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicaveis.

4 — Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os
elementos do projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 - O Empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a
Comunicacgéo Prévia (quando aplicavel), e restante documentacdo de acordo
com o estabelecido na legislacdio de seguranca e saude no trabalho,
nomeadamente o registo de subempreiteiros e de todos os trabalhadores
presentes na obra.

Clausula 25.2

ENSAIOS

1 — Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das
suas caracteristicas e comportamentos s@o os especificados no presente
caderno de encargos (indicar, se for o caso, quais 0os ensaios que o dono da
obra pretende ver realizados) e os previstos nos regulamentos em vigor e
constituem encargo do empreiteiro.

2 — Quando o dono da obra tiver dlvidas sobre a qualidade dos trabalhos,
pode exigir a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para
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além dos previstos.

5 — No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se
mostrarem insatisfotdorios e as  deficiéncias  encontradas  forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a
reparacdo daguelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, No caso contrdrio,
de conta do dono da obra.

4 — Constitui ainda obrigacdo do Empreiteiro a apresentacdo do plano de
ensaios da

obra e indicacdo do laboratodrio de ensaios devidaomente credenciado.

Clausula 26.2

MEDICOES

1 — As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndio
previstos no projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da
obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdio do empreiteiro e sGo
formalizados em auto.

2 — As medicdes s@o efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até
oo 8¢ dia do més imediatamente seguinte daquele a que respeitam
(possibilidade de indicar outra periodicidade das medicdes nos termos do
artigo 388.2 do CCP).

3 — Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes
respeitam a seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medic&o que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projecto de execucdo;
c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem
acordados entre o dono da obra e o empreiteiro.

4 — As medicdes apresentadas:
a) Foram readlizadas de acordo com as normas recomendadas pelo LNEC;

b) Basearam-se nos desenhos em suporte de papel. Quando as
quantidades s@io obtidas por computador ou expressam as indicadas
nos desenhos, séio acompanhadas pela respetiva nota;

c) Os precos unitdrios a aplicar devem incluir todas as operagdes, meios
auxiliares e equipamentos, materiais, md8o-de-obra, transporte, carga e
descarga, armazenamento e acondicionamento, protecdo,
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apresentacdio de amostras, execucdio remocdo e eventual demolicdo de
prototipos.

Clausula 27.2

PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS
REGISTADOS

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgcdio que sejam
fornecidos pelo dono da obra (apenas quando esteja previsto a
disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessdrios A realizacdo da obra)
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construgdo ou de processos de construcdo a gque respeitem
quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de
propriedade industrial.

2 — No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdio na execucdo dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no ndmero anterior, ©
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores néio &, todavia, aplicavel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos
para os quais se torne indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial
quando o dono da obra ndio indigue a existéncia de tais direitos (n&o aplicAvel
na situagdo prevista no artigo 43.2 do CCP).

4 — No caso previsto no ndmero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento
da existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam ©
seu uso sem que o director de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for
consultado, o notificar, por escrito, de como deve proceder (ndio aplicavel na
situacdo prevista no artigo 43.2 do CCP).

Clausula 28.2

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 — O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na
mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda gue sejam
de natureza idéntica a dos contratados.
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2 — Os trabalhos referidos no numero anterior s&o executados em colaboracdo
com o director de fiscalizag&o da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo
do contrato ou outros prejuizos.

3 — Quando o empreiteiro considere que a normal execuc@o da empreitada
estd a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simulténea
dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de
10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuic&o ou eliminagcdo dos prejuizos resultantes
da realizagdo daqueles trabalhos.

Cldausula 28-A2

SINALIZACAO DA EMPREITADA E DAS OBRAS

1— Da sinalizacéo da empreitada constard a colocacdo de painéis informativos
de identificacdo e de indicacdo, sendo retirados imediatamente apds a
conclus&o efetiva, independentemente da rececdo provisoria.

2 — Todos os painéis de sinalizacdo da empreitada deverdo ser instalados no
prazo maximo de 30 dias a partir da data de adjudicacéo dos trabalhos. A
APIN, EIM, SA reserva-se ao direito de colocar ou mandar colocar por terceiros
e por conta do adjudicatdrio todos os painéis em falta.

3 — O adjudicatdrio obriga-se a colocar na obra, precedendo a execucdo de
qualqguer tipo de trabalhos, os sinais e marcas considerados necessdrios, tendo
em vista garantir as melhores condi¢cdes de seguranga durante as obras, em
estreita obediéncia do Decreto-Lei n.2 273/2003 de 29 de outubro e da Portaria
n2 101/96 de 03 de aboril.

4 — Nas empreitadas que impliguem condicionamentos de trénsito, o
Empreiteiro obriga-se ao cumprimento das disposicdes legais aplicAveis
designadamente do Decreto Regulamentar ne 22-A/98, bem como da
apresentacdo quando aplicavel do plano de sinalizacdo tempordrio.

5 — Toda a sinalizac&o de cardcter tempordrio e policiamento da empreitada,
constituem encargos de responsabilidade do adjudicatdrio.

SECCAO IV

Estaleiro
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Clausula 29.2

OBRIGACOES GERAIS

1 — E da responsabilidade do empreiteiro os trabalhos de montagem,
construcdio, manutencdo, desmontagem e demolicdio do(s) estaleiro(s)
necessdario(s) & execucdio das obras abrangidas pelo presente procedimento.

SECCAO V
Pessodl
Clausula 30.2

OBRIGACOES GERAIS

1 — S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas
o pessoal empregado na execucdo da empreitada, d sua aptid@o profissional
e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem
do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obrag, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito
guando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do
pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo
em conta o respectivo plano.

Clausula 31.2

HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdio da entidade competente, se
necessdria, nos termos da legislac&o aplicavel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizacdo
da obra (se tal for pretendido, estabelecer na presente clausula restricdes &
realizacdio de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos).
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Clausula 32.2

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pesscal empregado na obra, bem como a outras
pessodas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obrag,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicdes legais e regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do
pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que
careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos numeros anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode
tomar, & custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre gque o director de
fiscalizac&o da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.2 1da clausula 41.2

5 — O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o director de
fiscalizacdo da obra, pela ocbserv@ncia das obrigacdes previstas nos nUmeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados.

6 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre gue o Diretor de
Fiscalizacdo ou o Coordenador de Seguranca da obra o exija, o Empreiteiro
apresenta apdlices de seguro de acidentes de trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no N.2 1da cldusula 41.2 do
presente C.E.

7 — O empreiteiro deverda afetar & presente empreitada um técnico de
seguranca devidamente credenciado, que fard o acompanhamento dos
trabalhos e do contrato, garantindo o cumprimento do PSS bem como a
legislac&io aplicavel.
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Capitulo 1l
OBRIGA(;(")ES DO DONO DA OBRA
Cldausula 33.2

PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 — Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
total que constar da proposta, a qual ndo pode exceder os 75.000,00€ (setenta
e cinco mil euros), acrescido de IVA & taxa legal em vigor, de acordo com o
disposto no n? 1 do artigo 472 do CCP, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do contrato.

2 — Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade
mensal, sendo o seu montante determinado por medigcdes mensais a realizar de
acordo com o disposto na clausula 26.2.

3 — Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 30 dias nos termos
do artigo 299.2, n.2 2, do CCP, apds a apresentacdo da respectiva factura, da
qual deverd constar obrigatoriamente o numero do processo contratual e o
nimero de compromisso valido, de acordo com a Lei n2 8/2012, de 21 de
fevereiro, sob pena de devolucdo imediata.

4 — As facturas e os respectivos autos de medicdo séo elaborados de acordo
com o modelo e respectivas instrucdes fornecidas pelo director de fiscalizacdo
da obra.

5 — Cada auto de medigdio deve referir todos os tralbalhos constantes do plano
de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua
aprovacdo pelo director de fiscalizac&o da obra condicionada & efectiva
realizacdo daqueles.

6 — No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de
divergéncias entre o director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao
seu conteddo, deve aguele devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para
que este elabore uma factura com os valores aceites pelo director de
fiscalizagc&o da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prozo de pagamento
estabelecido no n.2 3 no que respeita A primeira factura emitida, que se aplica
quer para os valores desde logo aceites pelo director de fiscalizacdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira factura emitida.

8 — O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros
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e omissdes & feito nos termos previstos Nos nimeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos
termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 34.2

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 — O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de
materiais ou equipamentos cuja utilizagcdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 — Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento
referido Nno numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdio de uma caucdio do valor do adiantamento, atraveés
de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdaria ou seguro-
caugdo.

3 — Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no
numero anterior correm por conta do empreiteiro.

4 — A caucdo para garantiao de adiantamentos de preco é progressivamente
liberada & medida gue forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos
termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo da execugcdo dos trabalhos abrangidos pelo
adiantamento sem gue tenha ocorrido a liberacéo da correspondente caucdo,
0 empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo
de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra ndo tiver dado
cumprimento da referida obrigacdo, nos termos do artigo 295.2 do CCP.

Cldausula 35.2

REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldausula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdio nos respectivos pagamentos
contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados
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seja inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam
ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em
vigor:

Vri = Va x Vpt — Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados
seja igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que
deveriom ter sido executados, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor:

Vri = Va x V'pt - Vrt
Vit
em que:
Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de tralbalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;

Vt & o valor dos trabalhos contratuais por redlizar a data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriom ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor;

V'pt € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em
gue se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se
processa o reembolso.

Clausula 36.2

CAUCAO

a) No dmbito do presente concurso e de acordo com o disposto no nimero
2 do artigo 882 do CCP, n&io hd lugar a prestacdo de caucdo;

b) Ao abrigo do nimero 3 do artigo 882 do CCP, a APIN reserva-se o direito
de proceder a retencdio de 10% dos pagamentos, durante o periodo de
garantia, podendo o valor da retencdo ser substituido por garantia
bancdaria sem beneficio de execucdio prévia, que se destinard a garantir
o cumprimento exato e pontual de todas as obrigacdes legais e
contratuagis assumidas no dmbito do contrato.
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Clausula 37.2

MORA NO PAGAMENTO

1 — Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente & mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a
totalidade da divida.

2 — O pagamento dos juros de mora referidos no numero anterior deverd ser
efectuado pelo dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em gque
tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes
deram origem.

Clausula 38.2

REVISAO DE PRECOS

1 — Hd& lugar a revis@o dos precos contratuais, nos termos do disposto no art.2
3002 do DL ne 111-B/2017 de 31 de agosto.

2 — A revis@o de precos sera feita em conformidade com o Decreto-Lei n.2
6/2004, de 06 de janeiro, de acordo com a formula tipo F21): Ct = 0,28(St/So) +
0,04(M03t/M030) + 0,01(M18t/M180) + 0,01(M20t/M200) + 0,04(M22t/M220) +
0,01(M24t/M240) + 0,07(M32t/M320) + 0,01(M43t/M430) + 0,25(M50t/M500 +
0,18(Et/Eo) + 0,10., prevista no Despacho n.2 1592/2004, de 08 de janeiro,
publicado no Didrio da Republica, 2.2 Série, n.2 19, de 23 de janeiro de 2004.

3 — Apenas para o caso de empreitadas com especial incidéncia de materiais
sujeitos a uma flutuacdo aleatdria de precos, a revisdio de precos obedece As
seguintes condicdes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma
flutuacdo aleatdria de precos devem ser por estes identificados na sua
proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados
pelo empreiteiro nos termos da alinea anterior, aplicando -se, com as
devidas adaptagdes, o disposto nas alineas ¢) a h) do n.2 3;

c) Aos custos da mdo-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo
empreiteiro nos termos da alinea a) aplica-se a revis@o de pregos por
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formula (completar com uma das opgdes referidas no n.2 2 da presente
clausula).

4 — Os diferencicis de precos, para mais ou para menos, que resultem da
revis@o de precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

SECCAO VI
Seguros
Clausula 39.2

CONTRATOS DE SEGURO

1— O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro
previstas neste caderno de encargos e na legislagcdo aplicdvel, devendo exibir
copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respectivo prémio,
na data da consignacdo.

2 — O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na
presente seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das
apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 — O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias das apdlices e
dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente
seccdo ou na legislagcdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro
de quaisqguer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4 — Todas as apodlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem
encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo
0s contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro.

6 — Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva-se o direito de se substituir dguele, ressarcindo-se de todos os
encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 — O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data
da recepcdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relative cos
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equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento estejam afectos a
obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2

OBJECTO DOS CONTRATOS DE SEGURO

1 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, o
qualquer titulo, bem como a dpresentar comprovativo de que o pessodl
contratado pelos sulbempreiteiros se encontra igualmente abrangido por
seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdio em vigor em
Portugal.

2 — O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocdio propria afectos & obra, que circulem na via publica ou
no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdio), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afectos o obra pelos
subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado
a cobrir os danos proprios do equipamento, maguinas auxiliares e estaleiro, cuja
apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imoveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
mMAaguinas e equipamento fixos ou moveis.

4 — No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve
cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdio e riscos catastroficos,
devendo o capital seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

5 — O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automovel previsto no n.2 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos
legalmente obrigatorios.

6 — O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil com inclus@io de riscos profissionais no valor minimo de
50.000,00 euros, por sinistro, a manter em vigor durante a vigéncia do Contrato,
contendo declaracdio de gue a APIN serd também especificamente beneficidria
do mesmo, o que deve constar das condigdes particulares do seguro.

7 — O empreiteiro obriga-se a contratar um seguro de mdaquinas casco sobre
equipamentos ou mdaguinas, fixos ou maoveis, com exposicdo a riscos
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decorrentes da atividade, destinado a cobrir as perdas ou danos materiais Nnos
bens seguros, em consequéncia direta de acidente subito e imprevisto, quer
estejom ou ndo em funcionamentc ou a ser montados ou desmontados,
nomeadamente para reparacdio, limpeza, revis@o ou reacondicionamento ou
transferéncia, incluindo cobertura de riscos de danos materiais,
nomeadamente: fendmenos sismicos; transporte terrestre; greves, tumultos e
alteracdes da ordem publica; atos de vandalismo; laboracéio em escavacdo;
remocd@o de destrocos, horas extraordindrias, tralbalhos noturnos, trabalhos em
vias rapidas, perdas de exploracdo, responsabilidade civil, no valor minimo de
substituicdo em novo.

Capitulo IV
REPRESENTAQI'-'\O DAS PARTES E CONTROLO DA EXECU(;I'-'\O DO CONTRATO

Clausula 41.2

REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1 — Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro & representado por um
director de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo
diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacdo.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdio pelo dono da obra, a
confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima:
Engenheiro Técnico ou a prevista no mapa IV anexo ao Regulamento aprovado
pela Portaria n.2 351/71, de 30 de junho, para o valor da adjudicacdo da
empreitada.

3 — Apds a assinatura do contrato e antes da consignagcdio, o empreiteiro
confirmard, por escrito, o nome do director de obra, indicando a sua
qualificacdio técnica, devendo esta informacdio ser acompanhada por uma
declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela direcco técnica da obra e
comprometendo -se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 — As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos
técnicos da execucdio da empreitada sdo dirigidos directamente ao director
de obra.

5 — O director de obra acompanha assiduamente e diariamente os trabalhos e
estd presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.
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6 — O dono da obra poderd impor a substituicéio do director de obra, devendo
a ordem respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes
objectivas e ou inerentes & actuagdo profissional do director de obra.

7 — Na auséncia ou impedimento pontual do director de obra, o empreiteiro &
representado por guem aguele indicar para esse efeito, devendo estar
habilitado com os poderes necessdrios para responder, perante o director de
fiscalizac&o da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 — O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da
legislagdio aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e,
em particular, pela correcta aplicac&o do documento referido na alinea i) do n.e
4 da clausula 6.2

9 — O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da
legislagcdio aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos
da construcdio e demolicdo.

Clausula 42.2

REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 — Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de
fiscalizac&o da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacdo.

2 — O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de
fiscalizacdo da obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até &
data da consignacdo ou da primeira consignacdio parcial.

3 — O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono
da obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo
empreiteiro nesse dmbito, exceptuando as matérias de modificacdo, resolucdo
ou revogacdo do contrato.

Clausula 43.2

LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 — O empreiteiro organiza um registo da obra, em livio adeguado, com as
folhas numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra,
contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
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mais importantes relacionados com a execucdio dos trabalhos.

2 — Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos
no n.2 3 do artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 — O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do director
da obra, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo director de
fiscalizagc&o da obra ou por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECEPGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
Clausula 44.2

RECEPCAO PROVISORIA

1— A recepcgdio provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve
ser efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
solicitag&o do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o
termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2 — No caso de serem identificados defeitos da obra gque impecam a sud
recepcdo provisoria, esta é efectuada relativamente a toda a extensdo da
obra que ndo seja objecto de deficiéncia.

3 — O procedimento de recepcdo provisdria obedece ao disposto nos artigos
394.2 g 396.2 do CCP.

4 — Até O data da recegdo provisoria, deverdo ser entregues os documentos
previstos no N2 5 e 6 da cldausula 52 do presente C.E.

Clausula 45.2

PRAZO DE GARANTIA

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos, nos
termos do artigo 397.2 do CCP. O Despacho normativo no 9/2014, de 21 de julho,
D.R. (Il série) de 31 de julho, determina a interpretacdo a dar aos conceitos
constantes do disposto no n22 do artigo 397.2 do CCP.

a) Dez anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais (fixar o prazo de 10 anos, de acordo com a alinea a) do n.2 2
do artigo 397.2 do CCP, ou superior no caso de se tratar de aspeto da
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execuc@o do contrato submetido & concorréncia pelo caderno de
encargos e o empreiteiro o tenha proposto, e apenas no caso de a obra
em causa envolver «elementos construtivos estruturais»);

b) Cinco anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
ndo estruturais ou instalacdes técnicas (fixar o prazo de 5 anos, de
acordo com a alinea b) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, ou superior no
caso de se tratar de aspeto da execucdo do contrato submetido &
concorréncia pelo caderno de encargos e o empreiteiro o tenha
proposto, e apenas No caso de a obra em causa envolver «elementos
construtivos n&o estruturais» ou «instalagdes técnicas»);

c) Dois anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos &
obra, mas dela autonomizaveis (fixar o prazo de 2 anos, de acordo com
a alinea ¢) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP, ou superior no caso de se
tratar de aspeto da execucdo do contrato subbmetido & concorréncia
pelo caderno de encargos e o empreiteiro o tenha proposto, e apenas
no caso de a obra em causa envolver «equipamentos afetos & obra, mas
dela autonomizdéveis»).

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das
partes da obra gue tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e
depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se
destina.

Clausula 46.2

RECEPCAQ DEFINITIVA

1 — No final do prazo (de cada um dos prazos, se forem fixados varios) de
garantia previsto na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria a obra
para efeitos de recepcdo definitiva.

2 — Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condi¢gdes de funcionamento e conservagdo, esta serd
definitivamente recebida.

3 — A recepcdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes
normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo da obra e respectivos
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equipamentos, de forma que cumpra todas as  exigéncias
contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente ¢ totalidade ou & parte da obra a
receber.

4 — No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detectar deficiéncias,
deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos No numero
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a correcgdo dos problemas
detectados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 — S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcdo definitiva, bem como a falta
de agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a recepcdo provisdéria quanto s mesmas mateérias, nos termos do
disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 47.2

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO DA
CAUCAO

1 — Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro
as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 — Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou
corrigidos aqueles que hajam sido detectados até ao momento da liberacdo,
ou ainda quando considere os defeitos identificados e n&o corrigidos como
sendo de peguena importéincia e ndo justificativos da néo liberacdo, o dono da
obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) A caucdo para garantia de adiantamento de precos &€ progressivamente
libertada & medida que forem prestados os bens ou servicos
correspondentes ao pagamento adiantado;

b) Nos contratos em que haja obrigacdes de correccdo de defeitos,
aplicam-se os prazos previstos nos numeros 4 e 5 do artigo 2952 do CCP.

c) Nos contratos sujeitos a diferentes prazos de garantia e,
consequentemente, a rececdes provisorias e definitivas parciais, a
liberacdo parcial da caucdo, é promovida na proporcdo do valor
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos, gue compdem a

obra, designadamente estruturais, construtivos, n&o estruturais ou
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instalogdes técnicas e equipamentos, conforme estabelece o N2 4 do
artigo 2952 do CCP.

3 — No caso de haver lugar a recepcdes definitivas parciais, a liberacdo da
caucdio prevista no ndmero anterior € promovida na propor¢gdo do valor
respeitante a recepcdo parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a liberagdio da caucdo sem que esta tenha
ocorrido, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra o
obrigac&o de liberacé&o da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver
cumprido a referida obrigacdo, nos termos do artigo 295.2 do CCP.

5 — A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o
direito de indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este
incorridos com a manutencdo da caucdio prestada por periodo superior ao que
seria devido.

6 — Nos casos em que a caucdio tenha sido prestada por depodsito em dinheiro
ou o refor¢co da garantia tenha sido efectuado em numerdrio, © empreiteiro tera
direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra
deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI
DISPOSIC}GES FINAIS
Cldausula 48.2

DEVERES DE COLABORACAQ RECIPROCA E INFORMACAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragcdio mutua, designadamente
no tocante a prestacdo reciproca de informagdes necessdrias a boa execucdo
do contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdio previstos no artigo 290.2
do CCP.

Clausula 49.2

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

T — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos
documentos de habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos 0s requisitos
constantes do artigo 3172, 3182 n2 3 e n? 6 e 3832 do CCP.
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2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de
execucdo do contrato, quando ndo estejam verificados os requisitos
constantes do artigo 385.2 do CCP ou quando se verifiqguem os fundamentos
previstos no artigo 3202 do CCP

5 — Todos os subcontratos devem ser celelbrados por escrito e conter 0s
elementos previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os
trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revis@io de precos.

4 — O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de
fiscalizagcdo da obra para gue este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 — O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

6 — No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de
subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do
contrato em causa.

7 — A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as
obrigacdes contratuais € do empreiteiro, ainda gque as mesmas sejam
cumpridas por recurso a sulbempreiteiros.

8 — A cess@o da posicdo contratual por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas
no n.2 1do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 50.2

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 — Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da
obra pode resolver o contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.2 1
do artigo 333.2 do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de grave
violac&o das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro):

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou
instrucdes transmitidas Nno exercicio do poder de direccdo sobre matéria
relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de
fiscalizacéo do dono da obra;
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Cess@o da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com
inobservancia dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde
que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacdes
assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecunidria
exceder o limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

N&o renovacdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, Nos casos em que
a tal esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente & insolvéncia ou esta seja declarada
judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislac&io sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltaodo a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da
obra, o empreiteiro néio comparecer, apos segunda notificagdio, no local,
na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo
desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais
decorridos 15 dias da notificacdo da decis@o do dono da obra gue
indefere a reclamacgdio apresentada por aguele e reitera a ordem para
a sua execucdo;

Se houver suspens@io da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos
trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo
366.2 do CCP, desde gue da suspensdo advenham graves prejuizos para
o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no
n.2 3 do artigo 404.2 do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia
da obra ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou
substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no
artigo 397.2 do CCP,

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 — Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade
do empreiteiro, serd o montante respectivo deduzido das quantias devidas,
sem prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — No caso previsto na alinea g) do n2 1, o empreiteiro tem direito a
indemnizagdio correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes,
devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo
dos ganhos previstos.

4 — A falta de pagamento da indemnizagdio prevista no ndmero anterior no
prazo de 30 dias contados da data em gue o montante devido se encontre
definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de
juros de mora sobre a respetiva importdncia.

Clausula 51.2

RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1 — Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro
pode resolver o contrato nos seguintes casos (conforme admitido no n.2 1 do
artigo 3322 do CCP, podem ser consagradas outras situacdes de grave
violacdio das obrigagdes assumidas pelo dono da obra):

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da
obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por
periodo superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda
25 % do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo
contratual do dono da obra, quando tornem contrdria a boa fé a
exigéncia pela parte publica da manutengdio do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

f)  Se ndo for feita consignacdio da obra no prazo de seis meses contados
da data da celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao
empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, ©
retardamento da consignacdio ou consignacdes subsequentes acarretar
a interrupc@o dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou
interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
actos ou factos ndo imputdveis ao empreiteiro, ccorrer uma reducdo
superior a 20 % do preco contratual;

i)  Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

a. Por periodo superior o um quinto do prazo de execugdo da obrag,
guando resulte de caso de forca maior;

b. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, guando
resulte de facto imputdvel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20 % do preco contratual.

2 — No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas hd direito de
resolucdo quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do
interesse publico subjacente & relacdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa
a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente
onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 — O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a
arbitragem.

4 — Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucéo pode ser
exercido mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias
apos a recepcdo dessa declaragcdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a gque houver
lugar.

Clausula 52.2

FORO COMPETENTE

Para resolucd@io de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo de circulo de Leiria, com expressa
renUncia a qualguer outro.

Cldausula 53.2

COMUNICACOES E NOTIFICACOES

eral@apin.pt
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544 APIN
% / EXECUCAO DE RAMAIS DE AGUA E SANEAMENTO PARA O POLO | DA
APIN, EIM, SA, LOUSA E CONCELHOS LIMI{TROFES
1 — Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto das

notificagcdes e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser
dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.

2 — Qualguer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato
deve ser comunicada & outra parte.

Clausula 54.2

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato s@o continuos, correndo em sdbados,
domingos e dias feriados.

Penela, 25 de marco de 2021
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