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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS
PUBLICAS

Capitulo |
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da empreitada “Beneficiacdo de Vias Municipais e
Arruamentos urbanos em diversas localidades do Concelho - 2021”.

Clausula 2.2
DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante

«CCP»), na sua redacdo atual conferida pelo Decreto-Lei n.2 111/2017, de 31 de agosto;
c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentac3o aplicdvel, nomeadamente a que respeita a construcdo,
a revisdo de pregos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranga,

prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.2 do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.2 desse mesmo Cdédigo;

b) Os esclarecimentos e as retificacGes e alteracdo das pecas procedimentais relativos ao

caderno de encargos nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;

c¢) O caderno de encargos;
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d) O projeto de execucdo;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do

n.2 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execuc¢do prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condi¢Ges juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as vdrias pegas do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as caracteristicas
dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes, preceito ndo aplicavel no

caso previsto no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP, e, sem prejuizo da

remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.2 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites

pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo

dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio daquela
execugao.

3 — O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Capitulo I
Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |
Preparacgao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execu¢do da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como pela preparagdo, planeamento
e execucgao dos trabalhos necessarios a aplicacdao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene

e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e

saude, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenag¢do dos
trabalhos necessarios a aplicacdao das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em
vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.2 4 da presente

clausula.

2 — Compete ao empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios
para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessérios, incluindo os materiais e os
meios humanos, técnicos e equipamentos.
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3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a execucdo da obra,

designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) A construcdo de vedagdes em chapa metdlica, pintada de cor verde e branco, com o logétipo
da empresa e o brasdo da CMM nos locais de maior evidéncia, e com a indicacdo, em letras
pintadas de cor preta, “Beneficiagdao de Vias Municipais e Arruamentos urbanos em diversas
localidades do Concelho - 2021”

d) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execuc¢do dos trabalhos e para evitar

a estagnacdo de aguas que os mesmos possam originar;

e) E da responsabilidade do empreiteiro os trabalhos de construgio dos acessos ao estaleiro e

das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do projeto
gue sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 3 do artigo 378.2 do CCP,
sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e

omissdes que soé lhe seja exigivel detetar posteriormente;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos

trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado no caso previsto
no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;
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h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em func¢do do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebra¢ao do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignac¢do, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na

sua elabora¢do a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 — O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdao do preco contratual, nem a
alteragdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessdrio a

adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢do das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de

tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessdria, em cada

unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a

execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que

serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2
Modificagcdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato em fungdao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 — Em quaisquer situagées em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢ao que

sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n2s 3 e 4 da presente cldusula no prazo

de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacao do novo plano.

7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nao resulte

prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
Secgao Il
Prazos de execug¢do
Clausula 9.2
Prazo de execugao da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacado do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do
plano de trabalhos aprovado;

b) O prazo global de execucdo da obra, contado a partir da data de consignacdo, sera o prazo
indicado na proposta do empreiteiro, ndo podendo exceder 150 (cento e cinquenta) dias ao fim
dos quais deve estar concluida a obra e ter sido solicitado a realizacdo de vistoria para efeitos da
sua rececao provisoria, sendo obrigatdrio atender ao exposto no caderno de encargos — cldusulas

especiais.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relacdo ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a

recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucgao.

3 — Quando o empreiteiro por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de causa de forca maior, pode o dono de obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de
custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4 — Em caso algum haverd lugar 4 atribuicdo de prémios, mesmo em situacdo do empreiteiro

antecipar a conclusao dos trabalhos.

5 — Se houver lugar a execucdao de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo constantes do

plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre

o dono de obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas de execucao.

6 — Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacdao do prazo contratual previsto no ponto

anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.2, do CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensado dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-3o
automaticamente prorrogados por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da
obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa

suspensao.
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Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.
2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo

coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera

existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execu¢do dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6ér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.2 3 da cldusula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de atraso, em

valor correspondente a:

a) 1,5%o. do prego contratual, no primeiro periodo correspondente a 1/10 do referido prazo;

b) 2%o no periodo restante.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da sancdo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na execug¢do

dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢do do Contrato.
Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Secgao lll
CondigOes de execu¢ao da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos da

clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da

obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao

1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2 — Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de construcdo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgcdo a empregar nos termos

dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
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compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido

Europeia.

4- Sem prejuizo do disposto no artigo 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.°s 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos
materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos
contratuais ndo sdao tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono de obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdo dos novos materiais
e elementos de construcdo e para a execuc¢do dos trabalhos correspondentes, bem como da
alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar
lugar [esta ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP].

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de

aprovacdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e elementos de

construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgao que Ihe pertengam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢bes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for
caso disso, no prego da empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em

gue aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no numero anterior nao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execug¢ao dos trabalhos ou na medida em que o tiver

feito.
Clausula 16.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da

obra.
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2 — Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se
a mesma concedida se o dono da obra n3o se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto,
tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcdo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — O empreiteiro é obrigado a apresentar certificados de boa execucdo dos diversos trabalhos e
certificacdo pelas entidades competentes.

6 — Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios e certificagcbes

correrao por conta do empreiteiro.

Clausula 17.2
Reclamagao contra a ndo aprovac¢ao de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

ao dono da obra reclamacgao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra n3ao notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamacdao do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.
Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo
1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem os

mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiguem a sua

gualidade.

2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro exigir

gue se colham amostras de qualquer deles.
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3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputdvel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdao dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de constru¢ao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.
Clausula 20.2
Substituicao de materiais e elementos de construcdo

1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.

2 — As demolicBes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo da

responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipoteses previstas no n.2 1 desta

cladusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construgdo nao destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais

e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucdao da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das

ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e

omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
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todos os elementos necessdrios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo aspeto quando o
empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 - S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares quando o somatdrio do
preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos complementares exceda
40% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucdo

ordene ao empreiteiro.

5 — Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € o mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissoes, exceto quando tenham sido induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data de consignacdo total ou da
primeira consignagdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que sé sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses

erros e omissoes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a

contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 23.2
AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos justificativos e especificacdes de

gualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da

obra.
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4 — Se da alteracdao aprovada resultar economia, sem decréscimo de qualidade, utilidade,
duracdo e solidez da obra, o empreiteiro tem direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mengodes obrigatodrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdao da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou numero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere o n.2 2 do artigo 81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos
de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os

Casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugdao da empreitada, com as alteracdes que neles

hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos

de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos, e 0s previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do estaleiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.
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Clausula 26.2
MedigGes

1 - As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra

com a colaboragao do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

2 - As medic¢Oes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Na realizacdo das medi¢des os métodos e os critérios a adotar respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de

gualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

Clausula 28.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos

ndo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou outros prejuizos.
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3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminuicdao ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢dao do Contrato que
demonstre ter sofrido.
Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a repara¢ao e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacao do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcao e

equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebra¢dao dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caug¢des exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebra¢ao do contrato.
Secgdo IV
Pessoal
Clausula 30.2
ObrigagOes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos

trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
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tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 31.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao
diretor de fiscalizacdo da obra. Pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de

custos das horas suplementares de servicos a prestar pelos representantes da fiscaliza¢ao.

Clausula 32.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicGes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacodes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias

gue se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra
o exija, 0 empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a

todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da clausula 39.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacOes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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Capitulo I
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 33.2
Preco e condigdes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante da proposta adjudicada
ndo podendo o mesmo exceder o montante de 350.000,00€ (trezentos e cinquenta mil euros)
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto, pela execucdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2,

3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacao da respetiva
fatura, nos termos do artigo 299.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da

obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada

caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
Clausula 34.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos

cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
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2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no
nlimero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia

bancaria ou seguro-caucao.
3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucao prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 — Decorrido o prazo de execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a libertacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de libertacdo da caucgdo, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a
referida obrigacdo nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para refor¢co da caugao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos

pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caugdao, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucao referida no nimero anterior.
Clausula 36.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
Clausula 37.2
Revisao de pregos

1 - A revisdao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada

nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro.
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2 - A revisdo de pregos, nos termos do artigo 62 do Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de janeiro
deverd ser efetuada mediante a aplicacdo da seguinte férmula polinomial ajustada a estrutura de
custos e a natureza e volume dos trabalhos da empreitada, cujos coeficientes correspondentes
ao peso dos custos de mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de
custos da adjudicacdo, sdo os seguintes:

Estrutura de Custos Coeficiente
a |Mao-de-obra 0,20
MO3 — Inertes 0,22
M15 - Chapa de a¢o galvanizada 0,02
M18 - Betumes a granel 0,15
M20 - Cimento em saco 0,02
3 |M22-Gaséleo 0,04
é M30 - Tintas para estradas 0,02
‘5 |M32-Tubos de PVC 0,01
M35 — Manilhas de betdo 0,02
M45 — Perfilados pesados e ligeiros 0,02
MA48 — Produtos para ajardinamento 0,01
M49 - Geotéxteis 0,01
¢ |Equipamentos de apoio 0,15
d |Constante 0,10

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
Secgao V
Seguros

Clausula 38.2

Contratos de seguro
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1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdao do Contrato, as apodlices de seguro previstas nas cldusulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente sec¢ao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.2 1 vdlidas até ao final a data da rececdo provisdria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.

4 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

5 -Todas as apodlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante
legislagao aplicavel constituem encargo uUnico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora

legalmente autorizada.

6 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e

perante a lei.

7 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apodlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro

obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automoével cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prdépria por si

afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
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veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as
normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram
segurado.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou médveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos préprios.

4 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos

de circulacdo (ramo automoével).

5 - No caso dos bens imdveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagdo das partes e controlo da execug¢do do contrato
Clausula 40.2
Representagdao do empreiteiro

1 - Durante a execuc¢ao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no

contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificacdo minima de licenciatura, Certificado de habilitacdo
profissional emitido pelo respetivo érgao ou associacdo profissional do Diretor Técnico da
empreitada, possuidor da qualificacdo minima exigida nos termos do n.2 3 do quadro 2 do anexo
Il da Lei n.2 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.2 40/2015 de 1 de junho de
2015.

3 - Ap0ds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica nos termos legalmente aplicaveis
e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser

acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura

Caderno de Encargos - Cldusulas Gerais Pagina 26
Empreitada “Beneficiagdo de Vias Municipais e Arruamentos urbanos em diversas localidades do Concelho - 2021”



reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacdo

profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsdavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do
documento referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 6.2.

Clausula 41.2
Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,

salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdao local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira

consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execug¢ao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
guestdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.
Clausula 42.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e

rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e
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de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.2 3 do artigo
304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais
com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececao e liquidagdao da obra
Clausula 43.2
Recegao provisdria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é

efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3 — O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.
Clausula 44.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacGes técnicas

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis

2 - Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido

recebidas pelo dono da obra.
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3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo
para os fins a que se destina.

Clausula 45.2
Recegao definitiva

1 — No final do prazo (de cada um dos prazos, se forem fixados vdrios) de garantia previsto na

cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condic¢des de funcionamento e conservacgao, esta serd definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram

todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacgdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correg¢ao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realiza¢do

de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 — S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recec¢do definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo provisoria

guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 46.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e libertagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas

como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da libertacdo, ou ainda quando considere os defeitos

identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e n3o justificativos da nao
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libertacdo, o dono da obra promove a libertacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos termos do artigo 295.¢

3 - No caso de haver lugar a recec¢des definitivas parciais, a libertacdo da caucdo prevista no

nlimero anterior € promovida na proporc¢ao do valor respeitante a rececao parcial.

4 — Decorrido o prazo fixado para a libertacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de libertacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.

5 — A mora na libertacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorrido com a manutencado da

caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 — Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI
Disposig¢oes finais
Clausula 47.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informacgao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacdes necessdrias a boa execuc¢ao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do CCP.
Clausula 48.2
Subcontratacao e cessdo da posi¢ao contratual

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde

gue se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio
de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacoes

emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente

da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
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exigidos ao subempreiteiro na fase de formagao do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n% 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,

remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 49.2
Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no

exercicio do poder de diregcdo sobre matéria relativa a execugao das prestacdes contratuais;
c¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao

das obrigacbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
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g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja

superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndao der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele e

reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensao da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdao advenham graves prejuizos

para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do artigo 404.2
do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos

termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
q) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

3 — Em referéncia a alinea o) do n.21, para efeitos do n.2 1 do artigo 404.2 do CCP considera-se

“um desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, pde em risco o cumprimento do

prazo”, qualquer atraso na execuc¢ao das tarefas criticas de acordo com o plano de trabalhos
apresentado, sendo que, se o concorrente ndo apresentar na sua proposta quaisquer tarefas

criticas e/ou caminho critico, todas as tarefas serdo consideradas como tal.
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4 — Em referéncia a alinea 0) do n.2 1, de acordo com a remissdo do n.2 3 do artigo 404.2 para os

n.%2s 2 a 4 do artigo 325.2 ambos do CCP, os desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto

no n.2 3 do artigo 404.2 constituem incumprimento definitivo do contrato.

5 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

6 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.
Clausula 50.2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do

contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdo do

contrato por facto ndao imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignac¢des parciais, o retardamento da consignacdo ou
consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢ao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos

ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissGes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndao imputdveis ao

empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
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- Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte de caso de

forca maior;

- Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono

da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro excederem
20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses

publicos e privados em presencga.
3 - O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracao, salvo
se o dono da obra cumprir as obrigacGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

qgue houver lugar.
Clausula 51.2
Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdao, execugao, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,

nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais

propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral terd sede em Murcga e é composto por trés arbitros;

c¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que

preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse ser designado pelo

Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe recurso.
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Clausula 52.2
Comunicagodes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos

Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada

a outra parte.
Clausula 53.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
Murga, 11 de margo 2021

O Chefe de Divisao de Obras Municipais
N
<k

Rui Alberto Lopes, Eng.2
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