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CADERNO DE ENCARGOS

Disposicoes Gerais

Capitulo 1

Disposicoes iniciais

Clausula 1.2

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito
do Procedimento CP 01/D1/2021 para a realizacido da empreitada com CPV 45453100-8 - Obras de
recuperacio, designada por “BENEFICIACAO DO HANGAR 131-264 DA BA11 - BEJA”.

Clausula 2.2

Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucdo do Contrato obedece:

a.

€.

As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

Ao Codigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”;

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

A restante legislagio e regulamentagdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de pregos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a higiene,
seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante

terceiros;

As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do ndmero anterior, consideram-se integrados no

Contrato:

a.

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos
do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
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d. O caderno de encargos;

e. O projeto de execugdo;

f. A proposta adjudicada;
g.  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
h. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.7
Interpretacio dos documentos que regem a empreitada
No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do
n.° 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.
Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a defini¢do da prépria obra.
No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execugio:
a.  As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;
b.  As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP;
c.  Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucdo.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdédigo dos Contratos Piblicos e aceites

pelo adjudicatério nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

Clausula 4.7
Esclarecimento de dividas
As dudvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da

execugdo dos trabalhos a que respeitam.
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No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que

dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscaliza¢do da

obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio

daquela execucio.

O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as

consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Capitulo I1

Obrigacoes do empreiteiro

Seccao I

Preparacio e planeamento dos trabalhos

Clausula 5.2

Preparacio e planeamento da execucao da obra

O empreiteiro € responsavel:

a.

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenag¢do de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacio, bem como pela
preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das
normas sobre segurancga, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e satide, e no plano de prevengédo e gestdo
de residuos de construgdo e demoligio;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necesséarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e satde no

trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h do n.° 4

da presente clausula.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e

dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos,

técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o

N

uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessOrios a execucdo da obra,

designadamente:
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d.

Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demoli¢do do
estaleiro;

Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para
evitar a estagnagdo de dguas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

A preparagdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a.

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacio pelo dono da obra do documento referido na alinea f;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pritico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as

tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

6/28

10/48



FORGA AEREA

Clausulas Juridicas

Clausula 6.”
Plano de trabalhos ajustado

No prazo de ____a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode apresentar

ao empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

No prazo de ____ a contar da data da notificagdo do plano final de consignagdo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo

361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboracio a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a

alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no

plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a

adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a.  Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e
a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b.  Indicar as quantidades e a qualificag@o profissional da médo de obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execug@o da empreitada;

c.  Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

d.  Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacio da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor

dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 7.*
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razdes de interesse publico.
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2. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato em func¢io dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacio,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢do que
sejam necessdrias a recuperacao do atraso verificado.

5. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente cldusula no prazo
de dez dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacdo do novo plano.

7.  Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao I1

Prazos de execugio

Clausula 8.°
Prazo de execucao da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:
a.  Efetuar a consignacdo total ou a primeira consignagdo parcial no prazo maximo de 10

dias contados a partir da entrada em vigor do contrato, com visto do Tribunal de Contas.
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b.  Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira
consignag¢do parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovagdo do plano de seguranca e satide, caso esta ultima data seja posterior;

c.  Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisOria no prazo que apresentar na sua proposta sem exceder os 300 dias
a contar da data da consignag@o.

d. Ao cumprimento dos seguintes Prazos Parciais Vinculativos (PPV):

(1)PPV1 - 2 (dois) meses, contados da data da consignagdo - apresentacdo das fichas
relativas as pontes rolantes e linhas de vida, bem como de todos os materiais e
equipamentos para aplicar em fundagdes, estruturas em betdo e ago estrutural,
alvenarias, impermeabilizacdo, revestimentos e coberturas e execucdo de todos os

trabalhos de demolicdes;

(2)PPV2 - 4 (quatro) meses, contados da data da consignacdo — apresentacdo dos
desenhos de pormenorizag¢do e preparacdo da obra para todas as especialidades e
apresentacdo das fichas relativas a todos os restantes materiais e equipamentos para
aplicar em obra, apresentacio do frontispicio dos quadros elétricos das
especialidades, execucdo de estruturas metilicas e levantamento de todos os panos

de alvenaria;

(3)PPV3 - 7 (sete) meses, contados da data da consignacdo - conclusdo de todos os
trabalhos referentes a pintura da estrutura metdlica do hangar, revestimento de
coberturas, beneficiacdo do portdo e de instalacdo de condutas e redes mecéanicas,
instalagdo de redes de dguas e esgotos prediais e caminhos de cabos de instalacdes

elétricas e telecomunicagio;

(4) PPV4: 9 (nove) meses, contados da data da consignacdo — conclusao de todos os
trabalhos referentes a implantacdo de equipamentos mecénicos e a instalagdo de

cablagem elétrica e de telecomunicacdes.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relag@o ao plano
de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias a
recuperacio dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Clausula 9.*
Cumprimento do plano de trabalhos

O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execug@o dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclus@o da obra dentro do prazo contratual, é

aplicdvel o disposto no n.° 3 da Clausula 7.7

Clausula 10.*
Multas por violacio dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %o do preco contratual.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputdvel ao
empreiteiro, € aplicdvel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancéo contratual af prevista
reduzido a metade.

O adjudicatério tem direito, no final da empreitada, ao reembolso das quantias pagas a titulo
de san¢@o contratual por incumprimento dos prazos parciais de execu¢do da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de

execug¢do do Contrato.

Clausula 11.°
Atos e direitos de terceiros
Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos

ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
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conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servigo.

Seccao 111

Condicoes de execucido da empreitada

Clausula 12.°
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos termos
da cldusula 2.2

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicio dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 13.°
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer altera¢do ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.

Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes
de qualidade da mesma.

Niao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas

pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
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Clausula 14.°
Mencoes obrigatorias no local dos trabalhos

1.  Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mengéo do respetivo alvard dos subcontratados, consoante
0s €asos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacio, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles
hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicéveis.

4.  Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos af em curso.

Clausula 15.°
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 16.”
Medicoes
1. As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a

colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
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As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:

a.  Asnormas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em Vvigor;

b.  Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

C. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 17.°
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢io que sejam fornecidos pelo dono
da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucio da empreitada de materiais, de elementos de constru¢ao
ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no ndmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.

Clausula 18.°
Execucao simultinea de outros trabalhos no local da obra

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer trabalhos nao
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢@o do Contrato ou outros prejuizos.
Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser impedida ou
a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos

resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio

financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a.  Prorrogacdio do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizac@o da obra, e;

b.  Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do Contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 19.°
Outros encargos do empreiteiro

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizacdo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes tdltimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcéo e
equipamentos;

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracio dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituicdo das caucgdes exigidas no programa do
procedimento [quando exigiveis] e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato, que inclui

as decorrentes do visto do Tribunal de Contas.

Seccao IV

Pessoal

Clausula 20.*
Obrigacoes gerais
Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja

tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
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desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 21.2

Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da legislacdo
aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor

de fiscalizag¢do da obra.

Clausula 22.*

Seguranca, higiene e saiide no trabalho
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacgdes.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes legais e
regulamentares aplicdveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.
No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢des estabelecidas nos
ndmeros anteriores, o diretor de fiscalizag@o da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a
todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da Clausula 28.%.
O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obriga¢des previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.
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Capitulo IT1

Obrigacoes do dono da obra

Seccao I

Pagamentos

Clausula 23.°

Preco e condicoes de pagamento
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total que vier a ser proposta pelo
empreiteiro, a qual ndo pode exceder o preco base previsto no Programa do Procedimento de
4.500.000,00€ (quatro milhées quinhentos mil euros), acrescida de IVA a taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execu¢do do Contrato.
Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra t€m uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na Clausula
16.%
Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura.
As faturas e os respetivos autos de medi¢cdo s@o elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
Cada auto de medic¢dao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a realizacao completa daqueles.
No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a respetiva
fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes € feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em

cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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Clausula 24.*

Adiantamentos ao empreiteiro
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
ndmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancdria ou seguro caucio.
Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no niimero anterior correm por
conta do empreiteiro.
A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 25.°
Descontos nos pagamentos
Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos, garantia
bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para

a caugao referida no nimero anterior.

Clausula 26.”
Pagamento direito ao Subcontratado
O Subcontratado pode reclamar, junto do dono da obra, os pagamentos em atraso que lhe
sejam devidos pelo adjudicatario, exercendo o dono de obra o direito a retengdo sobre as
quantias do mesmo montante devidas ao adjudicatério por for¢a do contrato principal.
O dono da obra notifica o adjudicatdrio para proceder a liquidagdo ou apresentar motivo
justificativo para o ndo pagamento, devendo, neste caso, indicar o prazo, ndo superior a 30

dias, no qual se propde liquidar a divida ao subcontratado.
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3. O dono da obra efectua directamente os pagamentos ao subcontratado caso o adjudicatario
ndo se oponha nos termos do nimero anterior, ou ndo se liquide os valores devidos no prazo
indicado.

4. O dono da obra deve exercer o direito a compensacio entre valores pagos aos subcontratados
e os valores por si devidos ao adjudicatario.

5. O pagamento direto aos subcontratados pelo dono da obra estd limitado ao valor dos débitos

vencidos e ndo pagos ao adjudicatario ou, se futuros, por aquele reconhecidos.

Clausula 27.°
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Seccao I1

Seguros

Clausula 28.°
Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas seguintes e
na legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de
prémio na data da consignagdo.

3. O empreiteiro é responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgio,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.

4.  Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as

apdlices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececdo provisoria da obra
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ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e miquinas auxiliares afetas & obra ou ao
estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de pagamento das
apdlices previstas na presente sec¢do ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas cpias e recibos.

Todas as apélices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢do e restante
legislagdo aplicdvel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 29.°
Outros sinistros

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao prépria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos & obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os

riscos de circulacio (ramo automovel).
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4,

No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao

respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV

Representacao das partes e controlo da execuciao do contrato

Clausula 30.°

Representacio do empreiteiro
Durante a execug@o do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
Ap6s a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualifica¢do técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou
ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracio
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢io com profici€ncia
e assiduidade.
As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao
da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.
O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
O dono da obra podera impor a substitui¢do do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessdrios para responder,
perante o diretor de fiscalizag¢do da obra, pela marcha dos trabalhos.
O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo aplicdvel em
matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do

documento referido na alinea h do n.°4 da Clausula 5.2.
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Clausula 31.°
Representacio do dono da obra e gestor de contrato

Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, que
serd também o gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de
estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdao da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignagdo parcial.

O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de

modificacdo, ou cessdo do Contrato.

Clausula 32.°
Livro de registo da obra

O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistemética
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos
trabalhos.

Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP:

O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 33.°
Rececao provisoria
A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo

que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
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iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais
de execugdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢do provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 34.°
Prazo de garantia
1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nfo estruturais ou
instalagdes técnicas;

c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do nimero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substitui¢des e os trabalhos de conservacido que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacio

para os fins a que se destina.

Clausula 35.°
Rececao definitiva
1. No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, € realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rece¢do definitiva.
2. Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a.  Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b.  Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de

ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nédo verificagdo dos

pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcio

dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a

realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 36.°

Restituicao dos depoésitos e quantias retidas e liberaciao da caucao
Feita a rececdo definitiva de toda a obra, s@o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer titulo a que tiver direito (idéntico ao atual n.° 1)
Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e néo corrigidos como sendo de pequena importancia e néo justificativos da nao
liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais, nos seguintes termos:
a. No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugdo;
b.  No final do segundo ano, 30 % do valor da caugio.
C. No final do terceiro ano, 15 % do valor da caucéo.
d.  No final do quarto ano, 15 % do valor da caucéo
e.  No caso de 30 dias apds o termo do quinto ano do prazo, os restantes 10%.
No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a liberacdo da caugdo prevista no

ndmero anterior € promovida na propor¢do do valor respeitante a rececio parcial.

Capitulo VI

Disposicoes finais

Clausula 37.°
Deveres de informacao
Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstincias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do

Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
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2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstincias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 38.°
Subcontratacao e cessao da posicio contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. A subcontratagdo na fase de execugdo estd sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente
da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram
exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do Contrato, aplicando-se, com as necessarias
adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisdo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagcdo da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores ¢ igualmente aplicdvel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6.  No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9.  Em caso de incumprimento, pelo Adjudicatario, das suas obrigacdes, que retna oS
pressupostos para a resolugdo do contrato, o Adjudicatirio cede a sua posicdo contratual ao

concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato,
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que venha a ser indicado pela Entidade Adjudicante, pela ordem sequencial do procedimento,

sendo aplicdvel o previsto no artigo 318.°-A do CCP.

Clausula 39.7

Clausula 40.?

Resolucao do contrato pelo dono da obra

Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes:

a.

b.

Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes
contratuais;

Oposigdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

Cess@o da posi¢do contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservincia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa
fé;

Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Nao renovagdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e saide no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta

aceite pelo dono da obra;
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P-

Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd

o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder

executar as garantias prestadas.

No caso previsto na alinea p do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacio

correspondente aos danos emergentes € aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 41.7

Resolucio do contrato pelo empreiteiro

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:

a.

b.

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
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Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis

meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo

juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relacdo contratual do dono

da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo

do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da

consignagdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os

trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis

ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

(1)Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de
caso de forca maior;

(2)Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel ao dono da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

No caso previsto na alinea a do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencido do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢ do n.° 1, o direito de resolug@o pode ser exercido mediante

declarag@o ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap0s a rececdo dessa declaracdo, salvo
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se 0 dono da obra cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a

que houver lugar.

Clausula 42.°
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo territorialmente competente em fun¢do dos critérios legais vigentes, com expressa

renudncia a qualquer outro.

Clausula 43.°
Comunicacoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
2. Qualquer alteragdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.

Clausula 44.7

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sdbados, domingos e dias feriados.
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Pégina intencionalmente deixada em branco.
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CLAUSULAS PARTICULARES

Clausula 1.2

Projeto

O projeto de execugdo a considerar para a realizacio da empreitada € o patenteado no procedimento

e constante do presente caderno de encargos.

PECAS ESCRITAS:
Caderno de Encargos:

- Clausulas Juridicas;

- Clausulas Particulares.

Plano de Seguranca e Satde;

Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicio;

Condig¢des Técnicas Gerais — Construgdo Civil:

Disposicdes Gerais (Secgao II);

Natureza e qualidade dos materiais (Seccao III):

- Subseccdo II, I VII, VIII, XIIT e XXII;

Modo de execucdo dos trabalhos (Seccdo IV):

- Subsecgdes 1, V, VIII, XVI, XVIII, XXII, XXIII e XXIV
Controlo de Qualidade (Seccdo V):

- Subseccoesa V

- Condigoes Técnicas Gerais — Instalagdes Elétricas:
- Disposi¢cdes Gerais (Seccao II);
- Modo de execucdo dos trabalhos (Secgdo IV):
- Subseccao LILIIIL
- Projeto:
- Memodrias descritiva e justificativa;
- Condicdes Técnicas Especiais;

- Mapa de trabalhos.

PECAS DESENHADAS:
- Projeto:

- Pecas desenhadas
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Clausula 2.*
Objeto da Empreitada, Descricao Geral dos Trabalhos
De um modo geral, a empreitada contempla a beneficiagdo do hangar, constituido pela nave e pelos
anexos, com salas para acomodar as infraestruturas de manutengdo especificas. As atividades
principais englobam a substituicio do revestimento da cobertura e das paredes do hangar, a
execucdo de revestimento de elevado desempenho do pavimento, a altera¢do da arquitetura das salas
dos anexos e todos os trabalhos de reforco estrutural, revestimentos e acabamentos, redes técnicas e
de seguranga associados, a substitui¢do do revestimento do portdo e a sua beneficiacdo geral, a
criacdo de estrutura para linhas de vida e a beneficiagdo de pontes rolantes, arranjos exteriores e

acesso rodoviario.

Clausula 3.7
Revisao de Precos do Contrato
1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.

2. Arevisdo de precos serd feita segundo a expressdo:

M M M" E
C, :ai+b—’+b'—v’+b"—”’+...+c—’+d
0 MO 0 0 EO

na qual:

Ct — € o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de
um somatdrio de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para mais
quando o valor da sétima casa decimal seja igual ou superior a 5, mantendo-se o valor da sexta casa
decimal no caso contrario;

St — € o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

S, 4 . . A . g

0— ¢ o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas;
Mt, M't, M"t, ... — s@o os indices dos custos dos materiais mais significativos incorporados ou nao,

em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais
significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma
aproximacdo as centésimas;

MO, M'0, M"0, ... — sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada

para a entrega das propostas;
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Et — € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fung¢do do tipo da obra, relativo ao més a

que respeita a revisao;

EO — € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das

propostas

a, b, b, b", ...

, ¢ — sd0 os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mdo de obra, dos

materiais ¢ dos equipamentos de apoio, na estrutura de custos da adjudicacdo ou da parte

correspondente, no caso de existirem varias férmulas, com uma aproximagao as centésimas;

d — € o coeficiente que representa, na estrutura de custos, a parte nio revisivel da adjudicacdo, com

aproximacdo as centésimas; o seu valor € 0,10 quando a revisao de precos dos trabalhos seja apenas

por férmula e, em qualquer caso, asomadeaa+b+b'+b" +

... + ¢ + d deverad ser igual a unidade.

Maio-de-obra 0,60
MO3 |Inertes 0,01
MO5 |Cantarias de calcério e granito 0,02
M09 |Produtos ceramicos vermelhos 0,01
MI10 |Azulejos e mosaicos 0,02
M13 |Chapa de agco macio 0,03
M20 |Cimento em saco 0,02
M24 |Madeiras de pinho 0,01
M?29 |Tintas para construgdo civil 0,03
M32 |Tubo de PVC 0,01
M40 |Caixilharia em aluminio termolacado 0,03
M42 |Tubagem de aco e aparelhos para canalizagdes 0,01
M45 | Perfilados pesados e ligeiros 0,01
M46 | Produtos para instalacdes eléctricas 0,02
M50 | Tubos e acessoérios de ferro fundido e aco 0,01
M51 |Tintas para construgdo metdlica 0,03

Equipamento de apoio 0,03

Constante d 0,10

3. A revisdo dos precos deve fazer-se sempre de acordo com o plano de pagamentos aprovado,

que acompanhard obrigatoriamente o plano de trabalhos.

4.  No caso de prorrogagdes legais, a revisdo de precos serd calculada com base no plano de

pagamentos reajustado, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogacgdo, tal como o plano de

trabalhos respetivo.
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5. Se a prorrogacdo for graciosa, o empreiteiro ndo terd direito a qualquer acréscimo de valor da
revisdo de precos em relacdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo plano de
pagamentos que, na data da prorrogacdo, se encontrar em Vigor.

6. No caso dos materiais e equipamentos importados a incorporar na obra, 0s seus pregos
poderdo ser revistos em funcdo da alteracdo do pre¢o no pais de origem, com base nos
indicadores econdmicos disponiveis, da variacdo cambial e da taxa alfandegaria, aplicando-se

ao preco fixado contratualmente para cada um uma das seguintes expressoes:

IPM, CM, (1+TA,/100)
X X

+0,10
IPM, CM, (1+TA,/100)

a) C, =0,90x

IPC, CM,  (1+TA /100)
IPC,” CM,  (1+TA,/100)

b)  C,=090x 0,10

onde:

IPMt — € o indice de custo do material do pais de origem no més previsto para a entrega do material;
IPMO - € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

IPCt — € o indice de precos no consumidor do pais de origem no més previsto para a entrega do
equipamento;

IPCO — € o mesmo indice, mas relativo ao més anterior a data limite fixada para a entrega das
propostas;

CMt — é o cambio da moeda a data prevista para a entrega do equipamento ou do material

CMO - € o cambio da mesma moeda no udltimo dia util do més anterior a data limite fixada para a
entrega das propostas,

TAt — € a taxa alfandegdria em vigor a data prevista para a entrega do equipamento ou do material;

TAO - ¢ a taxa alfandegdria em vigor no ultimo dia util do més anterior a data limite fixada para a

entrega das propostas.

7.  Quando forem concedidos adiantamentos ao adjudicatirio, ao abrigo do disposto no artigo
292.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, as formulas de revisdo serdo corrigidas, de
acordo com o critério seguinte:

a. Quando sejam concedidos adiantamentos para aquisi¢cdo da generalidade dos materiais, os

coeficientes b, b', b", ... serdo multiplicados pelo fator:
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A

V. bM“ +b'&+b”L+...
MO MIO MHO

1-—

em que:

A — é o valor do adiantamento concedido;

V — ¢ o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

Ma, M'a, M"a, ... — s8o os indices dos custos dos materiais relativos ao més do pagamento do
adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida

ser diferente da unidade;

b. No caso de o adiantamento se destinar a aquisi¢do de um material especifico, o coeficiente

referente a esse material serd multiplicado pelo fator:

em que:

A — é valor do adiantamento concedido;

Ma - € o indice do custo do respetivo material especifico relativo ao més do pagamento do
adiantamento;

V — ¢ o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida

ser diferente da unidade;

c. Quando sejam concedidos adiantamentos para a aquisicdo de equipamentos de apoio, o

coeficiente ¢ serd multiplicado pelo fator:

em que:

A — é o valor do adiantamento concedido;
Ea - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio relativo ao més do pagamento do

adiantamento;
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V —¢é o valor dos trabalhos contratuais por executar a data do pagamento do adiantamento;

O coeficiente d serd adicionado ao valor A/V, podendo a soma dos coeficientes da formula corrigida

ser diferente da unidade;

Clausula 4.7
Prazo de Apresentacao do Plano Definitivo de Trabalhos

1. O plano definitivo de trabalhos e o correspondente cronograma financeiro serd apresentado no
prazo maximo de 5 dias a contar da data de entrada em vigor do contrato.

2. Os ajustamentos que o plano de trabalhos possa vir a necessitar, ndo podem implicar a
alteracdo do preco contratual, nem a alteracdo do prazo de execu¢do da obra, nem ainda
alteracdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato.

3. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacdo pelo dono de obra, no prazo de cinco dias
apos a notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.

4. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial.

Clausula 5.7
Metodologia a adotar no Plano de Trabalhos
Na elaboracio do plano de trabalhos o empreiteiro obriga-se a atender a que os elementos finais de
estudo tenham uma expressdo grafica perfeitamente elucidativa do quantitativo de equipamento e
dos grupos de trabalho e bem assim do desenvolvimento quantitativo da obra, no tempo. A unidade

de tempo que deve servir de base a programacao é semanal.

Clausula 6.*
Prazo de Execucao da Obra
1. O prazo maximo de execugdo da empreitada é o indicado no ponto n.°l da alinea c) da
clausula 8.* das Cldusulas Juridicas.
2. O ndo cumprimento dos prazos estipulados no ponto anterior origina o pagamento das multas

estipuladas no primeiro ponto da cldusula 10.* das Cldusulas Juridicas.

Clausula 7.*
Direcao Técnica da Empreitada
O adjudicatério obriga-se a confiar a dire¢do técnica da obra a um engenheiro civil ou engenheiro

tecnico civil.
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Clausula 8.7
Prazo para remocao de materiais e elementos de construcao
E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual o adjudicatario, no final da obra, terd de remover do
local dos trabalhos os materiais, entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido
para sua execucdo. Se findo este prazo o adjudicatario ndo tiver procedido aquela remogdo, reserva-
se a entidade adjudicante o direito de proceder a mesma, sendo as despesas correspondentes da

conta do adjudicatario.

Clausula 9.7
Exemplar do Projeto da Obra
O adjudicatdrio obriga-se a ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdao, um

exemplar do projeto da obra a executar.

Clausula 10.*
Agentes de fiscalizacao
A fiscalizag@o da obra serd exercida pela Direc¢do de Infraestruturas da For¢a Aérea, por intermédio

dos seus delegados que serdo indicados ao adjudicatério.

Clausula 11.°
Horas extraordinarias ou trabalho por turnos
1.  No caso do adjudicatirio, ter de executar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por
turnos, deverd para tanto obter autorizagdo prévia da entidade adjudicante, sendo da sua conta
todos os acréscimos de custo de horas suplementares de servico a prestar pelos agentes de
Fiscalizacdo (caso aplicdvel).
2. A verba correspondente aos referidos acréscimos de custo serd depositada mensalmente no

Servigo Administrativo e Financeiro do Comando da Logistica da Forca Aérea em Alfragide.

Clausula 12.°
Estaleiro
1. O estaleiro e as instalagdes provisorias a construir pelo adjudicatirio, deverdo incluir
instalagdes para armazenamento de materiais e ferramentas bem como um mddulo de
escritorio para gabinete de Fiscalizacdo e Reunides. O gabinete de Fiscalizacdo e Reunides

devera conter:

- 1 Secretéria para a fiscalizagdo;
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- 1 Estante de apoio;

- 1 Mesa de reunides;

- 1 Telemovel;

- Cadeiras;

- Instalagdes sanitdrias;
- Climatizacao;

- Equipamento de seguranga para a equipa de fiscalizacdo e visitas.

Para empreitadas de preco base igual ou superior a 150 000 € o adjudicatario obriga-se ainda a
montar no gabinete de Fiscalizacdo e Reunides referido em o seguinte equipamento:
- 2 TABLETS com um minimo de 10’’, memdria RAM minimo 6 GB, com ligacdo USB e

armazenamento minimo de 32GB;

- Acesso a internet (minimo 4G).

Nao ¢é permitida dentro das Unidades da Forca Aérea a pernoita do pessoal das obras no
estaleiro, a ndo ser que se obtenha uma autorizacdo especial, em casos devidamente
fundamentados, para que o adjudicatério terd de apresentar um requerimento a Fiscalizacdo.
Os encargos referentes ao estaleiro; as instalacdes provisdrias, a implementagdo do Plano de
Seguranga e Sadde, bem como os consumos de 4gua, de energia e telecomunicagdes do
estaleiro da obra sdo da conta do adjudicatério, devendo ser incluidos no art.’ “Montagem e
desmontagem de estaleiro...” do Mapa de Trabalhos, bem como os encargos inerentes a
montagem e desmontagem dos respetivos contadores. O adjudicatdrio deverd inquirir sempre,
antes da montagem do estaleiro, da disponibilidade do fornecimento pela Forca Aérea da
dgua, da energia e telecomunica¢des de que necessita. Se tal disponibilidade nio cobrir as suas
necessidades serd da sua inteira responsabilidade a satisfacdo das mesmas.

O estudo ou projeto de estaleiro deverd, antes do inicio da sua montagem e no prazo maximo
de 15 dias apds a consignacdo, ser apresentado a entidade adjudicante para apreciacdo e
aprovagao.

Todos os equipamentos referidos no ponto 1 e 2 da presente cldusula serdo instalados a titulo
devolutivo, pelo que reverterdo a favor do adjudicatario aquando da desmontagem do estaleiro
no final da empreitada.

A drea ocupada pelo estaleiro deverd ser delimitada com vedacdo amovivel de aspeto cuidado.
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O adjudicatario deverd implementar um sistema de lavagem permanente, a saida do estaleiro e
areas afetas a obra, dos rodados de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra,
especialmente em dias chuvosos e propicios a acumulacdo de lama nos rodados.

Planear a organizacdo de todos os veiculos e de toda a maquinaria de apoio a obra que operem
ao ar livre (especialmente se recorrerem ao consumo de combustiveis liquidos) de modo a
reduzir na fonte a poluicdo do ar e visar o maior afastamento possivel das fachadas dos
edificios localizados nas zonas adjacentes a obra.

Nio realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.

Nio efetuar manutengdes de veiculos ou mdquinas da obra fora dos locais de estaleiro, para
evitar o derrame livre de efluentes.

Assegurar a manutencio e revisdo periddica de todos os veiculos e de toda a maquinaria de
apoio a obra.

Possuir a certificacdo da classe de nivel da poténcia sonora emitida por toda a maquinaria
(mével e imbvel) de apoio a obra.

Insonorizar a maquinaria de apoio a obra que gere mais ruido, recorrendo, por exemplo a

utilizacdo de silenciadores com sistemas de combustéo interna ou de pressao de ar.

Clausula 13.2

Ensaios

No decorrer da obra € obrigatdria a execucdo de ensaios de acordo com as indica¢des do caderno de

encargos e da fiscalizacéo.

Clausula 14.°
Desenhos, pormenores e elementos do projeto a apresentar pelo adjudicatario
Quando a adjudicacido se basear em projeto do dono da obra, o empreiteiro deverd apresentar,
durante o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, os desenhos de construgédo e os
pormenores de execugdo expressamente exigidos neste caderno de encargos.
Se a adjudicag@o for baseada em variantes do empreiteiro, este deverd apresentar, todas as

pecas escritas e desenhadas necessarias ao cumprimento do disposto na cldusula 1.2
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Clausula 15.°
Prazo para preparacao e planeamento dos trabalhos
O prazo de entrega dos elementos de construcdo e pormenores de execucdo indicados em "Desenho,
pormenores e elementos de projeto a apresentar pelo adjudicatario”, bem como das pecgas escritas e

desenhadas do projeto que sejam da autoria do adjudicatédrio é o indicado em CTE.

Clausula 16.”
Cumprimento do plano de trabalhos
O adjudicatdrio informard com periodicidade semanal a Fiscalizagdo dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalho e as previsdes do plano

aprovado.
Clausula 17.°
Residuos e vazadouro
1. A gestdo dos residuos produzidos em obra devera obedecer ao disposto no capitulo “Residuos

e Vazadouros” do Plano de Seguranga e Satde.

2. O adjudicatério é responsdvel pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na
area afeta a obra (entulhos, lamas, betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos
quimicos, residuos sélidos e outros) através da definicdo e da implantagio de um plano
integrado de gestdo de residuos, tendo em particular atengdo os aspetos definidos no Plano de
Seguranca e Satide no capitulo “Residuos e Vazadouros”.

3. O vazadouro para os produtos sobrantes ¢ da responsabilidade do adjudicatédrio e fora da

Unidade. A escolha do local de vazadouro carece de aprovagdo prévia da Fiscalizacdo.

Clausula 18.°
Locais e instalacoes cedidos para a execuciao da obra
1. Os locais e as instalacdes postas a disposi¢do do adjudicatério para a execug@o da obra serdo
indicados pela fiscalizagao.
2. No caso das instala¢des cedidas para a execugdo da obra necessitarem de quaisquer trabalhos
de adaptagdo, s6 serdo os mesmos executados apds autorizagdo expressa da entidade
adjudicante, devendo o adjudicatirio repd-las nas condicdes iniciais, uma vez concluida a

execucao da obra.
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Clausula 19.°
Demolicoes
O adjudicatério assegurard o desmonte e conservacdo em boas condi¢des dos materiais a demolir,

nos termos do Plano de Seguranca e Satide e Condi¢des Técnicas Especiais.

Clausula 20.°
Referéncias a marcas
Ao longo deste Caderno de Encargos serdo feitas algumas definicdes de materiais, equipamentos e
métodos de execucgdo usando algumas marcas ou patentes registadas (®) existentes no mercado.
Tais alusdes deverdo ser consideradas como referéncia para definicio de um padrao de qualidade
que o Dono de Obra considera como minimo para a presente empreitada. Para efeitos de
apresentacdo de propostas ou na fase de execugdo da empreitada, o Concorrente/Adjudicatario
poderd propor a aprovagdo do Dono de Obra solu¢des equivalentes desde que devidamente

fundamentadas com os elementos técnicos necessarios.

Clausula 21.°
Trabalhos preparatorios e acessorios
1. Para efeitos de apresentacdo de Erros e Omissdes e Trabalhos a Mais, consideram-se trabalhos
preparatérios e acessorios todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente,
facam parte integrante do trabalho descriminado no Mapa de Trabalhos e sejam necessarios ao
seu correto acabamento e/ou funcionamento.
2. Para além dos definidos na Cldusula 5.* das Cldusulas Juridicas, consideram-se trabalhos
preparatdrios e acessOrios os seguintes:
a. A limpeza permanente do estaleiro;
b. A limpeza final de cada um dos trabalhos que constituem objeto do contrato, bem como a
limpeza final da obra;
c. Trabalhos de correcdo de defeitos de execugdo;
d. O fornecimento e montagem de todos os acessérios necessdrios ao bom acabamento e
funcionamento de cada um dos trabalhos;
e. Os trabalhos preparatdrios e acessorios exigidos pelo fabricante de um determinado produto,

tais como: regas, molhagens, limpezas, etc;
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3. O empreiteiro, € obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que, por natureza, por
exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execugdo da obra.

4.  Os trabalhos preparatdrios e acessOrios ndo poderdo constituir preco contratual unitério,

devendo os seus custos ser imputados ao custo unitario dos trabalhos a que respeitam.

Clausula 22.*
Pecas Desenhadas do executado em obra

1. Sera sempre da responsabilidade do empreiteiro a elaboracado e entrega de Pecas Desenhadas
do executado em obra de cada uma das especialidades, que serdo entregues no final da obra e
antes da rececdo provisdria. Os custos associados a entrega destas Pecas Desenhadas
constituem artigo préprio do Mapa de Trabalhos.

2. A apresentacdo destas Pecas Desenhadas é obrigatdria sempre que se verifiquem diferencas
entre o definido no Projeto e o efetivamente executado pelo Adjudicatirio, ou quando
expressamente exigidas no Caderno de Encargos.

3. A sua apresentagdo deverd obedecer aos formatos usados no Caderno de Encargos,
nomeadamente as Pecas Desenhadas manterdo a legenda da Forca Aérea, sendo acrescentada
acima desta, apenas a designacdo do Adjudicatario e/ou o seu logédtipo. No titulo de cada peca
desenhada serd acrescentada a designacio “Peca Desenhada do executado em obra”.

4.  As Pecas Desenhadas do executado em obra deverdo ter por base as pecas desenhadas
fornecidas pelo Dono de Obra, respeitando na integra os formatos, a definicdo das “layers” e
das canetas (“plot style”). Para tal, deverd o adjudicatdrio, em tempo util, solicitar ao Dono da
Obra o suporte informdtico que lhe servird de base, nomeadamente os ficheiros:
“formatos.dwg” e “def-2000.ctb”.

5. A excecao dos “Amarelos e Vermelhos” e outras estritamente necessdrias, as Pecas
Desenhadas serdo sempre elaboradas para impressdo a preto e branco (ou tons de cinzento).

6.  As Pecas Desenhadas serdo entregues em papel e em suporte digital, uma cépia de cada, ou
mais se exigido no Mapa de Trabalhos.

7. O suporte digital das referidas Pecas Desenhadas devera ser fornecido em disquete, CD-ROM
ou via correio eletrénico, para o enderego a indicar pela Fiscalizacido, em formato compativel
com o software de desenho AutoCAD®, versdo 2007 ou anteriores.

8. Todas as Pecas Desenhadas em suporte digital deverdo estar configuradas prontas para

impressdo, quer sejam preparadas em “model” quer em “layout”, ou seja, deverdo estar
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definidas para cada Peca Desenhada a respetiva escala (“Plot scale”), tamanho de papel, janela

de impressdo (“plot area”), definicdo de canetas (def-2000.ctb), etc.
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Pé4gina intencionalmente deixada em branco.
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