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CAPITULO |

Disposic¢des iniciais

Clausula 12 Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da Empreitada da Rede de lluminacdo do Percurso
Pedonal do Estadio Universitario de Lisboa.

Clausula 22 Disposi¢des por que se rege a empreitada

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de
encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se
encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar, devendo a execu¢do do
contrato obedecer:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro e todas as suas alteracbes (Codigo dos
Contratos Publicos, doravante «CCP»);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, todas as suas alteracdes e respetiva
legislacdo complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato, independentemente da sua reducéo a escrito e sem prejuizo do disposto no n.° 4 do
artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto
no artigo 101.° do mesmo Cdédigo;

b) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissfes tenham sido expressamente aceites
pelo érgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos integrado pelo projeto de execucao;
e) A proposta adjudicada;
f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

3. O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as
especificacOes técnicas e documentos de homologacgéo de organismos oficiais e as instrucdes
de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial ou intelectual.

4. A fiscalizacdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagdo do
cumprimento das disposicdes regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 32 Regras de interpretacdo e prevaléncia dos documentos que regem a
empreitada

1. As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se consideram
integrados no contrato, se ndo puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretacéo,
resolver-se-do de acordo com 0s seguintes critérios:

a) O disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos
Publicos), prevaleceré sobre quaisquer disposi¢cdes das pecas do procedimento com elas
desconformes; e

b) No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a f) do n.° 2 da clausula anterior, a prevaléncia ser& determinada pela ordem pela qual
sdo indicados nesse nimero, em cumprimento do fixado no n.° 2 do artigo 96.° do CCP.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o
primeiro quanto a defini¢do das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e
0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo e ndo se for possivel
solucioné-las pelas regras gerais de interpretacéo, resolver-se-ao nos seguintes termos:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e 0s respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
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c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
2.2 da presente peca e o clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

Clausula 42 Esclarecimento de ddvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execucdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daquela execucdo.

3. Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoligéo e
reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 52 Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

CAPITULO I
Obrigacdes do empreiteiro
SECCAO |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 62 Preparacao e planeamento da execu¢do da obra e prazo para apresentagdo
do desenvolvimento pratico do plano de seguranca e satde

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das
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b)

medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencéo e gestao
de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucgéo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.°
4 da presente clausula.

2. A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacédo da obra
e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais € 0s meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucdo da obra,
designadamente:

a)

b)

d)

f)

Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

Instalacdes da Fiscalizacdo - Sera da responsabilidade do empreiteiro o fornecimento e
montagem de instalacdes e mobiliario adequados, com energia elétrica, agua, esgotos,
ar condicionado e instalagdes sanitarias, para sediar o pessoal da Fiscalizacéo,
envolvido na supervisdo e controlo da empreitada. Deverdo ter caracter amovivel
expedito. Caso venha a ser necessario proceder a mudanca do local da implantacao, o0s
respetivos custos serdo da responsabilidade do empreiteiro. Serdo, também, da
responsabilidade do empreiteiro a manutencdo, limpeza, seguranca e guarda das
instalacdes.

Placa Identificadora da Obra - O empreiteiro assegurara o fornecimento e a colocacao
de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro, do valor da
empreitada, prazo de execucdo da mesma, da equipa projetista, da fiscalizagdo, com
mencdo do respetivo alvara, conforme modelo a fornecer ou indicado no projeto de
execucdo (vide clausula 28?).

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensével alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de aguas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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9)

Limpezas finais, no interior e no exterior, da obra.

4. A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a)

b)

d)

f)

9)
h)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacéo
relativamente aos erros e omissdes que so Ihe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacéo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

A elaboracéo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado
para a execucao da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos
utilizados pelo empreiteiro.

5. No prazo néo superior a 15 dias a contar da data da celebragcdo do contrato, o empreiteiro

fica obrigado a apresentar ao dono da obra o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude em conformidade com a alinea h) do ponto anterior.

Clausula 72 Plano de trabalhos ajustado

1.

No prazo ndo superior a 15 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracéo da proposta.

. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
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3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusao da obra, nem ainda alteracfes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de
tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacéo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a
efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8% Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

3. Em quaisquer situacfes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execu¢do da obra ou dos
respetivos prazos parcelares/parciais vinculativos, o dono da obra pode notificar o
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empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo
de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento
do plano de pagamentos.

SECCAO 11

Prazos de execucdo

Clausula 92 Prazo de execucdo da empreitada
1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro
a aprovacdo do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior, sem
prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

d) O prazo global maximo para a execucdo da empreitada € de 45 dias.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de acéo e de reorganizacdo da
obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucéo.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
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resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira e tenha em
conta o estabelecido na clausula 232, o prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos
seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condicGes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e 0s prazos
parciais de execucgéo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condicdes diferentes, deve o0 empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de prazo de execucao.

6. Nos casos previstos na alinea b) do nimero 5 da presente clausula, 0 empreiteiro deve
apresentar ao dono da obra uma proposta de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos
complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da rececdo da ordem de execugao
dos mesmos.

7. O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo-aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta. Caso este nao
efetue nenhuma comunicacdo ao empreiteiro dentro do prazo referido, considera-se que a
proposta deste foi aceite.

8. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

9. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

Clausula 102 Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.
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3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pbr em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual é
aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.

Clausula 112 Sangdes pecuniarias por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 2%o do preco contratual.

2. Em caso de atraso na realizagcdo da consignacdo ou na apresentacdo do desenvolvimento
pratico do plano de seguranga e saude por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra
pode aplicar uma sancdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o
do preco contratual.

3. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢do
contratual ai prevista reduzido a metade.

4. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sang¢ao contratual por
incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra quando recupere o0 atraso
na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 122 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

SECCAO IlI

Condigdes de execucao da empreitada
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Clausula 132 Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicBes técnicas
contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢bes técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 142 Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a qualidade,
as dimensGes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.

2. Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcéo que
ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido
Europeia.

4. Sem prejuizo do regime definido para os erros e omissdes e para a responsabilizacdo pelos
trabalhos complementares, previstos nos artigos 50.° e 378.°, respetivamente, ambos do
CCP, quando aplicaveis, nos casos previstos nos n° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o
empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas
no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou
as mais convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracao de precos a que a aplicagao
daqueles materiais e elementos de construgdo possa dar lugar.
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5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar
a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de
construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcao, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuicdo, é o regime definido nos artigos 370.° a 380.° do CCP para o0s
«Trabalhos Complementares» e «Trabalhos a menos», consoante a circunstancia que a
referida alteracdo configure.

Clausula 15* Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢o da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se 0 preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2. O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.

Clausula 16* Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcéo

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacédo do dono da obra.

2. Em qualguer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacéo, considerando-se
a mesma concedida se o0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto
no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos
de construcéo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Empreitada da Rede de Iluminagdo do Percurso Pedonal do Estadio Universitario de Lisboa - Caderno de encargos

14/36



Fevereiro de 2020

U I.lSBUA ‘ BEJlIYIERBS[]lEADE ‘ REITORIA Area do Edificado

5. Salvo disposi¢cdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrdo por conta
do dono da obra.

Clausula 172 Reclamacao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construcéo

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicOes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamacéo fundamentada no prazo de 10 dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem seréo
suportados pela parte que decair.

Clausula 182 Efeitos da aprovacéo dos materiais e elementos de construcéo

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem 0s mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua
qualidade.

2. No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 192 Aplicacao dos materiais e elementos de construcéo

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, 0s processos
propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 202 Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com
0S necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicBes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcao seréo da
responsabilidade do empreiteiro.

3. E da responsabilidade do empreiteiro o cumprimento das normas de protecdo ambiental em
vigor nomeadamente quanto ao manuseamento e transporte de detritos e produtos de
demolicgdes e limpezas.

4. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta clausula,
podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 212 Deposito de materiais e elementos de construcao néo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagéo do dono da obra, materiais
e elementos de construcdo que nao se destinem a execucao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 222 Trabalhos Complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes
dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos.

2. O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacao total ou da
primeira consignagao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno
de encargos, salvo dos que so sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

3. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissdes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecéo.

4. SO pode ser ordenada ao empreiteiro a execucdo de trabalhos complementares que resultem
da ocorréncia de circunstancias ndo previstas nas pecas do procedimento (como seja
trabalhos de suprimento de erros e omissdes e trabalhos de alteracfes ao projeto), uma
vez verificados de forma cumulativa os seguintes requisitos:

a) NA&o possam ser tecnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o dono
da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 % do preco
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contratual;
e

c) O somatdrio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares
nao exceda os limites previstos na alinea c) do artigo 19.° quando o procedimento
adotado tenha sido a consulta prévia.

5. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que
a entidade adjudicante, atuando com a devida diligéncia, ndo pudesse ter previsto (isto é,
trabalhos a mais), pode o dono da obra ordenar a sua execucdo desde que, de forma
cumulativa se verifiquem as seguintes condicdes:

a) N&@o possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato
sem inconvenientes graves e impliguem um aumento consideravel de custos para o
dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 % do preco
contratual.

6. No que respeita a fixacdo do preco e do prazo de execucdo dos trabalhos complementares,
na falta de estipulacéo contratual, é aplicavel o disposto no artigo 373.° do CCP.

7. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos nas alineas do presente
artigo devem ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

Clausula 23? Execucdo dos Trabalhos Complementares

1. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes ou trabalhos de alteracdes ao projeto, desde que tal Ihe seja ordenado
por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteraces aos elementos da solugéo
da obra necessarias a sua execucdo, quando os mesmos tenham integrado o caderno de
encargos relativo ao procedimento de formagéo do contrato.

2. O empreiteiro ndo estd sujeito a obrigacdo de execucdo dos trabalhos complementares
quando opte por exercer o direito de resolugdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos
complementares de especie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de
outros nele previstos, mas a executar em condigdes diferentes, o empreiteiro ndo disponha
dos meios humanos ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

3. Para efeitos do disposto no n.° 2 do presente artigo, bem como quando entenda ndo estarem
verificados os pressupostos constantes dos numeros 2 e 4 do artigo 370.° do CCP (também
elencados nos n.° 4 e 5 da Clausula 22.° da presente peca), 0 empreiteiro pode, no prazo de
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10 dias a contar da rececdo da ordem do dono da obra de execugdo dos trabalhos
complementares dela reclamar, fundamentadamente.

4. Uma vez recebida a reclamagéo por parte do empreiteiro, o dono da obra dispde de um prazo
de 10 dias a contar da sua rececdo, para proceder a devida apreciacao.

5. Quanto considere injustificada a ndo execucdo dos trabalhos complementares, o dono da
obra pode:

a) Notificar o empreiteiro com, pelo menos, 5 dias de antecedéncia, para execugao dos
trabalhos complementares; ou

b) Optar pela execucdo dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio
de terceiro, qguando o empreiteiro tenha manifestado de forma perentoria a intencao
de ndo os executar, sendo aplicavel, com as necessarias adaptac@es, o disposto nos
n.os 2 a4 do artigo 325.° do CCP.

6. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, quando o empreiteiro ndo dé inicio a
execucdo dos trabalhos, pode o dono da obra, sem prejuizo do poder de resolucdo do
contrato:

a) Aplicar ao empreiteiro uma sancdo pecuniaria compulsoria, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 2 %o do preco contratual; ou

b) Optar pela execucdo dos trabalhos suplementares, diretamente ou por intermédio de
terceiro.

7. O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execu¢do
ordene ao empreiteiro.

Clausula 242 Trabalhos a menos

1. Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, 0 empreiteiro sé pode deixar de executar
quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com
esse conteudo, especificando os trabalhos a menos.

2. O prego correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preco contratual, sem prejuizo
do disposto no artigo 381.° do CCP, nos termos do qual se encontra prevista a possibilidade
de indemnizacéo por reducdo do pre¢o contratual.

Clausula 25% Formalizacdo dos Trabalhos Complementares

Definidos todos os termos e condigdes a que deve obedecer os trabalhos a menos e a execugéo
dos Trabalhos Complementares, o dono da obra e 0 empreiteiro devem proceder a respetiva
formalizacdo escrita, sob a forma de Contrato Adicional.
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Clausula 262 Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1.

Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou
nota descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e
especificacOes de qualidade da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.

Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duracdo e solidez
da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 272 Menc6es obrigatdrias e documentos patentes no local dos trabalhos

1.

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacao especial em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo nimero de alvara ou
namero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos documentos previstos
na portaria do membro do Governo responsavel pela area das obras publicas, e manter
copia dos alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas dos subcontratados,
quando aplicavel.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

O empreiteiro obriga-se, também, a ter patente no local da obra copia das apdlices de
seguro previstas neste caderno de encargos e na legislagéo aplicavel, bem como copia do
recibo de pagamento do respetivo prémio.

Clausula 282 Ensaios
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1. Osensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver ddvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatdrios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 292 Medicoes

1. As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboracéo do empreiteiro e séo formalizados em auto.

2. As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicGes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medic¢do que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projeto de execucgéo;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre
0 dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 30? Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra vir a ser demandado por infragdo na execugéo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, tera direito de regresso contra o
empreiteiro, indemnizando-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e
por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
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processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0S quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao
indigue a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como
deve proceder.

Clausula 312 Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com 0s da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracéo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1,
deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP.

Clausula 322 Telas finais

1. Sempre que hajam alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificagbes nos
projetos dos edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario terd que apresentar Telas
Finais dessas modificacdes.

2. Até a data da rececdo provisoria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecédo
atualizada em papel de todos os desenhos referidos no numero anterior e 0 mesmo em
formato digital editavel - dwg, nomeadamente, os referentes aos tracados das redes de
aguas e esgotos, eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado.

SECCAO IV

Pessoal

Clausula 332 Obrigacdes gerais
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1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 342 Horéario de trabalho

1. O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,
0 respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2. Aexecucdo de quaisquer trabalhos, no @mbito da empreitada, que pela sua natureza possam
acarretar prejuizo, impedimento ou incomodo para as atividades normais da Institui¢do
deverdo ser transferidas para horarios compativeis com aquelas atividades nos termos a
acordar pontualmente.

Clausula 35 Seguranca, higiene e satude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cfes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagoes.

2. O empreiteiro e ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar
-Ihe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra 0 exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no presente
caderno de encargos e na legislacdo em vigor.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacfes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECCAOV

Seguros

Clausula 362 Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas neste caderno
de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do
recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignac&o.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacOes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus
subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

4. Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacOes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apoélices de seguro vélidas até a data da rececéo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares
gue em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de
0 estar.

Empreitada da Rede de Iluminagdo do Percurso Pedonal do Estadio Universitario de Lisboa - Caderno de encargos

23/36



Fevereiro de 2020

U I.lSBUA ‘ BEJlIYIERBS[]lEADE ‘ REITORIA Area do Edificado

Clausula 372 Objeto dos contratos de seguro

1.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o propria afetos
a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulacao), bem como
a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir o0s
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou
moveis.

No caso dos bens imoveis referidos no niumero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo,
o0s riscos de incéndio, raio, exploséo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel previsto
no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatorios.

CAPITULO 111

Obrigacdes do dono da obra

Clausula 38? Preco e condicdes de pagamento

1.

Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 montante da proposta do
adjudicatario, a qual ndo pode exceder o preco base no valor sem IVA de 47.000,00€
(quarenta e sete mil euros).

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢bes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 292 da presente peca.

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apés a apresentacdo da
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respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instruc@es fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido executados durante 0 més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacéo
da obra condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6. No caso de falta de aprovacéo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e 0 empreiteiro quanto ao seu contetudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8. O pagamento dos trabalhos complementares € feito com respeito pelas regras previstas nos
nameros anteriores, tendo contudo como base, os precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 392 Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento de prego por conta de prestacdes a realizar (como seja, aquisi¢cao de materiais
ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido prevista no plano de trabalhos) ou de atos
preparatdrios ou acessorios dessas prestacoes, quando:

a) O valor dos adiantamentos ndo seja superior a 30 % do preco contratual; e

b) Seja prestada caucdo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados,
sendo aplicavel, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos artigos 88.° e 90.°

2. Sem prejuizo do disposto no numero anterior, no caso da despesa inerente ao contrato se
realizar em mais dum ano econémico, a entidade adjudicante s6 pode conceder
adiantamentos de preco quando, até ao final do ano econdmico em que sdo efetuados 0s
adiantamentos, sejam realizadas prestagcdes ou praticados atos preparatorios ou acessorios
das mesmas no montante igual ou superior aos valores adiantados.

3. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sO pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo da
referida caucdo, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou
seguro-caucao.
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Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucao prevista na presente clausula correm
por conta do empreiteiro.

A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagéo da correspondente caugdo, 0 empreiteiro pode notificar o dono da obra
para gque este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucéo, ficando autorizado a promové-
la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra néo tiver dado
cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 402 Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base na seguinte férmula:

Vri = (Vad/Vt) X Vai

em que:

Vri - valor de reembolso a deduzir no valor do auto do més i
Vad - valor do adiantamento concedido;
V1 - valor dos trabalhos contratuais por realizar a data da concessdo do adiantamento;

Vaj — Valor do auto do més i

Clausula 412 Retencéo do valor dos pagamentos a efetuar

1.
2.

Nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, ndo é exigida a prestacdo de caucao.

Todavia, para garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacGes contratuais, a
entidade adjudicante procederd, nos termos do n.° 3 do artigo citado, a retencdo de 10%
do valor dos pagamentos a efetuar (sem IVA).

Clausula 422 Mora no pagamento

1.

2.

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
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da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos
trabalhos, as revis@es ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 432 Revisdo de precos

1. A reviséo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugcdo da empreitada,
é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, no
Despacho 1592/2004, de 8 de Janeiro, retificado por retificacdo n° 383/2004, de 25 de
fevereiro e Despacho 22637/2004, de 5 de novembro e obedece a formula F20 —
Instalacdes eléctricas.

2. A revisdo dos precos contratuais é efetuada de acordo com o plano de pagamentos em
vigor, nos termos do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 2 de Janeiro.

3. No caso de prorrogacOes graciosas, 0 adjudicatéario ndo tera direito a qualquer acréscimo
do valor da reviséo de precos, em relagcdo ao prazo acrescido, devendo esta fazer-se pelo
plano de pagamentos que, na data da prorrogacgéo, se encontrar em vigor.

4. Nas prorrogagdes legais, a revisdo de precgos far-se-a tendo em conta o correspondente
plano de pagamentos, o qual deve acompanhar o pedido de prorrogagéo, tal como o plano
de trabalhos respetivo.

5. SO haverd lugar a revisdo de precos quando a variacdo, para mais ou para menos, do
coeficiente de atualizacdo Ct, for igual ou superior a 1% em relacdo a unidade.

CAPITULO IV

Representacéo das partes e controlo da execucédo do contrato

Clausula 442 Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execugéo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matéerias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima necessdria a obtencdo da
titularidade do alvard eficaz ou Licenciatura ou Mestrado em Engenharia Electrotécnica
com inscricdo valida na respetiva Ordem profissional.

3. Apos aassinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacéao
ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
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assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcéo técnica da obra e

comprometendo -se a desempenhar essa funcéo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagédo
profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e satde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao
do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2

9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgédo e demolicdo.

Clausula 45% Representacao do dono da obra

1. Durante a execuc¢do o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execu¢do dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificagéo, resolucdo ou revogacédo do contrato.

Clausula 462 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucgéo dos trabalhos.
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2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo os referidos no n.° 3 do artigo
304.°e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V

Rececdo e liquidacéo da obra

Clausula 472 Rececdo provisdria

1. A-rececdo proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou
por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucao da obra.

2. 'No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececao provisoria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 482 Prazo de garantia

1. Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante
0 qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2. O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalacBes técnicas;

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

3. Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

4. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicGes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
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utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 492 Rececdo definitiva

1.

No final do prazo de garantia [ou de cada um dos prazos, se forem fixados varios] previsto
na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececéo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicGes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢Ges normais
de exploracdo, operagdo ou utilizacdo da obra e respetivos equipamentos, de
forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacfes decorrentes do periodo
de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a corre¢éo dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria
guanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 502 Elaboracéao da conta e notificacdo da mesma ao empreiteiro

A elaboracdo da conta e a sua notificacdo ao empreiteiro serdo feitas nos termos previstos nos
artigos 399° a 401° do CCP.

Clausula 512 Liberacédo dos valores retidos nos pagamentos efetuados

As regras aplicveis para a liberacdo da retencdo do valor dos pagamentos a efetuar seré feita
nos termos previstos no artigo 295.° do CCP.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

Clausula 522 Deveres de colaboracéo reciproca e informacéao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
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prestacdo reciproca de informac6es necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos
deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 532 Subcontratacéo e cessdo da posicao contratual

1.

A cessdo da posicdo contratual e a subcontratagdo seguem o estatuido no capitulo VI do
CCP.

O adjudicatario ndo pode subcontratar ou ceder a sua posi¢éo contratual, ou qualquer

direito e obrigacdo decorrente do contrato, sem autorizacdo da entidade adjudicante.

A possibilidade de cessao da posicéo contratual deve constar expressamente do contrato,
salvo nos casos especificos previstos nas alineas a) e b) no n.° 1 do artigo 318.° do CCP.

A autorizacao da cessdo da posicdo contratual prevista no numero anterior depende:

a)

b)

Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formacao do contrato relativo ao
presente procedimento;

Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
qualificacdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formacao do contrato relativo ao
presente procedimento;

Cesséo da posicao contratual por incumprimento do cocontratante

a)

b)

Nos termos do Artigo 318.°-A do CCP, o contrato pode prever que, em caso de
incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que relina 0S pressupostos
para a resolucdo do contrato, 0 cocontratante ceda a sua posi¢cdo contratual ao
concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi celebrado o
contrato em execucdo, que venha a ser indicado pelo contraente publico, pela ordem
sequencial daquele procedimento.

Para o efeito previsto na parte final do nimero anterior, o contraente publico interpela,
gradual e sequencialmente, 0s concorrentes que participaram no procedimento pré-
contratual original, de acordo com a respetiva classificacédo final, a fim de concluir um
novo contrato para a adjudicacdo da conclusao dos trabalhos.

6. A autorizagdo da subcontratacao prevista no n.° 2 do presente artigo depende:

a)

b)

Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitacdo relativos ao potencial
subcontratado que sejam exigidos ao subcontratante na fase de formacgédo do contrato
relativo ao presente procedimento;

Do preenchimento, por parte do potencial subcontratado, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao subcontratante para efeitos
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de qualificacdo, quando o contrato subordinar expressamente a subcontratacdo a
avaliacdo dessas capacidades ou de uma delas, ou do preenchimento, por parte do
potencial subcontratado, dos requisitos minimos de capacidade técnica relativos as
prestacbes a subcontratar, sempre que 0 cocontratante recorra a capacidade de
potenciais subcontratados, para efeitos de qualificacdo na fase de formacéao do contrato.

7. Encontra-se proibida a subcontratacdo das prestacdes contratuais cujo valor acumulado
exceda uma 75% do prego contratual.

8. A autorizagéo estabelecida no presente caderno de encargos, ndo dispensa a observancia,
no momento da cessao ou subcontratacdo, dos limites e requisitos previstos no artigo 317.°
do CCP.

9. Nos termos previstos no artigo 321.-A do CCP é conferido ao subcontratado o direito de
reclamar, junto do Contraente Publico, quaisquer pagamentos em atraso que lhe sejam
devidos pelo Cocontratante, exercendo o Contraente Publico o direito de retencdo sobre as
quantias do mesmo montante devidas ao cocontratante por forca do contrato principal.

10. A possibilidade de pagamento direto ao subcontratado deve cumprir 0s requisitos e a
tramitacdo legalmente prevista nos varios numeros do artigo referido no numero anterior.

Clausula 542 Resolucdo do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizages legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucao das
prestacGes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

d) Cesséo da posi¢do contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie
0 principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
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g) Nao renovacéo do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo
sobre seguranca, higiene e satde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se, ndo tendo apresentado o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e salde no
prazo estabelecido no n° 5 da Clausula 62 deste caderno de encargos sem justificagdo aceite
pelo dono da obra, ndo apresentar aquele documento no prazo indicado em notificacdo do
dono de obra para o efeito e desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono de obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

m)Se o0 empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que
da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagédo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.
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4. A falta de pagamento da indemnizagéo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere
ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 55 Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1.

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)

Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do preco contratual,
excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacdo contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéao
do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, 0 retardamento da
consignacéo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato
e resultantes de atos ou fatos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao
superior a 20% do preco contratual;

Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte
de caso de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

Se, verificando-se 0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacéo
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juridica contratual ou, caso impligue tal prejuizo, quando a manutencéo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econémico—financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados 0s
interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucéo pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias ap6s a rececdo dessa declaracao,
salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros
de mora a que houver lugar.

Clausula 562 Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do
tribunal administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 578 Comunicacdes e notificacfes

1.

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,
para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 58 Contagem dos prazos

Salvo disposicao expressa em contrario, a contagem dos prazos previstos no presente programa,
aplica-se o disposto nos artigos 470.° e 471.° do Codigo dos Contratos Publicos.

Clausula 592 Imputacdo de custos acrescidos por prestacdo de servicos em horas

1.

extraordindrias de Fiscalizacdo e Coordenacdo de Seguranca em Obra

Nos termos da Clausula 342 deste caderno de encargos, sempre que 0 empreiteiro pretenda
laborar para além do horario normal de trabalho ou por turnos, deve obter, previamente, a
autorizacdo do dono de obra e de todas as entidades competentes, quando legalmente
aplicavel, sendo requisito obrigatorio a permanéncia em obra, pelo periodo de trabalho do
empreiteiro, do Engenheiro Fiscal Residente, do Coordenador de Seguranca em Obra e de
todos os outros elementos da fiscalizag@o cuja presenca se entenda necessaria.

Constituindo um trabalho extra da equipa de fiscaliza¢do e coordenacéo de seguranga em
obra, que implica um custo acrescido por trabalho complementar prestado em regime
extraordinario, deve o empreiteiro ressarcir o dono de obra dos custos associados as horas
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extraordinarias, acrescidos do IVA a taxa legalmente aplicavel, e que serdo devidos aquela
prestadora de servicos.

3. O pagamento ao dono de obra tem periodicidade mensal, sendo 0 seu montante
determinado pelo nimero de horas prestado, em regime extraordinario, pelo Engenheiro
Fiscal Residente, pelo Coordenador de Seguranca em Obra e pelos restantes elementos da
fiscalizacdo, em conformidade com o n° 1, no més imediatamente anterior.

4. Para efeitos do célculo referido no nimero anterior, sera utilizada a respetiva tabela de
honorarios constante da proposta adjudicada aquela prestadora de servicos.

5. Apos a apresentacdo da fatura pelo dono de obra, o empreiteiro é obrigado a efetuar o seu
pagamento a Universidade de Lisboa no prazo maximo de 30 dias.

Clausula 60?2 Clausulas Técnicas

As especificacdes técnicas da presente empreitada encontram-se reguladas e especificadas no
Projeto de Execucéo.

Clausula 612 Referéncia a bens e marcas

Todas as marcas e modelos referidos no presente procedimento, sdo meramente indicativos,
pelo que, de acordo com a legislacdo Nacional e Europeia, 0s concorrentes podem propor
quaisquer outros em tudo equivalentes aos referidos no Caderno de Encargos.

Clausula 622 Nomeacao de Gestor de Contrato

Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP a Entidade Adjudicante designard um
gestor responsavel pelo contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.
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