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CAPITULO I

DISPOSIGOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2
OBJECTO
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no &mbito do concurso para a realizacdo da empreitada de “EXPANSAO DA III FASE DO
LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO"”

CLAUSULA 2.2
DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1- A execucgao do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante; Ao Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de Janeiro
(Cédigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP”), alterado e republicado pelo
decreto-lei n©111-B/2017 de 31 de agosto e posteriores alteracdes;

a. Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respectiva legislacao
complementar;

b. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicadvel, nomeadamente a que respeita
a construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca
social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a
responsabilidade civil perante terceiros;

c. As regras da arte.

2- Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n°® 4 do artigo 96° do CCP:
a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com

o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;

b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.° do CCP;
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c. Os esclarecimentos e as rectificacdes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos integrado pelo programa e, se aplicavel, pelo pelo projecto
de execucao;

e. A proposta adjudicada;

f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2
INTERPRETACZ\O DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a f) do n.% 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo
ai indicados.

2- Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execugdo, ou o
programa, quando aplicavel, prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicGes
juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da prépria obra.

3- No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projecto de execugao, se aplicavel:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b. As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos
50.0 e 61.° do CCP, e sem prejuizo da remissao directa que estes elementos
fizerem para outras pegas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projecto de execugao.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.

CLAUSULA 4.2
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ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1- As ddvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdao dos documentos por que se rege

a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio

da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a

gue dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao

apresentacao antes do inicio daquela execugao.

3- O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por

todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

CLAUSULA 5.2
PROJECTO

1- O projecto de execucdo a considerar para a realizagdao da empreitada é o patenteado no

procedimento.

2- A elaboracao do projecto de execucdao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.0

do CCP [consagrar apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projecto de
execucdo], devendo ser acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os
enunciados no n.°5 do artigo 43.° do CCP[especificar os elementos, de entre os
enunciados no n.°5 do artigo 43.° do CCP, que, nos termos deste preceito, «se revelem

necessarios» a completude do projecto em causa]:

a)...[identificar];

b) ...

3-

4-

Os elementos de projecto de execucdo que ndo tenham sido patenteados no
procedimento, devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre
assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as
adequadas qualificagdes académicas e profissionais. [aplicavel apenas no caso de caber
ao empreiteiro a elaboracdo do projecto de execucdo ou ao caso de ser admitida a
apresentacdo de projecto variante]

Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
do projecto de execugdo previstos na alinea f) do n.% 4 da clausula 6.2, bem como dos
desenhos correspondentes as alteragGes surgidas no decorrer da obra [aplicavel apenas

no caso de caber ao empreiteiro a elaboragdo do projecto de execucdo].
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Até a data da recepcdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma coleccao
actualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalterdvel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPITULO II
OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
SECCAO I
PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1- O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos

os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacao, bem como
pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e saide no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construgao e demoligao
que acompanham o projecto de execucdo;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do

documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2- A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a
execugao da obra, designadamente:

a. Trabalhos de montagem, construgdao, manutengdao, desmontagem e demolicao

do estaleiro;
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b. Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que

d.

trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos

prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
salde no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos
possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

4- A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono de obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes do projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.2 do CCP; sem prejuizo do direito de o
empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos erros e omissdes que so
Ihe seja exigivel detectar posteriormente

A apreciacdo e decisdao do dono da obra das reclamacbes a que se refere a
alinea anterior;

O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcao a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

A apresentacdao pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construcdo,
pormenores de execugdo e elementos do projecto.

A elaboracdo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.% 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra,
em particular as tecnologias e a organizagdao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.
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CLAUSULA 7.2

PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

. No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode

apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdao do plano final de consignacdo, deve o

empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do

artigo 361.9 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a

alteracdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais

definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignagao.

. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir, com precisdao, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da m3o-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execucdao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao neste caderno de encargos, que

serao mobilizados para a realizacdao da obra;

5- O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periocidade definida para os
pagamentos a efectuar pelo dono de obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

CLAUSULA 8.2
MODIFICACZ\O DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1- O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor

por razdes de interesse publico.
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2- No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo
354.0 do CCP.

3- Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4- Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdao da obra ou
dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correccdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5- Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente
cladusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitacdo do novo
plano.

6- Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele nao resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7- Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II
PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 9.°
PRAZO DE EXECU(;Z\O DA EMPREITADA
1- O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucao da obra na data da conclusdao da consignagdo total ou da
primeira consignagao parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagdao do plano de seguranga e salude, caso
esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de

trabalhos em vigor;
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c. Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdao de vistoria da obra para
efeitos da sua recepcdo proviséria no prazo de 365 dias (trezentos e sessenta
e cinco dias) a contar da data da conclusdo da sua consignacdo ou da data ou
da data em que o dono de obra comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano
de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acgdo e de reorganizacdo da obra
necessarios a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos

ou resulte de caso de forca maior, pode o dono de obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes
da fiscalizagao.

4- Pela conclusdo da execugdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n°® 1, o dono da
obra em nenhum caso atribui prémios ao empreiteiro.

5-Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execugao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo

para a conclusdo da obra serd prorrogado nos seguintes termos.

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos
parcelares de execucdao constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execucdo.

6- Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n® 5 do artigo 373° do CCP.

7- Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por igual periodo ao da suspensdo, o prazo global de
execucgao da obra e os prazos parciais que previsto no plano de trabalhos em vigor, sejam
afectados por essa suspensao.
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CLAUSULA 10.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizagdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdo da obra notifica-o

dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a pOr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.

CLAUSULA 11.2

MULTAS POR VIOLACAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1%o0 do preco contratual.
No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangao contratual ai
prevista reduzido a metade.
O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucdao da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

CLAUSULA 12.3
ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacGes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no

decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagao da obra, para que este possa tomar
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as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servico.

SECCAO III

CONDICOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 13.2

CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade

com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigGes técnicas

contratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no

gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes técnicas definidas

nos termos da clausula 2.2,

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de

construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por

outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

CLAUSULA 14.2

ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE

CONSTRUCAO

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a

qualidade, as dimensobes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo

projecto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas

caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de

construgdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade

inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos

termos dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,

desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas

utilizadas na Unido Europeias.




CADERNO DE ENCARGOS EdicGo:  |Data:
CONDICOES GERAIS A 13/08/20
l EXPANSAO DA Il FASE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE RevisGo: Pdgina:
MOGADOURO 0 17/51

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos

previstos nos n.° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as

caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projecto ou nos

restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais

convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma

proposta de alteracdao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos

necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a

execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a

aplicacao daqueles materiais e elementos de construcao possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no

periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao

determinar a suspensdo dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construgdo previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao das

caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel

a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a

menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida

alteracao configure «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

CLAUSULA 15.2

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente

empregar na mesma, materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou

provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,

descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respectivo custo ou

rectificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2- O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver

adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que

o tiver feito.

CLAUSULA 16.2

APROVACAO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
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. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,

materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacdo do dono de

obra.

2. Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-

ul

se a mesma concedida se o dono da obra ndao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
excepto no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, pelo dono da obra ao empreiteiro.

O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcdo que este lhe solicitar.

A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

. Salvo disposicGes em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por

conta do dono da obra.

CLAUSULA 17.2

RECLAMAGCAO CONTRA A NAO APROVAGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE

1-

2-

CONSTRUCAO

Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicdes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.
A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respectiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, excepto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

Os encargos com 0S NOVoS ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

CLAUSULA 18.2

EFEITOS DE APROVACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1-

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgao para a obra, ndao podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que

modifiquem a sua qualidade.
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2- No caso de aprovacao dos materiais e elementos de construcdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.
3- Se a modificacdao da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 19.2
APLICACI\O DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCI\O
Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAUSULA 20.2
SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO
1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser

utilizados de novo.

2- As demolicOes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo serdo
da responsabilidade do empreiteiro.
3- Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdéteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

CLAUSULA 21.2
DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO NAO DESTINADOS A OBRA
O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

CLAUSULA 22.2
ERROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS DOCUMENTOS
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i-

2-

O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizacdao da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucao da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.

O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar
0 projecto de execugdo.

So6 pode ser ordenada a execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissées quando
o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdes e de anteriores trabalhos a mais ndao exceder 50% do
preco contratual.

O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissGes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

O empreiteiro € responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros ou omissdes do
projecto de execucdo por si elaborado, excepto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados (aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboracdo do projecto de execucdo).

O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissbes cuja deteccdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos n° 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes que,
ndo sendo trabalhos de suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel a sua
deteccdo na fase de formacdao dos contratos, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua

deteccao.

CLAUSULA 23.2
ALTERA(;GES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
Sempre que propuser qualquer alteracao ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaria ou

nota descritiva e explicativa da solugao seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes



CADERNO DE ENCARGOS Edicao: | Data:

CONDICOES GERAIS A | 13/08/20
l EXPANSAO DA Il FASE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE | K€ VISGO: Pagina:
MOGADOURO 0 21/51

nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacdes de qualidade da mesma.

3- Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projecto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono

da obra e apreciadas pelo autor do projecto de execugdao no ambito da assisténcia técnica

que a este compete.

4- Se da alteracdo aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragdo e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

1-

1-

CLAUSULA 24.2

MENCGES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respectivo alvara ou niamero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do
CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
O empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o
livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada,
com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.
O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
colectivos de trabalho aplicaveis.
Nos estaleiros de apoio da obra deverdao igualmente estar patentes os elementos do

projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 25.2

ENSAIOS
Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo da suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados neste caderno de encargos e os

previstos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do empreiteiro.

2-

Quando o dono da obra tiver duvidas quanto a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3-

1-

2-

3-

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardao a

seu cargo, sendo, no caso contrario, da conta do dono da obra.

CLAUSULA 26.2

MEDIGCAO
As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no

projecto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no
local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sao formalizados em auto.

As medicdes sao efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdoes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projecto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 27.2

PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS

1-

REGISTADOS

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo, na execucao da empreitada, de materiais,
de elementos de construcao ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infracgdo, na execugao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha

de pagar, seja a que titulo for.
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3-

O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao
indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
director de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por

escrito, de como deve proceder.

CLAUSULA 28.2

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o
director de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do Contrato ou
outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuicdo
ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a

efectuar nos seguintes termos:

i. Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, e;
ii. Indemnizagdao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
PESSOAL
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CLAUSULA 29.3
OBRIGAGOES GERAIS

1- S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucgdao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2- 0 empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3- A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4- As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo

plano.

CLAUSULA 30.2
HORARIO DE TRABALHO
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente,

o respectivo programa ao director de fiscalizacao da obra.

CLAUSULA 31.3
SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacgoes.

2- O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.

3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos

nimeros anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
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4-

providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdao da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.9 1 da
clausula 41.2,

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdao da obra,
pela observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO III
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 32.2

PREGCO E CONDICOES DE PAGAMENTO
Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da
adjudicacdo, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.
Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 26.2.
Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias
nos termos do artigo 299.°, n® 2 do CCP) apds a apresentacao da respectiva factura.
As facturas e os respectivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o
modelo e respectivas instrugdes fornecidas pelo director de fiscalizacdo da obra.
Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo director de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os
valores aceites pelo director de fiscalizacao da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.
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5-

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido n°® 3 no
que respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo director de fiscalizacao da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira factura emitida.

O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes é
feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pregos que lhes

forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 33.2

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacao de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.
Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.
A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha
sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacao da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono
de obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacao da caucgao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 34.2
REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante dedugao nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes féormulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:
Va
Vri= — xVpt -Vrt
Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= \EXV' pt—-Vrt
Vit

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos
contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més
em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

CLAUSULA 35.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1- Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigagdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento.

2- O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depédsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.

CLAUSULA 36.2
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MORA NO PAGAMENTO

1-Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

2- O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo
dono de obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisGes ou acertos que lhes deram origem.

CLAUSULA 37.2
REVISAO DE PRECOS
1- A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é
efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de Janeiro, na
modalidade de formulas.
2- A revisdo de precos obedece a seguinte férmula: F10 — Estradas.

3- A revisao de precos obedece as seguintes condigoes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdao os indicados neste caderno de encargos ou no titulo

contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas

neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestagao
de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste

caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas

de salarios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a

contar da data de encerramento das folhas;
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f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga- se a enviar também
um mapa com a relacdo do pessoal e respectivos salarios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de precos no qual figurem os montantes calculados na base dos
que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes diferencgas a

favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos

sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizacao da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sao considerados como precos no local de origem
do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os
que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra

forma;

i) Se para a aquisicio de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condicdes
ndo sdo susceptiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos

respectivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacdo dos respectivos precos.

4- A revisdo de pregos obedece as seguintes condicbes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacdo aleatéria de

precos devem ser por este identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos
termos da alinea anterior, aplicando-se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas
alineas c) a h) do n.° 3;

c) Aos custos da mdo-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos
da alinea a) aplica-se a revisdo de pregos por formula indicada no n.° 2,

5- Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacbes de trabalhos.

SECCAO V
SEGUROS

CLAUSULA 38.2
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CONTRATOS DE SEGURO
O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdao do contrato, as apodlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignagao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacGes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

Todas as apdlices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da recepcédo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

CLAUSULA 39.2
OBJECTO DOS CONTRATOS DE SEGURO
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao

em vigor em Portugal.

2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria

afectos a obra, que circulem na via publica ou local da obra, independentemente de
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3-

5-

i-

4-

5-

serem veiculos de passageiros ou carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de
circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares que vier a utilizar na obra,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamento fixos ou maveis.
No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apodlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.
O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente
obrigatorios.
CAPITULO 1V
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 40.2

REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO
Durante a execucgdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.
O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima: Bacharelato/Licenciatura.
3- ApOs a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo
esta informacdo ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcgdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.
As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execugao da empreitada sao dirigidos directamente ao director de obra.
O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da

obra sempre que para tal seja convocado.
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O dono da obra poderd impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes
a actuacao profissional do director de obra.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta
aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel

em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgdo e demoligdo.

CLAUSULA 41.2
REPRESENTANTES DO DONO DE OBRA

Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno

de encargos ou no contrato, se estabelecga diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacao da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignacgao parcial.

O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do contrato.

CLAUSULA 42.2
LIVRO DE REGISTO DA OBRA
O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdao da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucgdo dos trabalhos.
Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos

no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:




CADERNO DE ENCARGOS Edicao: | Data:

CONDICOES GERAIS A | 13/08/20
l EXPANSAO DA Il FASE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE | K€ VISGO: Pagina:
MOGADOURO 0 33/51

a) '

b) ;

) ;

3- O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 43.2
RECEPGCAO PROVISORIA

1- A recepgao proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgao provisoria,
esta é efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objecto de
deficiéncia.

3- O procedimento de recepcgdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.0 a 396.°
do CCP.

CLAUSULA 44.2
PRAZO DE GARANTIA

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou

instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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Caso tenham ocorrido recepgdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel do uso independente e
autonomizavel.

Exceptuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizacdao para os fins a que se destina.

CLAUSULA 45.2
RECEPCAO DEFINITIVA
No final do prazo de garantia, ou de cada um dos prazos de garantia definidos, se
aplicaveis, previsto(s) na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para

efeitos de recepcdo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A recepcao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de

exploracdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de

4-

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioractes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néao
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correccao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros
anteriores.

Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recepgdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.
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CLAUSULA 46.2

RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINGCAO DA CAUGCAO

1-Fe

ita a recepcao definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que

hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos

identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da

nao liberacao, o dono da obra promove a liberacao da caugao destinada a garantir o exacto

e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25 % do valor da caucgdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a

que estdo sujeitas as obrigacbes de correccdao de defeitos, designadamente as de

garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a

que estdo sujeitas as obrigagcdes de correccao de defeitos, na proporcdao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o

prazo referido terminar antes de decorrido novo ano.

No caso de haver lugar a recepcgOes definitivas parciais, a liberacdao da caucdo prevista
no nimero anterior &€ promovida na proporcao do valor respeitante a recepcgao parcial.
Decorrido o prazo fixado para a liberacdao da caucao sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberagao da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apos a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdao, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutencdo da caucgdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Nos casos em que a caugdo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco
da garantia tenha sido efectuado em numerdrio, o empreiteiro tera direito a exigir juros
de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as

quantias retidas.

CAPITULO VI
DISPOSIGCOES FINAIS
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CLAUSULA 47.2
DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a

prestacdo reciproca da informagdo necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informagao previstos no artigo 290.° do CCP.

i-

CLAUSULA 48.2

SUBCONTRATAGCAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6
do artigo 318.° do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdao quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato. A subcontratacdo na fase de execucdo estd
sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica
do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptagoes, o disposto
nos n%s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o
que for acordado quanto a revisdo de pregos.
O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apos a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.9 do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais ¢ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.
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8- A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da

outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

CLAUSULA 49.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato por violacdo grave ou reiterada das obrigacdes do empreiteiro e,

designadamente, nos seguintes casos:

a)
b)

d)

e)

f)

9)

h)
i)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direccao sobre matéria relativa a execugdo das

prestagdes contratuais;

Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono

da obra;

Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o

limite previsto no n.® 2 do artigo 329.9 do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
Se o0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o

empreiteiro ndo comparecer, apdés segunda notificagdo, no local, na data e na hora

indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que nao apresente justificacao

de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;




CADERNO DE ENCARGOS Edicao: | Data:

CONDICOES GERAIS A | 13/08/20
l EXPANSAO DA Il FASE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE | K€ VISGO: Pagina:
MOGADOURO 0 38/51

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugcao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdao do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por aquele

e reitera a ordem para a sua execucgao;

n) Se houver suspensdo da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucgdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.9 do CCP, desde que da suspensdo advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razGes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3- No caso previsto na alinea p) do n.% 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4- A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva

importancia.

CLAUSULA 50.2
RESOLUCZ\O DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo

juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual do dono da

obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do

e)l

contrato;

ncumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacdao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da

consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os

trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputdveis

ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdao da obra, quando resulte de

caso de forga maior;

i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

mputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°© do CCP, os danos do empreiteiro

2-

excederem 20% do precgo contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.



CADERNO DE ENCARGOS Edicao: | Data:

CONDICOES GERAIS A | 13/08/20
l EXPANSAO DA Il FASE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE | K€ VISGO: Pagina:
MOGADOURO 0 40/51

CLAUSULA 51.2
ARBITRAGEM
1- Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucdao, incumprimento,
invalidade, resolugao ou redugdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,

devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras

processuais propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral € composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o

terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndao designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente

competente.

2- O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe

recurso, salvo se as partes acordarem diversamente.

CLAUSULA 52.2
COMUNICAGOES E NOTIFICAGCOES
1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no contrato.

2- Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

CLAUSULA 53.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS
CONDICOES GERAIS COMPLEMENTARES
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CONDICf)ES GERAIS COMPLEMENTARES
1. DESCRICAO DA EMPREITADA
1.1.A presente empreitada designa-se por: “EXPANSAO DA III FASE DO

LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MOGADOURO"”

2. TIPO DE EMPREITADA

A presente empreitada a efetuar é no ambito do concurso publico.

3. PRECOS UNITARIOS

Os precos unitarios sdo os constantes da lista que o empreiteiro apresentar com a sua

proposta no acto publico do concurso.

4. PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

4.1. O prazo de execucdo da empreitada é de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco dias),

a contar da data da consignacdo.

4.2. O empreiteiro obriga-se ainda a cumprir os prazos estabelecidos.

5. MULTA POR VIOLAGAO DOS PRAZOS

Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido acrescido de

prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada até ao fim dos trabalhos ou a rescisdao do

contrato, a seguinte multa diaria:

a) 1 0/00 do valor da adjudicacdo no primeiro periodo correspondente a um

décimo do referido prazo.

b) Em cada periodo subsequente de igual duragdo a multa sofrerd um aumento de

0,5 0/00, até atingir o maximo de 5 0/g@, sem contudo e na sua globalidade,

poder vir a exceder 20 % do valor da adjudicagao.

A multa contratual podera ser aplicada, ainda que ja tenha havido lugar a recepgdo provisoria

parcial ou total, mas a sua decisdo ndo podera ser notificada depois de ter lugar a recepgdo

definitiva ou a ultima destas.
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6. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo
de uma caucgdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.9 do CCP.

7. RECLAMACOES QUANTO A ERROS E OMISSOES DO PROJECTO
O prazo de reclamacdes do empreiteiro quanto a erros e omissdes do projecto previsto no
artigo 61° do CCP (cddigo dos contratos publicos) aprovado pelo Decreto-Lei n.°© 18/2008,

de 29 de Janeiro.

8. PRAZO DE APRESENTACAO DO PLANO DE TRABALHOS
8.1. O plano de trabalhos definitivo serd apresentado no prazo maximo de 22 dias a contar

da data da consignacao.
8.2. Por cada dia de atraso o empreiteiro fica sujeito a multa de 2 0/00 do valor da

adjudicacdo, reservando-se o dono da obra o direito de optar, a todo o tempo, pela rescisdo
do contrato.

8.3. Porém aquela multa podera ser anulada se os trabalhos da empreitada vierem

a ser concluidos dentro do prazo do contrato.

8.4.0 plano de trabalhos ndo podera alterar as operacdes e data fundamentais previstas no
programa de trabalhos apresentado com a proposta, descriminara com clareza os trabalhos

a executar semanalmente e indicard a producgdo didria e os meios que a garantam.
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8.5.0 plano deve satisfazer o estipulado nas Clausulas Gerais deste Caderno de Encargos e
harmonizar-se com as datas previstas para as consignacdes parciais, quando a estas haja
lugar.

8.6. ApOs a aprovacdo do plano de trabalhos, o empreiteiro entregara a fiscalizagéo, no
prazo de 5 dias, 3 cépias do mesmo, em papel comum, e uma cdpia em transparente (Tela,

papel vegetal, pelicula, etc.)

9. METODOLOGIA A ADOPTAR NO PLANO DE TRABALHOS

Na elaboracdo do plano de trabalhos o empreiteiro obriga-se a atender a que os elementos
finais de estudo tenham uma expressao grafica perfeitamente elucidativa do quantitativo da
obra, bem como do correspondente valor financeiro no tempo.

O grafico devera ainda mencionar as quantidades totais de cada espécie de trabalho e

também as producGes diarias.

10. AGENTE DA FISCALIZAGAO
A fiscalizacdo da obra serd exercida pelo Dono da Obra, por intermédio dos seus delegados

que serdo indicados ao empreiteiro.

11. DIRECCAO TECNICA DA EMPREITADA
O Empreiteiro obriga-se a conferir a direccdo técnica da obra a um técnico com a
qualificagdo minima de Engenheiro Técnico da Especialidade, sobre reserva de aceitacdo

pelo dono da obra.

12. FACTOS A CONSIDERAR OBRIGATORIAMENTE NO LIVRO DE REGISTOS DA
OBRA
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdao da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execugao dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdao os referidos no n.° 3 do
artigo 304.9 e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP.




CADERNO DE ENCARGOS Edicao: | Data:

CONDICOES GERAIS A | 13/08/20
l EXPANSAO DA Il FASE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE | K€ VISGO: Pagina:
MOGADOURO 0 45/51

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por
entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

13. REGRAS DE MEDICAO
Na falta de consenso entre o Empreiteiro e a Fiscalizacao, deverao ser utilizadas as regras
de medicdo preconizadas em documentacdo técnica da especialidade, nomeadamente a

documentacao do LNEC.

14. REVISAO DE PREGOS

14.1. A revisdo de precos sera regulada pelas disposicdes do Decreto-Lei
n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.
14.2. A revisdo de pregos sera efectuada mediante a seguinte férmula

polinomial (tendo por base a formula tipo F10 — Estradas.
14.2. A revisdo de precos devera ser elaborada e apresentada pela firma

adjudicataria e apresentados ao director de fiscalizacdo para aprovagao:

15. PRAZO PARA REMOGCAO DE MATERIAL E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual, o empreiteiro, no final da obra terad de remover
do local dos trabalhos os materiais entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha

servido para a sua execucao.

16. PRAZO DE GARANTIA
1 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalagGes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela
autonomizaveis.
2 - Caso tenham ocorrido recepgOes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que

tenham sido recebidas pelo dono da obra.
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3 - Exceptuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

17. CONSERVAGAO DA OBRA
Nos periodos de suspensdo e durante o prazo de garantia o adjudicatario devera proceder a

sua custa e, de forma eficiente, a todos os trabalhos correntes de conservacao.

18. REGULAMENTOS E NORMAS A RESPEITAR
Referem-se, nomeadamente, os seguintes Regulamentos e Normas a cumprir relacionados

com os trabalhos a realizar:

Regulamento de Seguranca no Trabalho da Construcdao Civil (Decreto-Lei n.© 41 820 e
Decreto-Lei n.© 41 821, de 11 de Agosto de 1958);

Regulamento das Instalacdes Provisorias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras
(Decreto n.%2 46 627, de 10 de Julho de 1965);

Regulamentacdo das Condicdes de Seguranca e de Salde no Trabalho em Estaleiros
Temporarios ou Moveis (Decreto-Lei n.°© 273/2003, de 29 de Outubro);

Sinalizagao temporaria de Obras e Obstaculos na Via Publica (Decreto

Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro);

Regulamento Geral do Ruido ( Decreto-Lei n.© 292/2000, de 14 de Novembro);

Regulamento de Seguranga e Acgdes para Estruturas de Edificios e Pontes (Decreto-Lei n.0
235/83, de 31 de Maio);

Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado (Decreto-Lei n.0 349-C/83, de
30 de Julho);
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» Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos ( Decreto-Lei n.° 445/89, de 30 de

Dezembro);

= NP 2064 (1983) - Cimentos - Definigoes, classes de resisténcia e caracteristicas;

= NP 2065 (1983) - Cimentos - Condicdes de fornecimento e recepgao.

19. SEGUROS OBRIGATORIOS
Para além de outros exigidos na lei em vigor a data do contrato, o Empreiteiro efectuara, a

sua custa, os seguintes seguros:

= Da Responsabilidade Civil Cruzada, envolvendo o Empreiteiro e subempreiteiros ou
subcontratantes, bem como o Dono da Obra, no montante minimo a fixar pela Camara
Municipal de Mogadouro, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes
da execucdo dos trabalhos e/ou actuagao do pessoal do Empreiteiro, subempreiteiros ou
subcontratantes ou ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos directa
ou indirectamente relacionados com os trabalhos e originados por forgas da natureza, se
de tais acidentes vier a ser exigida responsabilidade do Empreiteiro ou do Dono da
Obra, desde o inicio da empreitada;

= De Responsabilidade Civil Automével Ilimitada, para todos os veiculos motorizados do

Empreiteiro;

As apodlices mencionardo as entidades seguras. A Entidade Seguradora e os termos e as
datas das diferentes apdlices deverdo ter prévia aprovacao do Dono de Obra.

O Empreiteiro facultard ao Dono da Obra coépia das apdlices e dos recibos dos prémios
pagos.

Se o0 Empreiteiro ndo efectuar os seguros atras referidos ou ndo os mantiver actualizados, o
Dono da Obra podera efectua-los e/ou manté-los validos, pagando os
respectivos prémios, e deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a efectuar ao
Empreiteiro ou noutras quantias que lhe possam ser devidas.

As indemnizagOes de seguros celebrados serdo destinadas a reparagdo ou substituicdo dos
elementos sinistrados, sem que por tal facto o Empreiteiro fique liberto das suas

responsabilidades contratuais.
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Os seguros de eventuais subempreiteiros serao efectuados nas mesmas condicdes
estabelecidas para o Empreiteiro.
As apdlices incluirdo uma clausula pela qual a Entidade Seguradora se compromete a que,
no caso de impossibilidade de manté-las validas durante o prazo acordado, a
sua validade s6 terminara pelo menos 30 (trinta) dias apds notificacdo escrita ao Dono da Obra.
20. PROTECGCAO E SEGURANGA
O Empreiteiro deverd adoptar medidas de prevencgdo, seguranca e higiene no trabalho

susceptiveis de reduzirem o risco de acidentes na obra.

Para além das medidas de proteccdao e seguranga especificas de cada tipo de trabalho a

executar, o Empreiteiro, sob o seu encargo, devera, nomeadamente:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem

ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar;

b) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;

c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizacdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos
do Regulamento de Sinalizacdo Temporaria de Obras e Obstaculos na Via Publica (
Decreto Regulamentar n.© 33/88, de 12 de Setembro).

A sinalizacdo de caracter temporario deve ser efectuada com recurso a sinais verticais,
horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares.
Os sinais verticais e o0s dispositivos complementares devem ser de material

rectroreflector;

e) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de
rodagem quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e medidas indispensaveis & segurancga
e comodidade do transito;

Compreendem-se nas medidas de caracter provisorio as passadeiras de acesso as

propriedades, a utilizacdo de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que

o Dono Da Obra considere indispensaveis;
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f) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavacoes impecam ou dificultem a
normal passagem do publico. Durante a noite as passadeiras deverdo ser

convenientemente iluminadas;

g) Isolar os trabalhos de escavacgdo do publico, por meio de barreiras protectoras
razoavelmente afastadas dos bordos. Durante a noite deverdo ser colocados sinais

luminosos vermelhos ao longo das barreiras protectoras;

h) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e
transversalmente as vias publicas, de forma a limitar quanto possivel a area necessaria
aos trabalhos e a ndo prejudicar o transito; a abertura das valas devera ser feita ao
ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da tubagem, de modo a que as valas

ndo figuem abertas durante demasiado tempo;

i) Proteger a vegetagdo, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte
ou limpeza de qualquer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizacdo; arvores e plantas
arrancadas ou danificadas que se destinam a ser preservadas serdo substituidas a expensas

do Empreiteiro;

A Fiscalizacdo podera exigir outras medidas de proteccdo e seguranca para além das

referidas.

21, EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas
pelo Dono de Obra (EDP, CTT, etc.), as quais poderdo realizar trabalhos seus utilizando, por
exemplo, as valas necessarias as instalagdes das infra-estruturas que sdo objecto da presente
empreitada, ou quaisquer outros trabalhos.

No caso de tal se vir a verificar a Fiscalizagdo comunicara ao Empreiteiro, com um minimo
de 5 (cinco) dias de antecedéncia, quais os trabalhos que irdo ser realizados, com indicagao
pormenorizada das areas de intervencdo e as obras que vdo ser executadas.

Os trabalhos referidos serao executados em colaboracdao com a Fiscalizagdao de modo a

evitar demoras e outros prejuizos.
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22. SINALIZACAO
22.1 O empreiteiro obriga-se a colocar, oportunamente, nos arruamentos e
logradouros, sem encargos para o Dono da Obra, os sinais rodoviarios e as
balizagens para conveniente aviso a seguranca do transito, com muito
particular atencao sempre que, por virtude das
obras de qualquer natureza ou obstaculo, haja necessidade de desviar o

transito ou que este se faca com precaucéo;

22.2 O dono reserva-se o direito, por intermédio da fiscalizagdo, verificar o
cumprimento rigoroso do estabelecimento do numero anterior, aprovando a
sinalizacdo e balizagem colocadas, obrigando a modifica-las se ndo considerar
em condicOes eficazes e completas, e inclusivamente para tal seguranca

rodoviaria;

22.3 Serdo de inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que
a falta ou deficiéncia de sinalizacao e balizagem possa ocasionar quer a obra

quer a terceiros;

22.4 Os modelos a adoptar nesta sinalizacdo e balizagem - refletorizados,
luminosos ou iluminados - serdo os empregados pela ex-Junta Autonoma das
Estradas, devendo os sinais a utilizar serem sempre mantidos em bom estado

de conservacao;

22.5 Se o empreiteiro ndo der integralmente cumprimento as ordens da
Fiscalizacdo, dadas em conformidade com o estipulado nos n.%s 1, 2 e 4 deste
artigo e nos prazos que ela estabelecer, incorrerd nas responsabilidades e
penalidades consignadas na lei sem prejuizos do Dono da Obra ainda a se
reservar o direito de, em qualquer caso, mandar fazer por conta do

empreiteiro, quaisquer trabalhos de balizagem ou sinalizacao;

22.6 Da sinalizagdo da obra constard também a colocacdo de um painel

metalico, de modelo a fornecer e aprovado pela Fiscalizacao,
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com indicacdo de obra comparticipada pelo FEDER. Sera colocada na altura da
consignacdo dos trabalhos e retirada imediatamente apds a recepcao provisoria

de todos os trabalhos;




