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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES INICIAIS 

CLÁUSULA 1.ª - OBJETO DO PROCEDIMENTO 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contracto a celebrar na sequência do 

procedimento contratual, que tem por objecto principal a execução da empreitada: 

OUTROS CAMINHOS E ESTRADAS NÃO ESPECIFICADAS 
PROLONGAMENTO DE INFRAESTRUTURAS NA PERPENDICULAR DA CIRCULAR NORTE 

CLÁUSULA 2.ª - DISPOSIÇÕES E CLÁUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA 

1. A execução dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e a prestação dos serviços que nela se 
incluem, obedecem:  

a) Às cláusulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte 
integrante;  

b) Ao Código dos Contratos Públicos, doravante “CCP”, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 
Janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017 de 31 de agosto, com as retificações 
introduzidas pela Retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e a Retificação n.º 42/2017, de 30 de 
novembro e ainda de acordo com a Portaria n.º 371/2017, de 14 de dezembro e a Portaria n.º 372/2017, 
de 14 de dezembro; 

c) Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislação complementar; 

d) Ao Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de 
junho, ao Decreto-Lei nº 46/2008, de 12 de março e respetiva legislação complementar; 

e) À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à revisão de 
preços, às instalações do pessoal, à segurança social, ao ruído, à higiene, segurança, prevenção e medicina 
no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros; 

f) Às regras da arte.  

2. Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no contrato:  

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do 
CCP, e expressamente aceites pelo adjudicatário ou quando não haja reclamação nos cinco dias 
subsequentes à respetiva notificação, nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código;  

b) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde 
que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de 
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.º do CCP; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;  

d) O caderno de encargos;  

e) Os restantes elementos patenteados em concurso;  

f) O programa do procedimento;  

g) A proposta adjudicada;  

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário;  

i) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos. 

3. Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alíneas b), c), d) e e) do n.º 1 serão observados em todas 
as suas disposições imperativas e nas demais, cujo regime não haja sido alterado pelo contrato ou documentos que 
dele fazem parte integrante. 

4. Independentemente das informações fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o 
adjudicatário se inteirou localmente das condições aparentes de realização dos trabalhos referentes à empreitada. 
A falta de informações relativas às condições locais, ou a sua inexatidão, só poderá servir de fundamento para 
reclamações quando os trabalhos a que der origem não pudessem ser previstos perante os elementos patenteados 

a concurso, nem que fossem notoriamente previsíveis na inspeção local realizada na fase do concurso. 
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CLÁUSULA 3.ª - INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA 

1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nas alíneas b) a i) do n.º 2 da cláusula 
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.  

2. Em caso de divergência entre o caderno de encargos e o projeto de execução, prevalece o primeiro quanto à 
definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o segundo em tudo o que respeita à 
definição da própria obra.  

3. No caso de divergência entre as várias peças do projeto de execução:  

a) As peças desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto à localização, às características dimensionais 
da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes; 

b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de 

trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem 
prejuízo do disposto no artigo 50.º do CCP;  

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memória descritiva e das restantes peças do projeto de 
execução.  

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos nas alíneas b) a i) do n.º 2 da cláusula anterior e o 
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto 

no artigo 99.º do CCP e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código. 

CLÁUSULA 4.ª - REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS 

1. Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o 
adjudicatário obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se relacionem 
com os trabalhos a realizar.  

2. O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificações técnicas, de acordo com o 
disposto no artigo 49.º do CCP.  

3. O adjudicatário obriga-se também a respeitar, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar e não esteja em 
oposição com os documentos do contrato, as especificações técnicas definidas nos termos do número anterior.  

4. A fiscalização pode, em qualquer momento, exigir do adjudicatário a comprovação do cumprimento das 
disposições regulamentares e normativas aplicáveis.  

5. O adjudicatário obriga-se também a respeitar, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar e não esteja em 

oposição com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificações e documentos de homologação 
de organismos oficiais e as instruções de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de propriedade industrial 
ou intelectual e a implementação de um sistema de gestão de qualidade baseado na norma ISO 9001. 

CLÁUSULA 5.ª - REGRAS DE INTERPRETAÇÃO E PREVALÊNCIA DOS DOCUMENTOS 

1. As divergências que porventura existam entre os vários documentos que se consideram integrados no contrato, 
se não puderem solucionar-se pelas regras gerais de interpretação, resolver-se-ão de acordo com os seguintes 
critérios:  

a) O disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro revisto e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-
B/2017 de 31 de agosto, prevalecerá sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas 
desconformes; e  

b) Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 do artigo 96.º do CCP, a sua prevalência 

é determinada pela ordem pela qual são indicados nesse ponto.  

2. Se no projeto existirem divergências entre as várias peças e não for possível solucioná-las pelas regras gerais de 
interpretação, resolver-se-ão nos seguintes termos:  

a) As peças desenhadas prevalecerão sobre todas as outras quanto à localização, às características 
dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes partes;  

b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de 

trabalhos prevalecerão sobre quaisquer outras no que se refere à natureza e quantidade dos trabalhos; 

c) Em tudo o mais prevalecerá o que constar da memória descritiva e restantes peças do projeto. 
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CLÁUSULA 6.ª - ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 

1. As dúvidas que o adjudicatário tenha na interpretação dos documentos por que se rege a empreitada devem ser 
submetidas ao diretor de fiscalização da obra, antes do início da execução dos trabalhos a que respeitam.  

2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, deve o 
adjudicatário submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra, juntamente com os motivos justificativos 
da sua não apresentação antes do início daquela execução.  

3. O incumprimento do disposto no número anterior, torna o adjudicatário responsável por todas as consequências 
da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que 
o erro se tenha refletido. 

CLÁUSULA 7.ª - PROJETO 

1. O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no procedimento. 

2. O projeto de execução, nos termos constantes das disposições legais aplicáveis, foi complementado pelos 
seguintes elementos: 

a) Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição, nos termos do Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 12 de março; 

b) Plano de Segurança e Saúde em projeto, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro; 

c) Planeamento das operações de consignação, nos termos do disposto no nº6 do artigo 43.º do CCP; 

d) Estudos geológicos e geotécnicos . (NÃO APLICAVEL) 

3. O adjudicatário é obrigado a executar os trabalhos, provenientes de alterações ou retificações do projeto que 
forem determinadas, por escrito, pelo dono da obra. 

4. Até à data da receção provisória, o adjudicatário deverá apresentar todos os desenhos finais da obra executada, 

bem como as especificações técnicas dos materiais e equipamentos fornecidos, e outros elementos necessários à 
elaboração da compilação técnica. 

As telas finais serão fornecidas em formato digital editável, desde que aceites pela fiscalização e deverão ser 
acompanhadas do respetivo termo de responsabilidade. 

CLÁUSULA 8.ª - ALTERAÇÕES AO PROJETO PROPOSTAS PELO ADJUDICATÁRIO 

1. No decorrer da obra, o adjudicatário poderá propor à aprovação do dono da obra alterações de soluções 

construtivas, apresentando, para tal efeito, todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação.  

2. Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota descritiva e 

explicativa da solução, com indicação das eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças 

desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma.  

3. Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas pelo adjudicatário, 

sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra. 

CLÁUSULA 9.ª - SUBEMPREITADAS 

1. A responsabilidade de todos os trabalhos incluídos no contrato, seja qual for o agente executor, será sempre do 

adjudicatário e só dele, salvo no caso de cessão parcial da posição contratual devidamente autorizada, não 
reconhecendo o dono da obra, senão para os efeitos indicados expressamente na lei, a existência de quaisquer 
subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinação com o adjudicatário.  

2. A subcontratação é vedada:  

a) Às entidades que não sejam titulares de alvará ou de título de registo emitido pelo Instituto dos Mercados 
Públicos, do Imobiliário e da Construção, IP, contendo as habilitações adequadas à execução da obra a 

subcontratar; ou  

b) A entidades nacionais de Estado signatário do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu ou do Acordo 
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio que, não sendo titulares do alvará ou do 
título de registo, não apresentem uma declaração, emitida pelo Instituto dos Mercados Públicos, do 
Imobiliário e da Construção, IP, comprovativa de que podem executar as prestações objeto do contrato a 
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celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvará ou de um título de 
registo, contendo as habilitações adequadas à execução da obra a realizar.  

3. O adjudicatário não pode subcontratar prestações objeto do contrato de valor total superior a 75% do preço 
contratual, acrescido ou deduzido dos preços correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos trabalhos de 
suprimento de erros e omissões e à reposição do equilíbrio financeiro a que haja lugar no âmbito do contrato em 

causa.  

4. O disposto no n.º 2 é igualmente aplicável aos contratos de subempreitada celebrados entre o subempreiteiro e 
um terceiro.  

5. Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no artigo 384.º 
do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:  

a) A identificação das partes e dos respetivos representantes, assim como do título a que intervêm, com 
indicação dos atos que os habilitam para esse efeito;  

b) A identificação dos alvarás ou títulos de registo das partes;  

c) A descrição do objeto do subcontrato;  

d) O preço;  

e) A forma e o prazo de pagamento do preço;  

f) O prazo de execução das prestações objeto do subcontrato. 

6. O adjudicatário deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no número anterior, não podendo, 

consequentemente, invocar a nulidade aí prevista.  

7. O disposto no número anterior é igualmente aplicável aos contratos de subempreitada celebrados entre o 
subempreiteiro e um terceiro.  

8. Os adjudicatários, os subempreiteiros, assim como os terceiros são obrigados a manter em arquivo os contratos 
celebrados em que são intervenientes pelo período de cinco anos a contar da data da conclusão das obras.  

9. As cópias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente á celebração do contrato do 
qual emergem, ou previamente ao início dos trabalhos, consoante se trate de autorizações necessárias para 

apresentação a concurso ou de outras autorizações.  

10. O adjudicatário tomará as providências indicadas pela fiscalização para que esta, em qualquer momento, possa 
distinguir o pessoal do adjudicatário do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra. 

CLÁUSULA 10.ª - SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUÇÃO 

1. A subcontratação no decurso da execução do contrato não carece de autorização do dono da obra, salvo o 

disposto no número seguinte.  

2. Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificação técnica do adjudicatário e a mesma 
tenha sido exigida ao adjudicatário na fase de formação do contrato, o contrato pode subordinar expressamente a 
subcontratação na fase de execução a autorização do dono da obra, dependente da verificação da capacidade 
técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido exigidos em relação ao 
adjudicatário.  

3. Salvo nos casos previstos na cláusula anterior, aos quais é aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto 
nos nºs 3 a 6 do artigo 318.º do CCP, o adjudicatário deve, no prazo de cinco dias após a celebração de cada 
contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cópia do contrato 
em causa.  

4. Na comunicação prevista na cláusula anterior, o adjudicatário fundamenta a decisão de recorrer à subempreitada 
e atesta a observância dos limites a que se referem os nºs 1 e 2 do artigo 383.º do CCP. 

5. Aos trabalhos complementares a executar nos subcontratos do adjudicatário aplica-se o estabelecido nos artigos 

370.º a 375.º do CCP. 
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CLÁUSULA 11.ª - OPOSIÇÃO E RECUSA À AUTORIZAÇÃO À SUBEMPREITADA 

1. O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.º 2 da cláusula anterior, recusar a autorização 
à subempreitada, quando não sejam observados os limites fixados no artigo 383.º e com os fundamentos previstos 

no artigo 320.º, ambos do CCP.  

2. Sempre que a oposição ou a recusa de autorização se fundamentem na inobservância dos limites fixados no 
artigo 383.º do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário 
e da Construção, IP, no prazo de cinco dias. 

CLÁUSULA 12.ª - EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA 

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente 
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam 
de natureza idêntica à dos contratados.  

2. Os trabalhos referidos no número anterior serão executados em colaboração com a fiscalização, de modo a evitar 
demoras e outros prejuízos.  

3. Quando o adjudicatário considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a sofrer atrasos 

em virtude da realização simultânea dos trabalhos a que se refere o número 1, deverá apresentar a sua reclamação 
no prazo de cinco dias a contar da data da ocorrência, a fim de superiormente se tomarem as providências que as 
circunstâncias imponham.  

4. Nos casos do número anterior, o adjudicatário terá direito:  

a) À prorrogação do prazo do contrato por período correspondente ao do atraso porventura verificado na 
realização da obra, em consequência da suspensão ou do abrandamento do ritmo de execução dos trabalhos;  

b) À indemnização dos prejuízos que demonstre ter sofrido. 

CLÁUSULA 13.ª - CAUÇÃO 

O valor da caução é de 5% do preço contratual e será prestada por garantia bancária, por seguro-caução ou por 
depósito em dinheiro ou títulos, conforme escolha do adjudicatário e de acordo com o estipulado no programa do 
procedimento.  

CAPÍTULO II - OBRIGAÇÕES DO ADJUDICATÁRIO 

SEÇÃO I - PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS 

CLÁUSULA 14.ª - PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA 

1. O adjudicatário é responsável:  

a) Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os trabalhos da 
empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação, planeamento e execução 
dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho 
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e saúde, e no plano de prevenção 
e gestão de resíduos de construção e demolição;  

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos trabalhos 
necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em vigor, bem como pela 
aplicação do documento indicado na alínea h) do n.º 4 da presente cláusula.  

2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos 
preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao 
adjudicatário.  

3. O adjudicatário realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam 

considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente:  



OUTROS CAMINHOS E ESTRADAS NÃO ESPECIFICADAS 
PROLONGAMENTO DE INFRAESTRUTURAS NA PERPENDICULAR DA CIRCULAR NORTE 

6 

a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;  

b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem 
no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios 
vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias 
públicas;  

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja 
indispensável alterar ou destruir, para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os 
mesmos possam originar;  

d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;  

e) O transporte e remoção, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste caderno 
de encargos, dos produtos de escavação ou resíduos de limpeza;  

f) A reconstrução ou reparação dos prejuízos que resultem das demolições a fazer para a execução da obra 

(muros, acessos, …);  

g) Os trabalhos de escoamento de águas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos no 
projeto ou sejam previsíveis pelo adjudicatário quanto à sua existência e quantidade à data da apresentação 
da proposta, quer se trate de águas pluviais ou de esgotos, quer de águas de condutas, de valas, de rios ou 
outras;  

h) A conservação das instalações que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatário com vista à 

execução da empreitada; 

i) A reposição dos locais onde se executaram os trabalhos em condições de não lesarem legítimos interesses 
ou direitos de terceiros ou a conservação futura da obra, assegurando o bom especto geral e a segurança dos 
mesmos locais; 

j) Caminhos de circulação e muros/vedações;  

k) Instalação de redes de alimentação e distribuição de água, eletricidade, telefones e outros;  

l) Fornecimento e colocação de andaimes ou plataformas fixas ou móveis, com a apresentação do respetivo 

termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável da montagem e execução do mesmo.  

4. A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:  

a) A apresentação pelo adjudicatário ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos materiais, aos 
métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;  

b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;  

c) A apresentação pelo adjudicatário de reclamações relativamente a erros e omissões do projeto que sejam 
detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 378.º do CCP;  

d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;  

e) O estudo e definição pelo adjudicatário dos processos de construção a adotar na realização dos trabalhos;  

f) A elaboração e apresentação pelo adjudicatário do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.º 3 
do artigo 361.º do CCP;  

g) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos na alínea e);  

h) A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de segurança e saúde 

(PSS), devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas, em função do sistema utilizado 
para a execução da obra, em particular as tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo 
adjudicatário; 

i) A elaboração e implementação em obra do PPGRCD, de acordo com a legislação aplicável na matéria. 

5. O adjudicatário é obrigado a realizar à sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatórios ou 
acessórios dos que constituem objeto do contrato. 

6. O estaleiro e as instalações provisórias obedecerão ao que se encontre estabelecido neste caderno de encargos e 

no projeto de execução, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao dono da obra para 
verificação dessa conformidade.  

7. A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere às instalações e aos locais de trabalho e de estada do 
pessoal, deverá ser organizada de acordo com a regulamentação aplicável.  
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8. A identificação pública bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a legislação 
em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocação dos sinais ou avisos em falta e a substituição ou 
retirada dos que não se encontrem conformes. 

CLÁUSULA 15.ª - PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS À MESMA OBRA 

1. O dono da obra reserva-se o direito de, por si próprio ou através de entidade por ele designada, coordenar a 
preparação e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que venha a contratar 
para a execução da mesma obra.  

2. O adjudicatário terá, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuízos que sofra sempre que, por virtude das 
exigências da coordenação referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar 
cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.  

3. No caso referido no número 1, sem prejuízo do disposto na cláusula 14.ª relativamente a cada empreitada, a 
preparação, o planeamento e a coordenação dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da obra deve 
abranger a avaliação dos riscos profissionais decorrentes da execução, em simultâneo, de várias empreitadas na 
mesma obra, bem como a previsão dos meios adequados à prevenção de acidentes relativamente aos trabalhadores 
e ao público em geral. 

CLÁUSULA 16.ª - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO 

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da celebração do contrato, o dono da obra pode apresentar ao 
adjudicatário um plano final de consignação, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para 
efeitos de elaboração da proposta. 

2. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da data da notificação do plano final de consignação, deve o adjudicatário, 
quando tal se revele necessário, apresentar nos termos e para os efeitos do artigo 361.º do CCP, o plano de trabalhos 

ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboração a metodologia fixada no presente 
caderno de encargos.  

3. O plano de trabalhos ajustado não pode implicar a alteração do preço contratual, nem a alteração do prazo de 
execução da obra, nem ainda alterações aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, 
para além do que seja estritamente necessário à adaptação do plano de trabalhos ao plano final de consignação.  

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:  

a) Definir com precisão os momentos de início e de conclusão da empreitada, bem como a sequência, o 

escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas espécies de trabalho, distinguindo 
as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base à programação;  

b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em cada unidade de 
tempo, à execução da empreitada;  

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade de tempo, à execução 
da empreitada;  

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não no presente caderno de encargos, que serão 
mobilizados para a realização da obra.  

5. O cronograma financeiro deve conter a previsão, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a 
realizar pelo adjudicatário, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo 
com o plano de trabalhos ajustado.  

6. No caso em que o adjudicatário tenha a obrigação contratual de elaborar o programa ou o projeto de execução, 
o contrato pode estabelecer prazos de elaboração e entrega dos elementos de projeto relevantes com termo final 

anterior à data da consignação.  

7. O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo adjudicatário ao plano final de consignação 
apresentado pelo dono da obra, nos termos do disposto no artigo 357.º do CCP.  

8. O plano de trabalhos ajustado carece de aprovação pelo dono da obra, no prazo de cinco dias após a notificação 
do mesmo pelo adjudicatário, equivalendo o silêncio a aceitação.  

9. O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluído antes da data da conclusão da 
consignação total ou da primeira consignação parcial.  
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10. O dono da obra não pode proceder à aceitação parcial do plano de trabalhos. 

CLÁUSULA 17.ª - MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS E DO CRONOGRAMA FINANCEIRO 

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões de interesse 

público.  

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário tem direito à reposição do equilíbrio financeiro do contrato 
em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante reclamação a apresentar no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da data da notificação da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 
354.º do CCP.  

3. Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado, 
independentemente de tal se dever a facto imputável ao adjudicatário, deve este apresentar ao dono da obra um 

plano de trabalhos modificado.  

4. Sem prejuízo do número anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em 
risco o cumprimento do prazo de execução da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode 
notificar o adjudicatário para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as 
medidas de correção que sejam necessárias à recuperação do atraso verificado.  

5. Realizada a notificação prevista no número anterior, se o adjudicatário não apresentar um plano de trabalhos 

modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano de trabalhos 
acompanhado de uma memória justificativa da sua viabilidade, devendo notificá-lo ao adjudicatário.  

6. Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo adjudicatário ou ao 
plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no número anterior, este pode tomar a 
posse administrativa da obra, bem como dos móveis e imóveis afetos à mesma e executar a obra diretamente ou 
por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos nºs 2 a 4 do artigo 325.º do CCP, procedendo aos inventários, 
medições e avaliações necessários.  

7. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o adjudicatário é responsável perante o dono da obra ou 
perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que respeita ao 
conteúdo da respetiva prestação, quer no que respeita ao prazo de execução da obra.  

8. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alterações 
propostas pelo adjudicatário ao abrigo dos nºs 3 e 4 da presente cláusula, no prazo de dez dias, equivalendo a falta 
de pronúncia a aceitação do novo plano.  

9. Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo 

adjudicatário deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele não resulte prejuízo para a obra ou prorrogação 
dos prazos de execução.  

10. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do cronograma 
financeiro. 

 

SEÇÃO II - PRAZOS DE EXECUÇÃO 

CLÁUSULA 18.ª - PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

1. O adjudicatário obriga-se a: 

a) Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira consignação parcial 
ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao adjudicatário a aprovação do plano de segurança e 
saúde, caso esta última data seja posterior; 

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em vigor; 

c) O prazo de execução da empreitada é de 90 (Noventa) dias 

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano de trabalhos em 
vigor, imputáveis ao adjudicatário, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforço de meios 
de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.  
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3. Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao adjudicatário pela conclusão da execução da obra, antes do prazo 
fixado na alínea c) do n.º 1. 

CLÁUSULA 19.ª - INÍCIO DOS TRABALHOS 

1. A execução dos trabalhos inicia-se na data em que começa a correr o prazo de execução da obra.  

2. O dono da obra apenas pode consentir o início dos trabalhos em data anterior ou posterior à definida no número 
anterior se ocorrerem circunstâncias justificativas. 

CLÁUSULA 20.ª - PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DA OBRA 

1. Quando haja lugar à execução de trabalhos a mais, o prazo de execução da obra é proporcionalmente prorrogado 
de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.º do CCP.  

2. O disposto no número anterior não é aplicável quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execução não 
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos. 

CLÁUSULA 21.ª - TRABALHOS COMPLEMENTARES 

1. São trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no contrato. 

2. O dono da obra é responsável pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execução ordene ao 
adjudicatário, com exceção da situação prevista na cláusula 26ª, nº 3 do presente caderno de encargos. 

3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstâncias não previstas, pode o dono da obra ordenar a 
sua execução ao adjudicatário, desde que não exceda 10% do preço contratual, nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 370.º do CCP. 

4. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstâncias imprevisíveis ou que uma entidade adjudicante 

diligente não pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua execução desde que, conforme previsto no 
n.º 4 do artigo 370.º do CCP, de forma cumulativa: 

a) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem inconvenientes graves 
e impliquem um aumento considerável de custos para o dono da obra; e  

b) O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de 
circunstâncias imprevisíveis, não exceda 40 % do preço contratual. 

5. Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos na presente cláusula devem ser adjudicados na 
sequência de novo procedimento. 

6. Aos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissões aplica-se o disposto na cláusula 26ª do presente 
caderno de encargos. 

CLÁUSULA 22ª - OBRIGAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 

1. O adjudicatário tem a obrigação de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado por 
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alterações aos elementos da solução da obra necessárias à sua 
execução, quando os mesmos tenham integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formação do 
contrato.  

2. Não poderá, em caso algum, ser alegada ordem verbal como justificação de qualquer reclamação ou pedido de 
pagamento de trabalhos complementares, que só serão considerados quando ordenados por escrito. 

3. O adjudicatário não está sujeito à obrigação prevista no nº 1 quando opte por exercer o direito de resolução do 

contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de espécie diferente dos previstos no contrato ou da 
mesma espécie de outros nele previstos, mas a executar em condições diferentes, o adjudicatário não disponha dos 
meios humanos ou técnicos indispensáveis para a sua execução. 

CLÁUSULA 23ª- RECUSA DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 

1. Para efeitos do disposto na cláusula 22ª, nº3, bem como quando entenda não estarem verificados os pressupostos 
constantes das cláusulas 21ª, nº 3 e 4 do presente caderno de encargos, o adjudicatário pode, no prazo de 10 (dez) 
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dias a contar da receção da ordem do dono da obra de execução dos trabalhos complementares, reclamar, 
fundamentadamente, da mesma.  

2. Recebida a reclamação do adjudicatário, o dono da obra deve apreciar a mesma no prazo de 10 (dez) dias a 
contar da sua receção.  

3. Quanto considere injustificada a não execução dos trabalhos complementares, o dono da obra pode:  

a) Notificar o adjudicatário com, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência, para execução os trabalhos 
complementares; ou  

b) Optar pela execução dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro, quando 
o adjudicatário tenha manifestado de forma perentória a intenção de não os executar, sendo aplicável, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos nºs 2 a 4 do artigo 325.º do CCP. 

4. No caso previsto na alínea a) da cláusula anterior, quando o adjudicatário não dê início à execução dos trabalhos, 
pode o dono da obra, sem prejuízo do poder de resolução do contrato:  

a) Aplicar ao adjudicatário a sanção pecuniária compulsória, prevista na cláusula 34ª; ou  

b) Optar pela execução dos trabalhos complementares, diretamente ou por intermédio de terceiro. 

CLÁUSULA 24ª - PREÇO E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 

1. Na falta de estipulação contratual, o preço a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de 

execução são fixados nos seguintes termos:  

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em condições 
semelhantes, são aplicáveis os preços contratuais e os prazos parciais de execução previstos no plano de 
trabalhos para essa espécie de trabalhos;  

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato mas 
a executar em condições diferentes, deve o adjudicatário apresentar uma proposta de preço e de prazo de 
execução.  

2. Nos casos previstos na alínea b) da cláusula anterior, o adjudicatário deve apresentar ao dono da obra uma 
proposta de preço e de prazo de execução dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a contar da 
data da receção da ordem de execução dos mesmos.  

3. O dono da obra dispõe de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do adjudicatário, podendo, em caso 
de não-aceitação da mesma, apresentar uma contraproposta.  

4. Se o dono da obra não efetuar nenhuma comunicação ao adjudicatário dentro do prazo previsto no número 
anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.  

5. Sem prejuízo do disposto na cláusula 23ª, enquanto não houver acordo sobre todos ou alguns preços ou sobre o 
prazo de execução, os trabalhos respetivos são executados e pagos com base na contraproposta do dono da obra, 
efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correção, acrescida, no que respeita aos preços, dos juros de mora 
devidos, logo que haja acordo ou determinação judicial ou arbitral sobre a matéria. 

CLÁUSULA 25ª - FORMALIZAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 

Definidos todos os termos e condições a que deve obedecer a execução dos trabalhos complementares, o dono da 
obra e o adjudicatário devem proceder à respetiva formalização por escrito. 

CLÁUSULA 26ª -TRABALHOS COMPLEMENTARES DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES 

1. O adjudicatário deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros e omissões dos elementos da 

solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos. 

2. O dono da obra é responsável pelos trabalhos complementares para suprimento dos erros e omissões resultantes 
dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao adjudicatário, designadamente os 
elementos da solução da obra. 

3. Nos termos do n.º 2 do artigo 378.º do CCP, o adjudicatário é responsável pelos trabalhos complementares que 
tenham por finalidade o suprimento dos erros e omissões dos documentos por si elaborados, exceto quando estes 

sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra. 
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4. O adjudicatário tem a obrigação de executar todos os trabalhos complementares para suprimento de erros e 
omissões que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, de acordo com os elementos do projeto de execução que 
lhe sejam entregues pelo dono da obra necessários para esse efeito. 

5. O adjudicatário deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignação total ou da primeira consignação 
parcial, reclamar sobre a existência de erros ou omissões do caderno de encargos, salvo dos que só sejam detetáveis 

durante a execução da obra, sob pena de ser responsável por suportar metade do valor dos trabalhos 
complementares de suprimento desses erros e omissões. 

6. O adjudicatário é ainda responsável pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e 
omissões que, não podendo objetivamente ser detetados na fase de formação do contrato, também não tenham 
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigível a sua deteção.  

7. Sem prejuízo do disposto nas cláusulas anteriores, caso os erros ou omissões decorram do incumprimento de 
obrigações de conceção assumidas por terceiros perante o dono da obra:  

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte 
destes terceiros;  

b) Fica o adjudicatário sub-rogado no direito de indemnização que assiste ao dono da obra perante esses 
terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos números 5.  

8. No caso previsto no número anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o adjudicatário, 
quando fundada em título contratual, é limitada ao triplo dos honorários a que tenham direito ao abrigo do respetivo 

contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento 
das suas obrigações.  

9. À fixação do preço e do prazo de execução dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omissões 
é aplicável o disposto na cláusula 24ª e no artigo 373.º do CCP. 

CLÁUSULA 27ª -TRABALHOS A MENOS 

1. Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o adjudicatário só pode deixar de executar quaisquer 
trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse conteúdo, especificando os 
trabalhos a menos.  

2. O preço correspondente aos trabalhos a menos é deduzido ao preço contratual, em conformidade do disposto 
no artigo 381.º do CCP. 

CLÁUSULA 28ª - INUTILIZAÇÃO DE TRABALHOS JÁ EXECUTADOS 

Se da execução de trabalhos complementares ou de trabalhos a menos resultar inutilização de trabalhos já realizados 
em conformidade com o contrato ou com instruções do dono da obra, o seu valor não é deduzido ao preço 
contratual, tendo o adjudicatário direito a ser remunerado pelos trabalhos já realizados e pelos trabalhos necessários 
à reposição da situação anterior. 

CLÁUSULA 29ª - INDEMNIZAÇÃO POR REDUÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL 

1. Quando, por virtude da ordem de supressão de trabalhos ou de outros atos ou fatos imputáveis ao dono da obra, 
os trabalhos executados pelo adjudicatário tenham um valor inferior em mais de 20% (vinte por cento) ao preço 
contratual, este tem direito a uma indemnização correspondente a 10% (dez por cento) do valor da diferença 
verificada.  

2. A indemnização prevista no número anterior é liquidada na conta final da empreitada. 

CLÁUSULA 30.ª - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS 

1. O adjudicatário informa mensalmente a fiscalização da obra dos desvios que se verifiquem entre o 
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do plano em vigor.  

2. Quando os desvios assinalados pelo adjudicatário, nos termos do número anterior, não coincidirem com os 

desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera existirem.  
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3. No caso de o adjudicatário retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no plano em vigor, de 
modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o disposto no número 3 da cláusula 
17.ª  

4. Em caso de incumprimento das obrigações assumidas pelo adjudicatário ou de execução dos trabalhos por falta 
de qualidade, o dono de obra poderá exigir, em qualquer fase de execução dos trabalhos, uma correção dos 

mesmos, e se tal for considerado necessário por razões de ordem técnica, a suspensão dos mesmos.  

5. A revisão e retificação dos trabalhos considerados deficientes nos termos do número anterior, deverão ser 
efetuados por conta do adjudicatário. 

CLÁUSULA 31.ª - SUSPENSÃO DOS TRABALHOS 

1. O dono da obra pode ordenar a suspensão da execução dos trabalhos nos seguintes casos:  

a) Falta de condições de segurança;  

b) Verificação da necessidade de estudar alterações a introduzir ao projeto;  

c) Determinação vinculativa ou recomendação tida como relevante de quaisquer autoridades administrativas 
competentes.  

2. Nos contratos que prevejam um prazo de execução da obra igual ou superior a um ano, o adjudicatário pode 
suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execução dos trabalhos por um período não superior a 

10 (dez) dias seguidos desde que o dono da obra não se oponha de forma expressa e não fiquem comprometidos 
os prazos parciais e o termo final de execução da obra.  

3. São da responsabilidade do adjudicatário os encargos acrescidos decorrentes da suspensão prevista no número 
anterior.  

4. O adjudicatário pode suspender, no todo ou em parte, a execução dos trabalhos nos termos do disposto nos n.ºs 
3, 4, 5 e 6 do artigo 366.º do CCP.  

5. Se a suspensão resultar de facto imputável ao adjudicatário e o dono da obra ordenar a manutenção da suspensão 

por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para todos os efeitos, 
que o tempo de suspensão excedente não é imputável ao adjudicatário. 

CLÁUSULA 32.ª - AUTO DE SUSPENSÃO 

A suspensão é sempre formalizada em auto, cujo conteúdo deve compreender, no mínimo, os pressupostos que a 
determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possível determiná-los, assim 

como quaisquer reclamações ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde que diretamente relacionadas 
com a suspensão. 

CLÁUSULA 33.ª - MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS 

1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por facto imputável ao adjudicatário, o dono 

da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 0,1% do preço 
contratual. 

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por facto imputável ao adjudicatário, é 
aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista reduzido a metade. 

3. O adjudicatário tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por incumprimento 
dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos trabalhos e a obra seja concluída 
dentro do prazo de execução do contrato. 

CLÁUSULA 34ª - SANÇÕES POR NÃO EXECUÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES 

Nos casos em que o adjudicatário se recusa a executar os trabalhos complementares e a justificação para esse facto 
não tenha sido aceite, aplica-se uma sanção pecuniária compulsória, por cada dia de atraso, em valor 
correspondente a 1‰ (um por mil) (valor mínimo) do preço contratual, de acordo com o previsto na cláusula 23ª, 

nº 4 do presente caderno de encargos. 
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CLÁUSULA 35ª - SANÇÕES POR NÃO EXECUÇÃO DA CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DETETADAS 

No caso de incumprimento por parte do adjudicatário das obrigações estabelecidas na cláusula 85ª, nº 1 do presente 
caderno de encargos, o dono da obra aplicará uma sanção no valor correspondente aos trabalhos executados, de 

acordo com o disposto na cláusula 85ª, nº 3 do presente caderno de encargos, para a correção das deficiências 
detetadas. 

CLÁUSULA 36ª - SANÇÕES POR VIOLAÇÕES NO ÂMBITO DA HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO 

1. Por cada não conformidade detetada, o dono da obra pode aplicar ao adjudicatário uma sanção pecuniária de 
valor máximo de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). 

2. Quando a não conformidade detetada for classificada como “grave”, o dono da obra pode aplicar ao adjudicatário 
uma sanção pecuniária de valor máximo de €500,00 (quinhentos euros).  

3. As sanções pecuniárias referidas elevam-se para o dobro no caso de não serem corrigidas nos prazos estabelecidos 

pela fiscalização e a justificação apresentada pelo adjudicatário para esse incumprimento não ser aceite. 

4. Pela não comunicação de acidente de trabalho no prazo de 2 (dois) dias após a ocorrência, o dono da obra aplica 
ao adjudicatário uma sanção pecuniária no valor máximo de €500,00 (quinhentos euros). 

CLÁUSULA 37ª - SANÇÕES POR VIOLAÇÕES NO ÂMBITO DO CONTROLO AMBIENTAL 

1. Por cada não conformidade detetada, o dono da obra pode aplicar ao adjudicatário uma sanção pecuniária de 

valor máximo de €250,00 (duzentos e cinquenta euros). 

2. Quando a não conformidade detetada for classificada como “grave”, o dono da obra pode aplicar ao adjudicatário 
uma sanção pecuniária de valor máximo de €500,00 (quinhentos euros). 

3. As sanções pecuniárias referidas elevam-se para o dobro no caso de não serem corrigidas nos prazos estabelecidos 
pela fiscalização e a justificação apresentada pelo adjudicatário para esse incumprimento não ser aceite. 

CLÁUSULA 38ª - INDEMNIZAÇÃO POR CUSTOS ADICIONAIS DA FISCALIZAÇÃO 

1. Quando o adjudicatário, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto nas cláusulas deste caderno de 
encargos ou resulte de caso de força maior, proceda à execução de trabalhos fora das horas regulamentares ou por 
turnos, o dono da obra terá direito, a título indemnizatório, ao valor correspondente ao custo das horas 
suplementares de serviço a prestar pelos representantes da fiscalização. 

2. O disposto na cláusula anterior aplica-se às situações de prorrogação do prazo contratual por facto imputável ao 

adjudicatário. 

3. O valor dos acréscimos de custos referidos anteriormente poderá ser descontado no pagamento que 
imediatamente se lhe seguir. 

CLÁUSULA 39.ª - ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS 

1. Sempre que o adjudicatário sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, 
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorrência, informar por escrito, o 
diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providências necessárias para 
diminuir ou recuperar tais atrasos.  

2. No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatário serem suscetíveis de provocar prejuízos ou perturbações a 
um serviço de utilidade pública, o adjudicatário, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do início 
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalização da obra, para que este possa 

tomar as providências que julgue necessárias perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.  
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SEÇÃO III - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA 

CLÁUSULA 40.ª - INFORMAÇÕES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA 

1. Independentemente das informações fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se que o 
adjudicatário se inteirou localmente das condições aparentes de realização dos trabalhos referentes à empreitada, 
no cumprimento das respetivas especificações técnicas, tendo analisado a disponibilidade de instalação de estaleiro 
e outras necessidades.  

2. A falta de informações relativas às condições locais, ou a sua inexatidão, só poderá servir de fundamento para 

reclamações, quando os trabalhos a que der origem não estejam previstos no projeto, nem sejam notoriamente 
previsíveis na visita local realizada na fase do concurso.  

3. Deverão os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, (para o mail geral@cmmangualde.pt) autorização 
para a realização da visita aos locais da obra, a fim de serem habilitados para o efeito. 

CLÁUSULA 41.ª - CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o 
presente caderno de encargos, projeto de execução e com as demais condições técnicas contratualmente 
estipuladas.  

2. Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o adjudicatário fica obrigado a seguir, no que seja aplicável aos 
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nas peças procedimentais e legislação aplicável.  

3. O adjudicatário pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de construção ou dos 
materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais adequados, sem 

prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a obra e manutenção do preço contratual.  

CLÁUSULA 42.ª - MENÇÕES OBRIGATÓRIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS 

1. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações decorrentes da legislação em vigor, o adjudicatário deve afixar no 
local dos trabalhos, de forma visível, a identificação da obra, do dono da obra e do adjudicatário, com menção do 

respetivo alvará ou número de título de registo ou dos documentos a que se refere a alínea a) do n.º 5 do artigo 
81.º do CCP, e manter cópia dos alvarás ou títulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na 
referida alínea, consoante os casos. 

2. O adjudicatário deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservação, o livro de registo da obra e 
um exemplar completo do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, e dos demais documentos a 
respeitar na execução da empreitada, com as alterações que neles hajam sido introduzidas. 

3. O adjudicatário obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor, bem como a 

manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicáveis. 

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos 
trabalhos aí em curso. 

CLÁUSULA 43.ª - ENSAIOS 

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e comportamentos 

são os especificados no projeto de execução e os previstos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do 
adjudicatário.  

2. Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização de quaisquer 
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos, acordando previamente, se necessário, com o 
adjudicatário sobre as regras de decisão a adotar.  

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior, se mostrarem insatisfatórios e as deficiências 

encontradas forem da responsabilidade do adjudicatário, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação 
daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra.  

mailto:geral@cmmangualde.pt
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CLÁUSULA 44.ª - MEDIÇÕES 

1. As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projeto e os trabalhos não 
devidamente ordenados pelo dono da obra, são feitas no local da obra pelo dono da obra, com a colaboração do 

adjudicatário e são formalizados em auto.  

2. As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao oitavo dia do mês imediatamente 
seguinte àquele a que respeitam.  

3. Os critérios a seguir na medição dos trabalhos serão os estabelecidos no projeto de execução, neste caderno de 
encargos ou no contrato.  

4. Caso os documentos referidos no número anterior, não fixarem os critérios de medição a adotar, observar-se-ão 
para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:  

a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor;  

b) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil;  

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o 
adjudicatário. 

CLÁUSULA 45.ª - ERROS DE MEDIÇÃO 

Se, até à conclusão da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medição anteriormente lavrado, 
a correção deve ser efetuada no auto de medição imediatamente posterior pelo dono da obra, caso este e o 
adjudicatário estejam de acordo em relação ao objeto e às quantidades a corrigir. 

CLÁUSULA 46.ª - PATENTES, LICENÇAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMÉRCIO E DESENHOS 
REGISTADOS 

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construção que sejam fornecidos pelo dono da obra, correm 
inteiramente por conta do adjudicatário os encargos e responsabilidades decorrentes da utilização, na execução da 
empreitada, de materiais, de elementos de construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer 

patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.  

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de qualquer dos direitos 
mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o por todas as despesas que, em consequência, deva 
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.  

3. No caso previsto no número anterior o adjudicatário, se tiver conhecimento da existência dos direitos em causa, 
não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalização, por ele consultada, o notifique por escrito 
de que o pode fazer.  

4. As especificações técnicas de referência constantes das peças escritas e desenhadas, têm carácter meramente 
indicativo, sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricação nacional ou importados, de 
características técnicas semelhantes e que desempenhem função equivalente.  

5. Nos termos previstos no n.º 12 do artigo 49.º do CCP, o concorrente pode demonstrar na sua proposta, por 
qualquer meio adequado, incluindo os meios referidos no artigo 49.º-A do CCP, que a obra, bem móvel ou serviço 
em conformidade com a norma em questão corresponde ao desempenho exigido ou cumpre os requisitos 
funcionais da entidade adjudicante. 

CLÁUSULA 47.ª - OUTROS ENCARGOS DO ADJUDICATÁRIO 

1. Correm inteiramente por conta do adjudicatário a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por 
motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à receção definitiva dos trabalhos em 
consequência do modo de execução destes últimos, da atuação do pessoal do adjudicatário ou dos seus 

subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de segurança das obras, materiais, 
elementos de construção e equipamentos. 

2. Constituem ainda encargos do adjudicatário a celebração dos contratos de seguros indicados no presente caderno 
de encargos, a constituição das cauções exigidas no programa do procedimento, e as despesas inerentes à 
celebração do contrato. 
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SEÇÃO IV – PESSOAL 

CLÁUSULA 48.ª - OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. São da exclusiva responsabilidade do adjudicatário, as obrigações relativas ao pessoal empregado na execução 
da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.  

2. O adjudicatário deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua 
iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos 
trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por 

desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do adjudicatário, dos subempreiteiros ou de terceiros.  

3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o adjudicatário o exija, mas 
sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.  

4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada, devem estar de acordo com 
as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.  

5. Nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 
de junho, relativamente aos técnicos e pessoas abrangidos pela aplicação da presente lei, o adjudicatário, à data da 

celebração do contrato, deve proceder ao depósito junto do dono da obra dos termos de responsabilidade, bem 
como dos comprovativos da contratação de seguros de responsabilidade civil válidos, previstos no artigo anterior, 
respeitantes a cada um deles, assim como deve comprovar a contratação de diretor de obra. 

CLÁUSULA 49.ª - SALÁRIOS E RESPETIVO PAGAMENTO 

1. Os salários mínimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer subempreiteiros, 

serão os que resultarem do disposto na legislação em vigor.  

2. A tabela de salários mínimos a que o adjudicatário se encontra sujeito deverá estar afixada, por forma bem visível, 
no local da obra.  

3. Em caso de atraso do adjudicatário no pagamento dos salários aos seus trabalhadores, o dono da obra poderá 
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em dívida, descontando nos primeiros pagamentos a efetuar 
ao adjudicatário as somas despendidas para esse fim. 

CLÁUSULA 50.ª - HORÁRIO DE TRABALHO 

1. O adjudicatário obriga-se a ter patente no local da obra, o horário de trabalho em vigor, e a cumprir todas as 
obrigações laborais gerais e específicas a que se encontre vinculado.  

2. O adjudicatário pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito, 
obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação aplicável, e dê a conhecer, 

por escrito, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, o respetivo programa ao diretor de fiscalização da obra.  

CLÁUSULA 51.ª - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO 

1. O adjudicatário fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor sobre segurança, 
higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos 
que resultem do cumprimento de tais obrigações.  

2. O adjudicatário é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça 
por motivo de acidente no trabalho.  

3. No caso de negligência do adjudicatário no cumprimento das obrigações estabelecidas nos números anteriores, 
o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa dele, as providências que se revelem necessárias, sem que tal 
facto diminua as responsabilidades do adjudicatário.  

4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o exija, o 
adjudicatário apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado 
na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 60.ª.  
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5. Das apólices constará uma cláusula pela qual a entidade seguradora se compromete a mantê-las válidas até à 
conclusão da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegação no decurso deste prazo, 
a sua validade só terminará 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva comunicação.  

6. O adjudicatário responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela observância das 
obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra. 

CLÁUSULA 52ª - QUALIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

1. A Política de Qualidade, Ambiente, Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho (HSST) e Responsabilidade Social a 
implementar adjudicatário, terá por base os princípios gerais e requisitos das normas NP EN ISO 9001, NP EN ISO 
14001 e OHSAS 18001/ NP 4397 e SA 8000 (ou equivalentes). 

2. Todos os encargos decorrentes da implementação da política apresentada, do cumprimento da legislação em 

vigor e demais exigências no caderno de encargos nas áreas de Qualidade, Ambiente, HSST e de Responsabilidade 
Social, consideram-se incluídos no preço da empreitada. 

3. As ações decorrentes da implementação dos pontos anteriores, serão desenvolvidas pelo adjudicatário, tendo em 
conta a necessária articulação, validação e acompanhamento pela fiscalização. 

4. O adjudicatário compromete-se a apresentar, para além da documentação detalhada nos pontos seguintes, um 
quadro com identificação dos meios humanos a afetar à obra com funções específicas relacionadas com a 

Qualidade, o Ambiente, a Segurança e a Responsabilidade Social (nomes, qualificações, tempos de permanência e 
períodos), indicando explicitamente o(s) técnico(s) que assumirá(ão) as funções nestas áreas. 

5. No âmbito da Responsabilidade Social, o adjudicatário deverá garantir o cumprimento dos requisitos do 
normativo SA 8000, nomeadamente através do cumprimento da legislação em vigor e das convenções internacionais 
relativas a condições sociais e laborais. 

6. O adjudicatário compromete-se ainda a conduzir a sua atividade de forma ética e socialmente responsável e de 
acordo com o código de conduta incluído no caderno de encargos, assinando para o efeito a declaração de 

compromisso de Responsabilidade Social de acordo com a minuta do programa do procedimento. 

7. O anteriormente referido aplicar-se-á também aos fornecedores, prestadores de serviços e subempreiteiros que 
venham a trabalhar para o adjudicatário na empreitada. 

SEÇÃO V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA 

CLÁUSULA 53.ª - OBJETO DA EMPREITADA 

1. A empreitada tem por objeto a realização dos trabalhos definidos, quanto à sua espécie, quantidade e condições 
técnicas de execução, no projeto de execução e neste caderno de encargos.  

2. O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no número anterior será o definido na cláusula 7.ª. 

3. As condições técnicas de execução dos trabalhos da empreitada serão as deste caderno de encargos, do projeto 

de execução e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante aprovado. 

CLÁUSULA 54.ª - PREÇO CONTRATUAL 

1. O preço contratual é o preço a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta adjudicada, pela 
execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato.  

2. Está incluído no preço contratual, nomeadamente, o preço a pagar pela execução das prestações objeto do 

contrato na sequência de qualquer prorrogação prevista, expressa ou tácita, do respetivo prazo.  

3. Não está incluído no preço contratual o acréscimo de preço a pagar em resultado de:  

a) Modificação objetiva do contrato;  

b) Reposição do equilíbrio financeiro prevista na lei ou no contrato;  

c) Prémios por antecipação do cumprimento das prestações objeto do contrato. 
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SEÇÃO VI - PAGAMENTOS AO ADJUDICATÁRIO 

CLÁUSULA 55.ª – PREÇO CONTRATUAL E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato, deve o dono 
da obra pagar ao empreiteiro a quantia correspondente ao preço contratual, resultante da proposta que vier a ser 
adjudicada, a qual não pode exceder o preço base do procedimento fixado em 26.000,00 € (Vinte e seis mil, Euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado 

por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 44.ª. 

3. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da respetiva fatura.  

4. As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e respetivas instruções 
fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra. 

5. Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido 
concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra condicionada à realização 
completa daqueles. 

6. No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de fiscalização da obra 
e o adjudicatário quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao adjudicatário, para que este 
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização da obra e uma outra com os valores por este 
não aprovados.  

7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é feito nos termos previstos 
nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, nos 
termos do artigo 373.º do CCP. 

CLÁUSULA 56.ª - ADIANTAMENTOS AO ADJUDICATÁRIO 

1. O adjudicatário pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do 
custo da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja utilização haja sido prevista no plano de 
trabalhos. 

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número anterior só pode 
ser pago depois de o adjudicatário ter comprovado a prestação de uma caução do valor do adiantamento, através 
de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou seguro caução.  

3. Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por conta do 
adjudicatário. 

4. A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que forem executados 
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do 

n.º 2 do artigo 295.º do CCP. 

CLÁUSULA 57.ª - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS 

1. Para reforço da caução prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, 
às importâncias que o adjudicatário tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o 
montante correspondente a 5 % desse pagamento. 

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, garantia bancária ou 
seguro-caução, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caução referida no número 
anterior. 

CLÁUSULA 58.ª - MORA NO PAGAMENTO 

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigações de pagamento do preço contratual, tem o 
adjudicatário direito aos juros de mora sobre o montante em dívida, à taxa legalmente fixada para o efeito, pelo 
período correspondente à mora. 
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CLÁUSULA 59.ª - REVISÃO DE PREÇOS 

1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, de materiais ou 
de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei 

n.º 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de revisão por fórmula. 

2. A revisão de preços obedece à seguinte fórmula: F21 – REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ÁGUAS RESIDUAIS. 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da empreitada são 
incluídos nas situações de trabalhos. 

SEÇÃO VII – SEGUROS 

CLÁUSULA 60.ª - CONTRATOS DE SEGURO 

1. O adjudicatário obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice deve abranger 
todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado 
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatório de acidentes de trabalho, de acordo com a legislação em vigor em 

Portugal.  

2. O adjudicatário e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o período de 
execução do contrato, as apólices de seguro previstas nas cláusulas seguintes e na legislação aplicável, das quais 
deverão exibir cópia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignação.  

3. O adjudicatário é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente seção, devendo zelar pelo 
controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.  

4. O adjudicatário obriga-se a manter as apólices de seguro referidas no número 1 válidas até ao final, à data da 

receção provisória da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares afetas à obra ou 
ao estaleiro, até à desmontagem integral do estaleiro.  

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias e recibos de pagamento das apólices previstas na 
presente seção ou na legislação aplicável, não se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem 
a exibição daquelas cópias e recibos.  

6. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seção e restante legislação aplicável 

constituem encargo único e exclusivo do adjudicatário e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro 
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.  

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigações e 
responsabilidades legais ou contratuais do adjudicatário perante o dono da obra e perante a lei.  

8. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatário das obrigações de pagamento dos prémios referentes aos 
seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os 
encargos envolvidos e/ou por ele suportados. 

CLÁUSULA 61.ª - OUTROS SINISTROS 

1. O adjudicatário obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel, cuja apólice 
deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria por si afetos à obra, que circulem na via pública ou 
no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros e de carga, máquinas ou equipamentos 
industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como 

apresentar comprovativo que os veículos afetos à obra pelos subempreiteiros se encontram segurados.  

2. O adjudicatário obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos próprios do equipamento, 
máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, 
incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamentos fixos 
ou móveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos próprios.  

3. O capital mínimo seguro pelo contrato referido nos números anteriores deve perfazer, no total, um capital seguro 

que não pode ser inferior ao capital mínimo seguro obrigatório para os riscos de circulação (ramo automóvel).  

4. No caso dos bens imóveis referidos no número 2, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, 
explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial. 
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CAPÍTULO III - REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO 
CONTRATO 

CLÁUSULA 62ª - REPRESENTAÇÃO DO ADJUDICATÁRIO 

1. Durante a execução do contrato, o adjudicatário é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em 
que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente 
mecanismo de representação.  

2. O adjudicatário obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua representação a um técnico 
com a seguinte qualificação mínima: Técnico Profissional de Construção Civil.  

3. Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o adjudicatário confirmará, por escrito, o nome do diretor 
de obra, indicando a sua qualificação técnica e ainda se o mesmo pertence ou não ao seu quadro técnico, devendo 
esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, com assinatura 
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direção técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa 
função com proficiência e assiduidade.  

4. As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da empreitada são 
dirigidos diretamente ao diretor de obra.  

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra sempre que para tal 
seja convocado.  

6. O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada 
por escrito.  

7. Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o adjudicatário é representado por quem aquele indicar para 
esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, perante o diretor de fiscalização 

da obra, pela marcha dos trabalhos. 

8. O adjudicatário deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de 
segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do documento referido na alínea h) 
do n.º 4 da cláusula 14.ª. 

9. O adjudicatário deve designar um responsável pela implementação em obra do plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição, em cumprimento da legislação aplicável nesta matéria. 

CLÁUSULA 63.ª - REPRESENTAÇÃO DO DONO DA OBRA 

1. Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra, salvo nas matérias 
em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleça diferente 
mecanismo de representação.  

2. O dono da obra notifica o adjudicatário da identidade do diretor de fiscalização da obra que designe para a 

fiscalização local dos trabalhos, até à data da consignação ou da primeira consignação parcial.  

3. O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as matérias relevantes 
para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo 
adjudicatário nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação, resolução ou revogação do contrato.  

4. É da responsabilidade do adjudicatário, o pagamento de horas suplementares à fiscalização, caso proponha e 
venha a ser aprovado pelo dono de obra, um horário superior a 35 horas semanais. 

CLÁUSULA 64ª- GESTOR DO CONTRATO 

O dono da obra designará um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 
deste. 
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CLÁUSULA 65.ª - LIVRO DE REGISTO DA OBRA 

1. O adjudicatário organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e 
pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos 

mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.  

2. Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra são os referidos no n.º 3 do artigo 304.º e no n.º 3 
do artigo 305.º do CCP.  

3. O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá apresentar sempre 
que solicitado pela fiscalização da obra ou por entidades oficiais com jurisdição sobre os trabalhos.  

4. O livro de registo será rubricado pela fiscalização e pelo adjudicatário em todos os acontecimentos nele registados. 

CLÁUSULA 66.ª - PLANTA DO ESTALEIRO E DO EQUIPAMENTO 

O adjudicatário apresentará um projeto de estaleiro, que incluirá os acessos, as circulações, a movimentação de 
cargas, o armazenamento de materiais, produtos e equipamentos, as instalações fixas e demais apoios à produção, 
as redes técnicas provisórias, a evacuação de resíduos, a sinalização e as instalações sociais. 

Os tapumes de proteção que limitam a zona de ocupação sujeita a obras e/ou o estaleiro de apoio direto à obra, 

devem ser constituídos por painéis com altura mínima de 2,20 m, serem de material resistente, com a face externa 
lisa e pintura de cor suave, tendo as cabeceiras pintadas de cor alternada refletora, em listas brancas e vermelhas, 
com as portas de acesso a abrir para dentro. Em todas as entradas da obra deve constar a informação de proibição 
de entrada de pessoas estranhas à obra. 

SEÇÃO I - INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES 

CLÁUSULA 67.ª - LOCAIS E INSTALAÇÕES CEDIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO 
ESTALEIRO 

1. Os locais e, eventualmente as instalações que o dono da obra ponha à disposição do adjudicatário devem ser 
exclusivamente destinados à implantação e exploração do estaleiro relativo à execução dos trabalhos.  

2. O adjudicatário não poderá, sem autorização do dono da obra, realizar qualquer trabalho que modifique as 
instalações cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for expressamente exigido neste caderno de encargos, será 
obrigado a repô-las nas condições iniciais, uma vez concluída a execução da empreitada. 

CLÁUSULA 68.ª - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

1. As instalações provisórias destinadas ao funcionamento dos serviços exigidos pela execução da empreitada, 
devem obedecer ao disposto no n.º 6 da cláusula 14.ª e ser submetidas à aprovação da fiscalização.  

2. O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalações provisórias dependerá de autorização da 
fiscalização.  

3. Aquela autorização não dispensará o adjudicatário de tomar as medidas adequadas a evitar a danificação da parte 

da obra utilizada. 

CLÁUSULA 69.ª - REDES DE ÁGUA, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES 

1. O adjudicatário deverá construir e manter em funcionamento as redes provisórias de abastecimento de água, de 
esgotos, de energia elétrica e de telecomunicações definidas neste caderno de encargos ou no projeto ou, na sua 
omissão, que satisfaçam as exigências da obra e do pessoal.  

2. Salvo indicação em contrário deste caderno de encargos, a manutenção e a exploração das redes referidas no 
número anterior, bem como as diligências necessárias à obtenção das respetivas licenças, são por conta do 
adjudicatário, por inclusão dos respetivos encargos nos preços por ele propostos no ato do concurso.  

3. Sempre que na obra se utilize água não potável, deverá colocar-se, nos locais convenientes a inscrição “Água 
imprópria para beber”.  

4. As redes provisórias de energia elétrica deverão obedecer ao que for aplicável da regulamentação em vigor.  
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5. As redes definitivas de água, esgotos e energia elétrica poderão ser utilizadas durante os trabalhos. 

CLÁUSULA 70.ª - EQUIPAMENTO 

1. Constitui encargo do adjudicatário, salvo estipulação em contrário deste caderno de encargos, o fornecimento e 

utilização das máquinas, aparelhos, utensílios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensável à boa 
execução dos trabalhos.  

2. O equipamento a que se refere o número anterior deve satisfazer, quer quanto às suas características, quer quanto 
ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de segurança aplicáveis. 

CLÁUSULA 71.ª - PATRIMÓNIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS 

1. Todos os bens com valor histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, linguístico, documental, artístico, 
etnográfico, científico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execução da obra são entregues pelo 
adjudicatário ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o objeto da entrega.  

2. Quando se trate de bens móveis cuja extração ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou processos 
especializados, o adjudicatário comunica o achado ao dono da obra e, se necessário, suspende a execução dos 
trabalhos até receber instruções sobre como proceder.  

3. O dono da obra está obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos números anteriores às 
autoridades administrativas competentes. 

4. No caso de serem detetados restos humanos, o adjudicatário deve comunicar imediatamente o facto às 
autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.  

SEÇÃO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

CLÁUSULA 72.ª - TRABALHOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 

1. Para além das medidas a que se refere a cláusula 14.ª, constitui encargo do adjudicatário a realização dos 
trabalhos de proteção e segurança especificados no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes 
a construções e vegetação existentes nos locais destinados à execução dos trabalhos e os relativos a construções e 

instalações vizinhas destes locais.  

2. Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteção não definidos no projeto, o adjudicatário avisará o 
dono da obra, propondo as medidas a tomar e interromperá os trabalhos afetados, até decisão daquele.  

3. No caso a que se refere o número anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra procederá 
aos contactos necessários com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.  

4. O adjudicatário deverá tomar as providências usuais para evitar que as instalações e os trabalhos da empreitada 
sejam danificados por inundações, ondas, tempestades ou outros fenómenos naturais.  

5. Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos à incidência de fenómenos 
naturais específicos, tais como cheias, inundações, ondas, ventos, tempestades e similares, serão fornecidas aos 
concorrentes, integradas no processo de concurso, as informações adequadas sobre o nível que esses fenómenos 
usualmente assumem, as características que revestem e, se for o caso, a época do ano em que se verificam, 
entendendo-se que o adjudicatário não poderá invocar como caso de força maior os que venham eventualmente a 
ocorrer, a não ser que:  

a) Atinjam níveis, apresentem características ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo com 

as aludidas informações, devam considerar-se normais;  

b) A emergência de qualquer dano consequente dos fenómenos referidos derive de planeamento ou 
condições ou método de execução dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto 
não imputável ao adjudicatário. 

CLÁUSULA 73.ª - DEMOLIÇÕES E ESGOTOS 

1. Consideram-se incluídas no contrato as demolições que se encontrem previstas no projeto ou neste caderno de 
encargos.  
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2. Os trabalhos de demolição referidos na cláusula anterior compreendem a demolição das construções cuja 
existência seja evidente e que ocupem locais de implantação da obra, salvo indicação em contrário deste caderno 
de encargos, bem como a remoção completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos neste caderno 
de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundações e canalizações não utilizadas e 
excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.  

3. O adjudicatário tomará as precauções necessárias para assegurar em boas condições o desmonte e a conservação 
dos materiais e elementos de construção especificados neste caderno de encargos e projeto, sendo responsável por 
todos os danos que eventualmente venham a sofrer.  

4. Os materiais e elementos de construção a que se refere o número anterior são propriedade do dono da obra.  

5. Quaisquer esgotos ou demolições de obras, que houver necessidade de fazer e que não tenham sido previstos 
no contrato, serão executados pelo adjudicatário em regime de série de preços unitários, se outro não for acordado. 

CLÁUSULA 74.ª - REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO 

1. Consideram-se incluídos no contrato os trabalhos necessários aos desenraizamentos, às desmatações e ao 
arranque de árvores existentes na área de implantação da obra ou em outras áreas definidas no projeto ou neste 
caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem a completa 
extinção das plantas.  

2. Compete ainda ao adjudicatário a remoção completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos neste 
caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no número anterior, bem como 
a regularização final do terreno.  

3. Os produtos da remoção de vegetação a que se refere o número anterior são propriedade do dono da obra. 

CLÁUSULA 75.ª - IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM 

1. O trabalho de implantação e piquetagem será efetuado pelo adjudicatário a partir das cotas, dos alinhamentos e 
das referências fornecidas pelo dono da obra.  

2. O adjudicatário deverá examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se for caso 
disso, as reclamações relativas às deficiências que eventualmente encontre e que serão objeto de verificação local 
pela fiscalização na presença do adjudicatário.  

3. Uma vez concluídos os trabalhos de implantação o adjudicatário informará desse facto, por escrito, a fiscalização 
que procederá à verificação das marcas e, se for necessário à sua retificação, na presença do adjudicatário.  

4. O adjudicatário obriga-se a conservar as marcas ou referências e a recolocá-las, à sua custa, em condições 
idênticas, quer na localização definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois 
de ter avisado a fiscalização e de esta haver concordado com a modificação da piquetagem.  

5. O adjudicatário é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências visíveis existentes que tenham sido 
implantadas no local da obra por outras entidades e só proceder à sua deslocação desde que autorizado e sob 
orientação da fiscalização. 

SEÇÃO III - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

CLÁUSULA 76.ª - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

1. Os materiais e elementos de construção a empregar na obra terão as qualidades, dimensões, formas e demais 

características definidas nas peças escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e nos restantes 
documentos contratuais, com as tolerâncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.  

2. Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato não fixem as características de materiais ou 
elementos de construção, o adjudicatário não poderá empregar materiais que não correspondam às características 
da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica utilização.  

3. No caso de dúvida quanto aos materiais a empregar nos termos do número anterior, devem observar-se as normas 

portuguesas em vigor, ou, desde que compatíveis com o direito comunitário, ou, na falta destas, as normas utilizadas 
na Comunidade Europeia.  
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4. Nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3 da presente cláusula, o adjudicatário proporá, por escrito, à fiscalização a 
aprovação dos materiais ou elementos de construção escolhidos. Esta proposta deverá ser apresentada, de 
preferência, no período de preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligências de 
aprovação não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se deverá 
pronunciar.  

5. O adjudicatário poderá propor a substituição contratual de materiais ou de elementos de construção, desde que, 
por escrito, a fundamente e indique em pormenor as características a que esses materiais ou elementos deverão 
satisfazer e o aumento ou diminuição de encargos que da sua substituição possa resultar, bem como o prazo em 
que o dono da obra se deverá pronunciar.  

6. O aumento ou diminuição de encargos resultantes da imposição ou aceitação pelo dono da obra de qualquer 
das características de materiais ou elementos de construção será, respetivamente, acrescido ou deduzido do preço 
da empreitada.  

7. Nos termos previstos no n.º 12 do artigo 49.º do CCP, as especificações técnicas de referência constantes das 
peças escritas e desenhadas, têm carácter meramente indicativo, sendo admitidos todos os equipamentos e materiais 
de fabricação nacional ou importados, de características técnicas semelhantes e que desempenhem função 
equivalente. 

CLÁUSULA 77.ª - AMOSTRAS PADRÃO 

1. O adjudicatário obriga-se a apresentar previamente à fiscalização amostras de materiais ou elementos de 
construção a utilizar, os quais depois de aprovados pela fiscalização da obra, servirão de padrão.  

2. As amostras deverão ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalização de 
certificados de origem, e de análise ou ensaios feitos em laboratório oficial.  

3. Sempre que a apresentação das amostras seja de iniciativa do adjudicatário, ela deverá ter lugar, na medida do 
possível, durante o período de preparação e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligências 

de aprovação não prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.  

4. A existência do padrão não dispensará, todavia, a aprovação de cada um dos lotes de materiais ou de elementos 
de construção entrados no estaleiro, conforme estipulado na cláusula 79.ª.  

5. As amostras padrão serão restituídas ao adjudicatário a tempo de serem aplicadas na obra. 

CLÁUSULA 78.ª - LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS 

1. Os materiais e elementos de construção serão divididos em lotes, de acordo com o disposto neste caderno de 
encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada 
na obra.  

2. De cada um dos lotes colher-se-ão, sempre que necessário, três amostras, nos termos estabelecidos neste caderno 
de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao adjudicatário, a outra ao 
dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste último.  

3. A colheita das amostras, a sua preparação e embalagem serão feitas na presença da fiscalização e do adjudicatário, 
competindo a este último fornecer todos os meios indispensáveis para o efeito. Estas operações obedecerão às regras 
estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execução, nos regulamentos e documentos normativos 
aplicáveis ou, na sua omissão, às que forem definidas por acordo prévio.  

4. As amostras não ensaiadas serão restituídas ao adjudicatário logo que se verifique não serem necessárias.  

5. Nos casos em que este caderno de encargos não estabeleça expressamente a obrigatoriedade de realização de 
ensaios, as amostras do dono da obra e do adjudicatário podem ser ensaiadas em laboratórios de reconhecida 

competência, à escolha de cada um deles.  

6. Nos casos em que a obrigatoriedade de realização de ensaios não esteja estabelecida expressamente neste 
caderno de encargos, o dono da obra poderá, com base ou não nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer 
lotes. Essa rejeição só se considerará, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.  

7. Nos casos em que este caderno de encargos estabeleça a obrigatoriedade de realização dos ensaios previstos, o 
adjudicatário promoverá por sua conta a realização dos referidos ensaios em laboratório escolhido por acordo, com 
o dono da obra ou, se tal acordo não for possível, num laboratório oficial.  
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8. Nos casos a que se refere o número anterior, o dono da obra poderá rejeitar o lote ensaiado, se os resultados dos 
ensaios realizados não forem satisfatórios. Essa rejeição só se considerará, porém definitiva se houver acordo entre 
as partes ou se os ensaios houverem sido realizados em laboratório oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos não 
permitir a sua repetição em condições idênticas.  

9. Em todas as hipóteses em que, nos termos dos nºs 1 a 8, a rejeição de materiais ou elementos de construção tiver 

carácter meramente provisório e não for possível estabelecer acordo entre o dono da obra e o adjudicatário, 
promover-se-á o ensaio da terceira amostra em laboratório oficial, considerando-se definitivos, para todos os efeitos, 
os seus resultados.  

10. Sempre que os materiais ou elementos de construção forem rejeitados definitivamente, serão da conta do 
adjudicatário as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovação, o dono da obra suportará 
as despesas relativas aos ensaios que ele próprio tenha mandado proceder e aos que tenham incidido sobre a 
terceira amostra.  

11. Na aceitação ou rejeição de materiais ou elementos de construção, de acordo com o resultado dos ensaios 
efetuados, observar-se-ão as regras de decisão estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de 
encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicáveis ou, na sua omissão, as que forem definidas por 
acordo antes da realização dos ensaios. 

CLÁUSULA 79.ª - APROVAÇÃO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

1. Os materiais e elementos de construção não poderão ser aplicados na empreitada senão depois de aprovados 
pela fiscalização.  

2. A aprovação dos materiais e elementos de construção será feita por lotes e resulta da verificação de que as 
características daqueles satisfazem às exigências deste caderno e do projeto de execução.  

3. A aprovação ou rejeição dos materiais e elementos de construção deverá ter lugar nos oito dias subsequentes à 
data em que a fiscalização foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a 

fiscalização não se pronunciar no prazo referido, a não ser que a eventual realização de ensaios exija período mais 
largo, facto que, no mesmo prazo, será comunicado ao adjudicatário.  

4. No momento da aprovação dos materiais e elementos de construção proceder-se-á à sua perfeita identificação. 
Se, nos termos do número anterior, a aprovação for tácita, o adjudicatário poderá solicitar a presença da fiscalização 
para aquela identificação. 

CLÁUSULA 80.ª - CASOS ESPECIAIS 

1. Os materiais/equipamentos ou elementos de construção sujeitos a homologação ou classificação obrigatórias só 
poderão ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologação ou classificação, emitido por 
laboratório oficial, mas nem por isso ficarão isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.  

2. Para os materiais/equipamentos ou elementos de construção sujeitos a controle completo de laboratório oficial 
não serão exigidos ensaios de receção relativamente às características controladas quando o adjudicatário forneça 

documento comprovativo emanado do mesmo laboratório, não se dispensará, contudo, a verificação de outras 
características, nomeadamente as geométricas.  

3. A fiscalização poderá verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais/equipamentos ou 
elementos em causa, devendo o adjudicatário facultar-lhe, para o efeito, todas as informações e facilidades 
necessárias. A aprovação só será, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais/equipamentos ou 
elementos de construção referidos. 

CLÁUSULA 81.ª - DEPÓSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

1. O adjudicatário deverá possuir em depósito as quantidades de materiais e elementos de construção suficientes 
para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuízo da oportuna 
realização das diligências de aprovação necessárias.  

2. Os materiais e elementos de construção deverão ser armazenados ou depositados por lotes separados e 

devidamente identificados, com arrumação que garanta condições adequadas de acesso e circulação.  



OUTROS CAMINHOS E ESTRADAS NÃO ESPECIFICADAS 
PROLONGAMENTO DE INFRAESTRUTURAS NA PERPENDICULAR DA CIRCULAR NORTE 

26 

3. Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderá autorizar que, depois da respetiva aprovação, os 
materiais e elementos de construção não se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se a separação por tipos.  

4. O adjudicatário assegurará a conservação dos materiais e elementos de construção durante o seu armazenamento 
ou depósito.  

5. Os materiais e elementos de construção deterioráveis pela ação dos agentes atmosféricos podem ser indicados 

taxativamente ou a título exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serão 
obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que ofereçam segurança e proteção contra as intempéries e 
humidade do solo.  

6. Os materiais e elementos de construção existentes em armazém ou depósito e que se encontrem deteriorados 
serão rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da cláusula seguinte. 

CLÁUSULA 82.ª - REMOÇÃO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO 

1. Os materiais e elementos de construção rejeitados provisoriamente deverão ser perfeitamente identificados e 
separados dos restantes.  

2. Os materiais e elementos de construção rejeitados definitivamente serão removidos para fora do local dos 
trabalhos, no prazo de vinte dias a contar da notificação da rejeição, a expensas do adjudicatário.  

3. Em caso de falta de cumprimento pelo adjudicatário das obrigações estabelecidas nos números anteriores, poderá 

a fiscalização fazer transportar os materiais ou os elementos de construção em causa para onde mais convenha, 
pagando o que necessário for, tudo à custa do adjudicatário, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisão.  

4. O adjudicatário, no final da obra, terá de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou elementos de 
construção, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua execução, dentro do 
prazo estabelecido neste caderno de encargos.  

5. Todo o transporte de coisas destinadas à obra deve ser feito com segurança de pessoas e bens, havendo o 
particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construção, sejam danificados ou 

prejudicados nas suas propriedades.  

CAPÍTULO IV - RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA 

CLÁUSULA 83.ª - RECEÇÃO PROVISÓRIA 

1. A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja 
concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do adjudicatário ou por iniciativa do dono da obra, tendo em 
conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da obra.  

2. A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboração do adjudicatário, e tem como finalidade, em relação à 

obra a receber, designadamente:  

a) Verificar se todas as obrigações contratuais e legais do adjudicatário estão cumpridas de forma integral e 
perfeita;  

b) Atestar a correta execução do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos 
termos da legislação aplicável.  

3. O dono da obra convoca, por escrito, o adjudicatário para a vistoria com a antecedência mínima de cinco dias 
e, no caso de este não comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervenção de duas testemunhas, 

que também assinam o respetivo auto.  

4. No caso a que se refere o número anterior, o auto é imediatamente notificado ao adjudicatário para os efeitos 
previstos nos artigos seguintes.  

5. Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatário, o dono da obra deve realizá-la no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data em que for notificado da referida solicitação, convocando o adjudicatário nos termos do número 
3.  
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6. O não agendamento ou realização atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputável ao dono 
da obra tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.  

7. No caso previsto no número anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra não agendar 
ou não proceder à vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no número 5, sem 
prejuízo das sanções a que haja lugar, nos termos da legislação aplicável, designadamente, quando o adjudicatário 

não executou corretamente o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.  

8. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é efetuada 
relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.  

9. O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP. 

CLÁUSULA 84.ª - AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA 

1. Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra está, no todo ou em parte, 
em condições de ser recebida.  

2. O auto a que se refere o número anterior deve conter informação sobre:  

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigações contratuais e legais do adjudicatário, identificando, 
nomeadamente, os defeitos da obra;  

b) O modo como foi executado o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos 

termos da legislação aplicável;  

c) Quaisquer condições que o dono da obra julgue necessário impor, nos termos do CCP, bem como o prazo 
para o seu cumprimento.  

3. Sem prejuízo de estipulação contratual que exclua a receção provisória parcial, se a obra estiver, no todo ou em 
parte, em condições de ser recebida, a assinatura do auto de receção nos termos do disposto nos pontos anteriores 
autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso público ou a sua entrada em funcionamento e implica, 
sendo caso disso, a sua transferência para o domínio público, sem prejuízo das obrigações de garantia que 

impendem sobre o adjudicatário.  

4. Considera-se que a obra não está em condições de ser recebida se o dono da obra não atestar a correta execução 
do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação aplicável, devendo 
tal condição ser declarada no auto de receção provisória.  

5. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam, no todo ou em parte, a receção provisória da 
mesma, a especificação de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2, é acrescida da 
declaração de não receção da obra ou da parte da mesma que não estiver em condições de ser recebida e dos 

respetivos fundamentos.  

6. Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra não é recebida no todo ou em parte.  

7. A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de receção provisória na sequência da vistoria, tem os 
efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.  

8. Ainda que não tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente recebida 
sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuízo da obrigação de garantia 

regulada na presente seção e das sanções a que haja lugar nos termos da legislação aplicável, designadamente, 
quando o adjudicatário não executou corretamente o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
demolição. 

CLÁUSULA 85.ª - DEFEITOS DA OBRA 

1. O auto que declare a não receção da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados na 

vistoria é notificado ao adjudicatário, sendo-lhe concedido um prazo razoável para os corrigir.  

2. O prazo fixado para correção de defeitos da obra que se revele necessária após a realização de vistoria, não 
começa a contar antes do decurso do prazo para apresentação de reclamação ou reservas pelo adjudicatário ou da 
decisão do dono da obra que sobre elas incida.  

3. Se a correção dos defeitos ordenada não for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela execução 
dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, 
o disposto nos nºs 2 a 4 do artigo 325.º do CCP.  
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4. Logo que os trabalhos de correção de defeitos estejam concluídos, há lugar a novo procedimento de receção 
provisória. 

CLÁUSULA 86.ª - PRAZO DE GARANTIA 

1. Na data da assinatura do auto de receção provisória inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o adjudicatário 
está obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.  

2. O prazo de garantia é de 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou 
instalações técnicas;  

3. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do número anterior 
é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.  

4. Se, quanto aos bens referidos na alínea c) do número anterior, o adjudicatário beneficiar de prazo de garantia 

superior ao previsto nesta cláusula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo de garantia a que 
fica vinculado.  

5. Excetuam-se do disposto no número 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do uso normal 
da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina.  

6. O adjudicatário tem a obrigação de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos nela 
integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais, designadamente, 

quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no 
contrato.  

7. Se os defeitos identificados não forem suscetíveis de correção, o dono da obra pode, sem custos adicionais, exigir 
ao adjudicatário que repita a execução da obra com defeito ou que substitua os equipamentos defeituosos, salvo se 
tal se revelar impossível ou constituir abuso de direito, nos termos gerais.  

8. Sem prejuízo da opção pelo exercício do direito de resolução do contrato, não sendo corrigidos os defeitos nem 
cumprido o disposto no número anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final, o dono da 

obra pode exigir a redução do preço e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.  

CLÁUSULA 87.ª - RECEÇÃO DEFINITIVA 

1. Findo o período de garantia, há lugar, em relação à totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova vistoria 
para efeitos de receção definitiva da empreitada.  

2. Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condições de 

funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.  

3. A receção definitiva é formalizada em auto.  

4. A receção definitiva depende da verificação cumulativa dos seguintes pressupostos: 

a) Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de exploração, operação 
ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigências 
contratualmente previstas;  

b) Cumprimento, pelo adjudicatário, de todas as obrigações decorrentes do período de garantia relativamente 
à totalidade ou à parte da obra a receber.  

5. O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, aos casos de receção definitiva parcial.  

6. No caso de a vistoria referida no número 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de ruína ou falta 
de solidez, da responsabilidade do adjudicatário, ou a não verificação dos pressupostos previstos no número 
anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos problemas detetados por parte do adjudicatário, findo 
o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova vistoria nos termos dos números anteriores.  

7. Se, em consequência da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra da 
responsabilidade do adjudicatário, apenas podem ser recebidas as obras que reúnam as condições enunciadas no 
número 4 e que sejam suscetíveis de receção parcial, procedendo o dono da obra, em relação às restantes, nos 
termos previstos no artigo 396.º do CCP.  

8. São aplicáveis à vistoria e ao auto de receção definitiva, bem como à falta de agendamento ou realização da 
vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a receção provisória quanto às mesmas matérias.  
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9. O adjudicatário fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados após a receção 
definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe são culposamente imputáveis. 

CLÁUSULA 88.ª - RESTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO 

1. Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao adjudicatário as quantias retidas como garantia ou a 
qualquer outro título a que tiver direito.  

2. Verificada a inexistência de defeitos da prestação do adjudicatário ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados 
até ao momento da liberação, ou ainda quando considere os defeitos identificados e não corrigidos como sendo de 
pequena importância e não justificativos da não liberação, o dono da obra promove a liberação da caução destinada 
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, nos seguintes termos:  

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caução; 

b) No final do segundo ano, 30 % do valor da caução; 

c) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caução; 

d) No final do quarto ano, 15 % do valor da caução; 

e) No final do quinto ano, os 10 % restantes. 

3. Nos termos do n.º 2 do artigo 397.º do CCP, a liberação parcial da caução prevista no número anterior é 
promovida na proporção do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compõem a obra, 

designadamente estruturais, construtivos não estruturais e instalações técnicas e equipamentos, a que correspondem 
prazos de garantia diferentes. 

4. Caso tenham ocorrido receções provisórias parciais, o disposto no número 2 é aplicável a cada uma das partes 
da obra correspondentes a essas receções. 

5. Decorrido o prazo fixado para a liberação da caução sem que esta tenha ocorrido, o adjudicatário pode notificar 
o dono da obra para que este cumpra a obrigação de liberação da caução, ficando autorizado a promovê-la, a título 
parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias após a notificação, o dono da obra não tiver cumprido a referida obrigação, 

nos termos do n.º 9 do artigo 295.º do CCP. 

6. A mora na liberação, total ou parcial, da caução confere ao adjudicatário o direito de indemnização, 
designadamente pelos custos adicionais por este incorridos coma manutenção da caução prestada por período 
superior ao que seria devido. 

7. Nos casos em que a caução tenha sido prestada por depósito em dinheiro ou o reforço da garantia tenha sido 
efetuado em numerário, o adjudicatário terá direito a exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono 
da obra deveria ter restituído as quantias retidas. 

8. Por requerimento do adjudicatário, o dono da obra pode autorizar a substituição da caução que tenha sido 
prestada desde que fiquem salvaguardados os pagamentos já efetuados, sendo aplicável, com as necessárias 
adaptações, o disposto no artigo 90.º do CCP. 

9. Da substituição a que se refere a cláusula anterior não pode resultar a diminuição das garantias do contraente 
público. 

10. As cauções prestadas pelo adjudicatário podem ser executadas pelo dono da obra, sem necessidade de prévia 

decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer importâncias que se mostrem devidas por força do não 
cumprimento por aquele das obrigações legais ou contratuais, designadamente as seguintes:  

a) Sanções pecuniárias aplicadas nos termos previstos no contrato;  

b) Prejuízos incorridos pelo dono da obra, por força do incumprimento do contrato;  

c)  Importâncias fixadas no contrato a título de cláusulas penais.  

11. A execução parcial ou total de caução prestada pelo adjudicatário implica a renovação do respetivo valor, no 
prazo de 15 (quinze) dias após a notificação pelo dono da obra para esse efeito.  

12. A execução indevida da caução confere ao adjudicatário o direito a indemnização pelos prejuízos daí 
advenientes. 
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CAPÍTULO V - LIQUIDAÇÃO DA OBRA E CONTA FINAL 

CLÁUSULA 89.ª - ELABORAÇÃO DA CONTA 

1. Na falta de estipulação contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses após a primeira 
revisão ordinária de preços subsequente à receção provisória.  

2. Se não houver lugar à revisão ordinária de preços, o prazo a que se refere o número anterior inicia-se na data da 

receção provisória.  

3. Os trabalhos e os valores em relação aos quais existam reclamações pendentes de decisão são liquidados à medida 
que aquelas forem definitivamente decididas. 

CLÁUSULA 90.ª - ELEMENTOS DA CONTA 

1. Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:  

a) Uma conta corrente à qual são levados, por verbas globais, os valores de todas as medições e revisões ou 
acertos decorrentes de reclamações decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e as 
sanções contratuais aplicadas;  

b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissões e dos trabalhos a menos, 
com a indicação dos preços unitários pelos quais se procedeu à sua liquidação;  

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamações ou reservas do adjudicatário 
ainda não decididas, com expressa referência ao mapa referido na alínea b), sempre que os mesmos também 

constem daquele. 

CLÁUSULA 91.ª - NOTIFICAÇÃO DA CONTA FINAL AO ADJUDICATÁRIO 

1. Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao adjudicatário, 
podendo este, no mesmo prazo, proceder à sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar reclamação 

fundamentada.  

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o adjudicatário pode consultar e examinar os documentos de suporte 
à elaboração da conta final da empreitada.  

3. O dono da obra comunica ao adjudicatário a sua decisão sobre a reclamação apresentada no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da receção desta.  

4. Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a não apresentação, no prazo fixado no número 
1, de reclamação pelo adjudicatário equivale à aceitação da mesma, sem prejuízo das reclamações pendentes.  

CAPÍTULO VI - EXTINÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA 92.ª - RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA 

1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos e do direito de 
indemnização nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos no n.º 1 
do artigo 333.º e do n.º 1 do artigo 405.º, ambos do CCP.  

2. Em caso de resolução, o dono da obra deve informar o Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P., e, no caso previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 405.º do CCP, a Autoridade para as Condições 

de Trabalho. 

3. O Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P., sendo o caso, dá conhecimento da 
resolução do contrato à entidade que comprova a inscrição na lista oficial de empreiteiros aprovados do país de 
que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro. 

4. O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação das sanções que se mostrem devidas nos termos da 
legislação que regula o exercício da atividade de construção. 

http://www.impic.pt/
http://www.impic.pt/
http://www.impic.pt/
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CLÁUSULA 93.ª - RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO ADJUDICATÁRIO 

Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato e de outros neste previstos, e do direito de 
indemnização nos termos gerais, o adjudicatário tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados no artigo 

406.º do CCP.  

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA 94.ª - DEVERES DE INFORMAÇÃO 

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu 
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execução do contrato, de acordo com as regras gerais 
da boa-fé.  

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, constituam ou 

não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma 
das suas obrigações.  

3. No prazo de dez dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da 
medida em que previsivelmente será afetada a execução do contrato. 

CLÁUSULA 95.ª - FORO COMPETENTE 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Viseu, com expressa renúncia a qualquer outro. 

CLÁUSULA 96.ª - COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do 

contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, 
identificados no contrato.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

CLÁUSULA 97.ª - CONTAGEM DOS PRAZOS 

1. Na fase de formação do contrato:  

a) O prazo previsto para a apresentação de propostas é contínuo, correndo em sábados, domingos e dias 
feriados.  

b) Os restantes prazos relativos aos procedimentos de formação do contrato contam-se nos termos do 
disposto no artigo 87º do CPA, ou seja, os dias a considerar respeitam a dias úteis, e, não lhes é aplacável, 
em caso algum, o disposto no artigo 88º do mesmo código. 

2. Na fase de execução do contrato, o prazo é contínuo. 
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CLÁUSULA 98.ª - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A todas as matérias que não estiverem especialmente reguladas no presente programa do procedimento, aplica-se 
o disposto no CCP e demais legislação aplicável. 

 

 

 

 

 

Mangualde, Maio de 2021 
O Presidente da Câmara 
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