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Capfitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2

Objeto do procedimento

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do

procedimento para a realizagdo da empreitada de “Pavimenta¢do da Rua da Perdicao - Sobreiro”.

Clausula 2.2

Disposic¢oes por que se rege a empreitada

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a)

b)

d)

e)

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redacdo (Cédigo dos

Contratos Publicos, doravante designado por “CCP”);

Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar,

relativas a Condicdes de Seguranca e de Sauide em estaleiros temporarios ou moéveis;

A restante legislacido e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante

terceiros;

As boas regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato,

sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2:

a)

b)

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.2 desse mesmo Codigo;

Os suprimentos dos esclarecimentos, retificacbes e alteracdes das pecas
procedimentais, desde que tenham sido expressamente aceites pelo 6rgio competente

para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2 do CCP;
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c) Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa e pelo projecto de execugao;
e) A proposta adjudicada;

f] Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2

da cladusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projecto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que

respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢oes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a

natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.2 do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do

projecto de execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos
de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.

5 - As indica¢des constantes do programa de procedimento, do caderno de encargos e da memoria

descritiva prevalecem sobre as indicacdes do antncio, em caso de divergéncia.
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6 - As pegas do procedimento prevalecem sobre as indicagdes constantes da plataforma eletrénica de

contratacao publica, em caso de divergéncia.

Clausula 4.2
Esclarecimento de diavidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao dos trabalhos a

que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execuc¢ao dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de fiscalizacio da obra,

juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - 0 incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacio que porventura haja feito, incluindo a demolicio e reconstrucao
das partes da obra em que o erro se tenha refletido, bem como atrasos nos prazos de execucdo

eventualmente dai resultantes.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projecto de execucdo a considerar para a realizacgdo da empreitada é o patenteado no

procedimento.

2 - 0 disposto no numero anterior ndo prejudica a inclusdo de situacdes consideradas ao abrigo do

disposto no art.2 502 do CCP.
Capitulo II
Obrigacdes do empreiteiro
Seccao I
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
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Preparacao e planeamento da execucido da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra, pela preparacdo, planeamento e coordenacido e todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saide e no plano de prevencdo e gestio

de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projecto de execucio?;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.2 4

da presente clausula.

2 - A disponibilizacido e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatoérios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicio do

estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidodes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢ido dos trabalhos e

para evitar a estagnag¢do de 4guas que os mesmos possam originar;

Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

1 A responsabilidade pela elaboragdo destes planos acompanha a responsabilidade pela elaboragdo do projeto
de execucdo, que pertence ao dono da obra, ou, nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP, ao

empreiteiro.
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4 - A preparacao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
0 esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissées do

projecto:

- Que tenham sido identificados na fase de formacdo do contrato e que nido tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra;

- Que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do artigo 378.2 do

d)

g)
h)

CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagio relativamente aos
erros e omissdes que so lhe seja exigivel detectar posteriormente, nos termos previstos

neste preceito e no n.2 5 do referido artigo;

A apreciacdo e decisio do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea

anterior;

0 estudo e definicio pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na

realizagdo dos trabalhos;

A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP;
A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e) e f);

A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento pratico
do plano de seguranca e satde, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado
para a execuc¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos

utilizados pelo empreiteiro.

5 - Na preparacdo e planeamento da obra o empreiteiro atendera ainda as seguintes condicionantes:

Tratando-se de uma intervencdo numa estrada municipal distribuidora, os trabalhos e a

montagem do estaleiro tém de ser planeados de modo que a obra possa decorrer sem

constrangimentos de maior, pelo que esta devera ser rigorosamente planeada para tal, tendo
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este plano de faseamento da obra de ser de acordo com o estipulado ou aprovado pelo Dono de

Obra.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado e plano de pagamentos

1 - No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente

apresentado para efeitos de elaboracao da propostaz2.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2
do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos, observando na sua

elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracao do pre¢o contratual, nem a alteracdo
do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de
trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a adaptacido do plano

de trabalhos ao plano final de consignacao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execu¢do das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e

a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execu¢do da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serao mobilizados para a realiza¢do da obra.

2 Nos termos do n.2 1 do artigo 357.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, a consagracdo da norma em aprego no contrato tem caracter
facultativo.
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5 - 0 plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor de
cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os

pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga respeito.

6 - O plano de pagamentos é concluido para aprovacdo pelo dono da obra antes da data da conclusado
da consignacdo total ou da primeira consignacio parcial, ndo podendo traduzir-se em altera¢des dos

valores globais para cada componente da obra apresentados em sede de apresentacdo de propostas.

7 - Sempre que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos em vigor, por facto nao
imputavel ao empreiteiro e que se mostre devidamente justificado, este deve apresentar um plano de
pagamentos adaptado ao novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre o

mesmo no prazo de 5 dias ap6s a sua rececdo, equivalendo o siléncio a aceitacio.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢cdao do equilibrio financeiro
do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacio a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao

dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respectivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de quinze
dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as medidas de correc¢do que sejam necessarias a

recuperacdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n%s 3 e 4 da presente clausula no prazo de quinze

dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitagdo do novo plano.
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6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nio resulte prejuizo

para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execugao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do

plano de pagamentos, sem prejuizo do disposto no n.2 5 do art.2 3732 do CCP.

Seccao Il
Prazos de execucao
Clausula 9.2
Prazo de execuc¢ao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro

a aprovacado do plano de seguranca e satde, caso esta ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da

sua recep¢do provisoria nos prazos estabelecidos.
2 - A presente empreitada devera ser executada no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugio de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de accido e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacio

dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de
caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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6 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execu¢do prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a conclusido

da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Tratando -se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condi¢des semelhantes, sdo aplicaveis os prazos parciais de execug¢ido previstos no plano de trabalhos

para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condi¢des diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prazo de

execucao.

7 — Nos casos previstos na alinea b) do nimero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da
obra uma proposta de prazo de execug¢do dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar

da data da rece¢ao da ordem de execucdo dos mesmos.

8 — 0 dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceita(;éo da mesma, apresentar uma contraproposta.

9 — Se o0 dono da obra nao efetuar nenhuma comunica¢do ao empreiteiro dentro do prazo previsto no

numero anterior, considera -se que a proposta deste foi aceite.

10 — Sem prejuizo do disposto no artigo 372.2, enquanto nido houver acordo sobre o prazo de

execucdo, os trabalhos respetivos sdo executados com base na contraproposta do dono da obra.

11 - Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de execugio da obra

e 0S prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afectados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do

plano em vigor.
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2 - O dono da obra podera impor limites aos desvios referidos no nimero anterior, seja através do
procedimento concursal, seja por atuacdo de controlo na apreciacdo do novo plano de trabalhos

ajustado sem prejuizo do artigo 4042do C.C.P.

3 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niimero anterior, nao coincidirem

com os desvios reais, o director de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

4 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pbér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o

disposto no n.2 4 da clausula 8.2
Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em valor

correspondente a 2%o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugdo da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da san¢do contratual ai prevista

reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execu¢do do contrato.

Clausula 12.2
Actos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar

habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar prejuizos ou
perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter

conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao
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director de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias

perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Secgao 111
Condicdes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condicoes gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas contratualmente

estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da clausula

2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
encargos e no projecto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - Em caso de falta de resposta do dono da obra ou de resposta ndo atempada, entende-se a ndo

concordancia do dono da obra.

Clausula 14.2
Especificacoes dos materiais e elementos de construcio

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terao a qualidade,
dimensdes, forma e demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos restantes documentos

contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas

carateristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nio
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correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos dos
ndmeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o

direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 502 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos previstos nos
n.%s 2 e 3 desta clausula ou sempre que o empreiteiro entenda que as caracteristicas dos materiais e
elementos de construcido fixadas no projecto ou nos restantes documentos contratuais ndo sio
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro comunicard o facto ao dono da
obra e apresentara uma proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessdarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugao
dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a aplicagdo daqueles materiais

e elementos de construcao possa dar lugar.

5 - A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovagido nao

comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo determinar a
suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e elementos de construgio

previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das carateristicas
técnicas dos materiais e elementos de construgao, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicao, é o
regime definido no CCP para os “trabalhos a mais e a menos” ou para a “responsabilidade pelos
trabalhos complementares”, consoante a referida alteracdo configure “trabalhos complementares ou a

menos”.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente empregar
na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou provenientes de outras obras

ou demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
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empreitada o respectivo custo ou rectificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem

aplicados.
2 - 0 disposto no niimero anterior nio sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver adquirido

os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacio de equipamentos, materiais e elementos de construcio

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das carateristicas dos equipamentos, materiais e
elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos restantes documentos

contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacio do dono da obra.

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo, considerando-se a
mesma concedida se o dono da obra nao se pronunciar nos 15 dias subsequentes, excepto no caso de
serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser

comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos de
construcdo que este lhe solicitar, bem como fichas técnicas e resultados de ensaios ja conhecidos de

certificacdo ou que, por norma, sejam obrigatdrios, que este solicite.

4 - A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em vigor ou

outras que sejam contratualmente impostas.

5 - Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta do

dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamagdo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcao

1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender que a
mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des contratualmente
estabelecidas, este poderd pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra

reclamacao fundamentada, no prazo de 10 dias.
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2 - A reclamacao considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da respectiva
decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentagao, excepto no caso de serem exigidos novos ensaios
que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo

dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagio do empreiteiro dé origem serdo suportados

pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovaciao dos materiais e elementos de construcio

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os mesmos ser

posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2 - No acto de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir que se

colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgio resultar de causa imputavel

ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagcdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na falta de
tais especificacGes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo

empreiteiro e aprovados pelo dono da obra, e, em qualquer caso, as boas praticas da construgio.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
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a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam

ser utilizados de novo.

2 - As demoli¢cdes e a remocdo e substituicido dos materiais e elementos de construcio serdao da

responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
Clausula 21.2
Depdsito de materiais e elementos de construcio nio destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra, materiais e

elementos de construcio que nio se destinem a execucdo dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Responsabilidade pelos trabalhos complementares

1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugdo ordene

ao empreiteiro.
2 - Sao trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade nio esteja prevista no contrato.

3 - 0 dono da obra pode ordenar a execucdo de trabalhos complementares ao empreiteiro caso a

mudanca do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razoes técnicas, designadamente em funcdo da necessidade de
assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou instalacdes

existentes, e
b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono da obra.

4 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do prego

contratual inicial.

5 — Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, é o mesmo

responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respetivos
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erros e omissoes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados

pelo dono da obra.

6 — O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros e
omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do art.2 502 do CCP,
exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido

expressamente aceites pelo dono da obra.

7 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira
consignacdo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos so
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos

complementares de suprimento desses erros e omissoes.

8 — 0 empreiteiro é ainda responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares
que se destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido
detetados nem na fase de formacdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior,
também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse

exigivel a sua detegao.

9 — Sem prejuizo do disposto nos ndmeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram do

incumprimento de obrigacdes de concec¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por

parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizagao que assiste ao dono da obra perante esses
terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n.%s 3,4 e

5do art.2 3782 do CCP.

10 — No caso previsto no niimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou
o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a que tenham
direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou

de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacoes.

Clausula 23.2

Mencgdes obrigatérias no local dos trabalhos
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1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacio da obra, do dono da obra e do
empreiteiro, com mencdo do respectivo alvard ou numero de titulo de registo, e manter cépia dos
alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea,

consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais
documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido

introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho

aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projecto

respeitantes aos trabalhos af em curso.

Clausula 24.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas carateristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e no mapa de trabalhos, e os

previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niimero anterior se mostrarem insatisfatdrios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos
ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, da conta

do dono da obra.

Clausula 25.2

Medi¢oes
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1 - As medic¢des de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projecto e os
trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboracao
do empreiteiro e sdo formalizadas em auto, fazendo-se corresponder a cada especialidade um auto de

medicdo distinto.

2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de

prioridades:
a) Asnormas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) Asnormas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Em qualquer caso, os critérios a adotar deverdao sempre permitir a determinacio direta e comparativa

com a quantificacdo das medi¢des aprovadas em concurso.

Clausula 26.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo dono da
obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessdrios d
realizagdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de
processos de constru¢do a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e

outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no niimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - 0 disposto nos numeros anteriores ndo é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou processos
de construcdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne indispensavel o uso de

direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.
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4 - No caso previsto no ndmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o director de fiscalizacdo

da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de que como deve proceder.

Clausula 27.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nio incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sio executados em colaboracio com o director de

fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucao do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucio da empreitada esta a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos no n.2 1, deve apresentar a
sua reclamag¢do no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as
providéncias adequadas a diminuicido ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles

trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagio
dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do

contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2 do CCP, a efectuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacao da obra, €;

b) Indemnizac¢do pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 28.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacio e a indemnizag¢io de todos os prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececio definitiva dos

trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro
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ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca

das obras, materiais, elementos de construcio e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos e a constitui¢cdo das cauc¢des exigidas no programa do procedimento.

Secgao IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacdes gerais

1 — Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obriga¢des relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 — O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 — A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o

exija, mas sem prejuizo da imediata suspensio do pessoal.

4 — As quantidades e a qualificacdo profissional da mao -de -obra aplicada na empreitada devem estar

de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho

0 empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacio aplicavel, e
dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de

fiscalizagdo da obra.
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Clausula 31.2
Seguranca, higiene e satide no trabalho

1 — O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢coes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e satide no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a
outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacoes.

2 — O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 — No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos ndmeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 — Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.2 1 da cldusula 402 .

5 — O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

Capitulo III
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execucao da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta objecto de
adjudicacdo, o qual ndo pode exceder o montante global de € 20.950,00 (vinte mil, novecentos e
cinquenta euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo

desse imposto pela execucdo do contrato.
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2 - Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 252,

3 - Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de sessenta dias ap0s a apresentacdo da respetiva
fatura, as quais devem ser emitidas por cada auto de medicdo de trabalhos correspondente. (n.2 4 do

art.2 2992 do anexo ao Codigo dos Contratos Publicos, na sua atual redacgao).

4 - As faturas e os respectivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidas pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra

condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7 - O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizagcdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8 - 0 pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do

artigo 373.2 do CCP.

9 — Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos itens anteriores, as faturas sao pagas

através de transferéncia bancaria, devendo o adjudicatario indicar o IBAN para o efeito.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro - nao aplicavel

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento
da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacido haja

sido prevista no plano de trabalhos.
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2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.2 do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor
do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-

caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero anterior correm por

conta do empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efectuado pelo dono

da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execucdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que
este cumpra a obrigacdo de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida

obrigacdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos - ndo aplicavel

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente reembolsados,
mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com

base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo

o previsto no plano de pagamentos em vigor:
Vri= Va x Vpt-Vrt
vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido

executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= VaxV'pt- Vrt
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vt
Em que:
Vri - éovalor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;
Va - éovalordoadiantamento;
Vt - é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do
adiantamento;
Vpt- € o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de

pagamentos em vigor;

V'pt- € o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt - é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso

Clausula 35.2
Caucgdo

1 - A prestacdo da caugdo para os casos ndo previstos no n22 do artigo 882 do C.C.P. é fixada em 5% do
preco contratual e realizada através de um dos meios previstos no n® 4 do mesmo artigo se nao for

fixado especificamente no programa de procedimento.
2 - O valor indicado no nimero anterior é prestado na totalidade no momento da contratagao.

3 - O caucionamento para os casos previstos no n22 do ja referido artigo 882do C.C.P., quando
determinado, é fixado em 10% e obtido exclusivamente por reten¢des aos pagamentos parciais sob
autos de medicdo, podendo em alternativa o adjudicatério solicitar o procedimento pelas regras do n®1,

o que pode ser aceite pela entidade adjudicante.

4 - A presente cldusula ndo prejudica o caso previsto no n23 do artigo 892 do C.C.P.
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5 - No caso de adjudicacdo de proposta de preco anormalmente baixo, a caucdo sera fixada em 10%,
sem prejuizo da aplicacdo do artigo 3532 do C.C.P. se ndo for aplicada dedugédo inferior por disposicao

contratual o que devera constar em Programa de Procedimento.

6 - Serd exigida, no ambito da presente empreitada, a prestacdo de uma caucdo, destinada a garantir a
celebracao do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes legais e

contratuais que se assume com essa celebracao, no valor de 5% do prego contratual.

Clausula 36.2
Reforc¢o da caucdo

1 - Para refor¢o da caucdo prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacoes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos

parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depoésito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caucao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo

referida no nimero anterior.

Clausula 37.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente
fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao

empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - 0 pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos trabalhos, as

revisoes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 38.2

Revisdo de precos
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1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efectuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n. 26/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de aplicacdo de formula.
2 - Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula:
F17 - Pavimentacao de estradas, publicada no Despacho n.2 22 637/2004, de 5 de novembro de 2004.

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

4 - As clausulas anteriores nio prejudicam a aplicacdo do disposto no artigo 32 do DL n.2 6/2004, de

6/1, nomeadamente no n.2 3 e 4.

Seccao V
Seguros
Clausula 39.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas neste caderno de encargos, nas
restantes pecas do processo e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do

recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo, devendo

zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3 - 0 dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de pagamento
dos prémios dos seguros previstos na presente secdo ou na legislacio aplicavel, ndo sendo admitida a

entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo destes documentos.

4 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo unico e exclusivo
do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com

entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacoes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
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6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apélices de seguro validas até a data da recep¢ao provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada momento

estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido

por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomoc¢ao propria afetos a obra, que circulem na via
publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulacdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a

obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios,

camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.

4 - No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo

valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto no n.2 2

desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatdrios.
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Capitulo IV
Representac¢ao das partes e controlo da execucio do contrato
Clausula 41.2
Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacio.

2 - 0 empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacio pelo dono da obra, a confiar a sua representagio a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima: engenheiro civil ou técnico civil com inscrigdo valida
em uma de duas entidades - Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Engenheiros Técnicos, com

experiéncia minima de 1 ano em obras deste tipo.

3 - Apo6s a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmarg, por escrito, o nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser acompanhada
por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fun¢cdo com

proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre

que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a atuacdo profissional do

diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante

o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria
de seguranca, higiene e saide no trabalho e, em particular, pela correcta aplicagdo do documento

referido na alinea h) do n.2 4 da clausula 62.
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9 — 0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em matéria

de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcdo e demoli¢do.

Clausula 42.2
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de encargos ou no contrato, se

estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - 0 dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe

para a fiscalizacao local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucio dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que
lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, exceptuando as matérias de modificacio, resolucdo ou

revogacdo do contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagao sistematica e de facil

consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.2 3 do

artigo 304.2 e no n.2 3 do artigo 305.2 do CCP, os seguintes:

a) data;

b) presencas (com a indicagdo dos nomes e fun¢des);

c) Situacdao dos trabalhos relativamente ao plano de trabalhos - identificacio dos desvios
(avancos e atrasos) relativamente ao plano de trabalhos e plano de pagamentos;

d) Causas dos desvios. Imputacdo ao empreiteiro, ao dono da obra ou a terceiros;
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e) Avaliacdo da necessidade de continuacdo de cumprimento do prazo global da obra. Em caso
negativo, estimacdo da prorrogacdo necessaria. Decisdo de prorrogacao legal, graciosa ou com a
aplicacdo de multas;

f) Informacdo climatérica (sol, chuva, grau de humidade). Tempo decorrido desde a ultima chuva;

g) Deficiéncias de obra (questdes técnicas do trabalho e do estaleiro em si);

h) Ocorréncias no aspeto da seguranca e higiene no trabalho. Cumprimento ou nido do plano de
seguranga;

i) Propostas do empreiteiro. Ordens transmitidas;

j) Outros (discussdes técnicas, entrada e saida de subempreiteiros; resultados de situagdes
anteriores, etc).

3 - 0 livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepcao e liquidacao da obra
Clausula 44.2
Rececio provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do empreiteiro ou por iniciativa do

dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impeg¢am a sua rece¢do provisdria, esta é

efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que nio seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recepg¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2 do CCP.

Clausula 45.2

Prazo de garantia
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1 - O prazo de garantia3 varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos, do seguinte modo:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de
acordo com a alinea a) do n.? 2 do artigo 397.2 do CCP - Incluem-se, nesta alinea, os

trabalhos constantes do capitulo 2 do mapa de quantidades de trabalhos;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas, de acordo com a alinea b) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP - Incluem-
se, nesta alinea, todos os restantes trabalhos constantes do mapa de quantidades, ndo

referidos nas alineas a) e c);

N

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis, acordo com a alinea c) do n.2 2 do artigo 397.2 do CCP - ndo aplicdvel.

2 - Caso tenham ocorrido recepg¢des provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra, desde que susceptivel de uso independente e autonomizavel.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdo que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a

que se destina.

Clausula 46.2
Rececio definitiva

1 - No final de cada um dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova

vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - Arecepgdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

3 Nos termos do n.° 3 do artigo 397.° do Cédigo dos Contratos Publicos, o contrato pode estipular prazos de
garantia diferentes dos previstos no n.° 2 do mesmo preceito, mas tais prazos apenas podem ser superiores
aqueles quando, tratando-se de aspeto da execucdo do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de
encargos, o empreiteiro o tenha proposto.
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicées normais de
exploracdo, operacido ou utilizacido, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas.

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nio verificacdo dos pressupostos
previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corre¢dao dos problemas detetados
por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos

termos dos nimeros anteriores.

5 - Sao aplicaveis a vistoria e ao auto de recepg¢do definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realiza¢do da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recepc¢do provisoria quanto as

mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

6 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados
apoés a rececdo definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo culposamente

imputaveis.

Clausula 47.2
Restituicao dos depoésitos e quantias retidas e liberacdo da caucio

1 - Feita a recepcao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como

garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nao
corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
promove a liberacao da cauc¢ao destinada a garantir o exacto e pontual cumprimento das obrigac¢des

contratuais, nos seguintes termos:

a) Nos contratos em que haja obrigacoes de correcao de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois

anos, o contraente publico deve promover a liberacdo integral da caucdo destinada a
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garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢des contratuais no prazo de 30 dias

apoés o termo do respetivo prazo.

b) Nos contratos referidos no nimero anterior em que o prazo ai referido das
obrigacoes de correcao de defeitos seja superior a dois anos, o contraente publico
promove a liberagdo da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacoes contratuais, nos seguintes termos:

b.1) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucio;
b.2) No final do segundo ano, 30 % do valor da caucio;
b.3) No final do terceiro ano, 15 % do valor da caugdo;
b.4) No final do quarto ano, 15 % do valor da caucao;
b.5) No final do quinto ano, os 10 % restantes.

3 — Nos contratos sujeitos, nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 397.%, a diferentes prazos de
garantia e, consequentemente, a rececdes provisorias e definitivas parciais, a liberacdo parcial da
caucdo, nos termos do disposto nos numeros anteriores, é promovida na propor¢io do valor
respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais,

construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.

4 — Decorrido o prazo previsto nos numeros anteriores para a liberacdo da cau¢do sem que esta tenha
ocorrido, o cocontratante pode notificar o contraente publico para que este cumpra a obrigacido de
liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a

notificacdo, o contraente publico nio tiver dado cumprimento a referida obrigacao.

5 — A mora na liberagdo, total ou parcial, da caucdo confere ao cocontratante o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutencao da

caucgdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 48.2

Deveres de colaborac¢io reciproca e informacao
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As partes estao vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a prestacao
reciproca de informagdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos deveres de

informacgao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 49.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se

encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.2s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

2 - 0 dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do

contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a

revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicivel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias ap6s a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-

lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra, sendo em

qualquer caso vedada nas situag¢des previstas no n.2 1 do artigo 317.2 do CCP.

9- Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obriga¢des, que retina os pressupostos

para a resolucdo do contrato, o cocontratante cede a sua posicdo contratual ao concorrente do
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procedimento pré -contratual na sequéncia do qual foi celebrado o contrato em execucdo, que venha a

ser indicado pelo contraente publico, pela ordem sequencial daquele procedimento.

9.1 — A cessao da posicdo contratual opera por mero efeito de ato do contraente publico, sendo eficaz

a partir da data por este indicada.

9.2 — Os direitos e obrigacdes do cocontratante, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido no nimero anterior, transmitem -se automaticamente para o cessiondrio na

data de producio de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

9.3 — As obrigacdes assumidas pelo cocontratante depois da notificacdo referida no n.2 4 apenas

vinculam a entidade cessionaria quando este assim o declare, ap6s a cessao.

9.4 — A caugdo e as garantias prestadas pelo cocontratante inicial sao objeto de reducdo na proporcao
do valor das prestacdes efetivamente executadas e sdo liberadas seis meses ap6s a data da cessdo, ou,
no caso de existirem obriga¢des de garantia, apds o final dos respetivos prazos, mediante comunicagao

dirigida pelo contraente publico aos respetivos depositarios ou emitentes.

9.5 — A posicdo contratual do cocontratante nos subcontratos por si celebrados transmite -se

automaticamente para a entidade cessionaria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Clausula 50.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direc¢do sobre matéria relativa a execucdo das

prestacdes contratuais;

c¢) Oposicio reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagio do dono da

obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos

termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
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da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢Ges contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite

previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagio

sobre seguranca, higiene e saide no trabalho;

j)  Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacio aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo
dono da obra para nova consigna¢do desde que ndo apresente justificacdo de tal falta

aceite pelo dono da obra;

1) Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por

aquele e reitera a ordem para a sua execu¢ao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem fundamento e fora
dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano

de trabalhos modificado nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 404.2 do CCP;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do art.?

4042, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;
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q) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execu¢do da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;
r) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea r) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao correspondente aos
danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte

da antecipacdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no ndmero anterior no prazo de 30 dias contados da
data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito

ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 51.2
Resolucio do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos seguintes casos:
a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do dono

da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
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f]  Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupg¢do dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato
e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao

superior a 20% do preco contratual;
[) Seasuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de

caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando esta nao
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacio juridica contratual
ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuten¢ido do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse

ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucgdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recep¢do dessa declaragao, salvo se o
dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver

lugar.

Clausula 52.2

Foro competente
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Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Coimbra, com expressa rentincia a qualquer outro.

Clausula 53.2
Comunicagdes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.
Clausula 54.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados, nos

termos do artigo 4712 do C.C.P.

Clausula 55.2
Condicoes técnicas especiais

As condicbes técnicas a considerar no ambito deste caderno de encargos sdo as estabelecidas para cada

componente do projeto de execugdo, constituindo anexos ao presente caderno de encargos.

Clausula 56.2
Critérios Ambientais - Medidas de gestio ambiental em obra

Encontram-se estabelecidos em documento anexo ao presente caderno de encargos.
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