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PARTE |
CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
Objeto
1. O presente caderno de encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do Ajuste Direto para a realizacdo da empreitada de
"CONSTRUGCAO DE VEREDA PEDONAL COM LEVADA - ESTRADA DA CAPELA -
CURRAL DAS FREIRAS".
2. Os trabalhos inseridos na presente empreitada localizam-se na Freguesia do Curral

das Freiras, Concelho de Camara de Lobos, Regido Auténoma da Madeira, Portugal.

Clausula 2.2
Disposi¢Oes por que se rege a empreitada
1. A execugdo da empreitada obedece:

a) As cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e

documentos que dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008 de 29
de janeiro, doravante “CCP”, na versao atualmente em vigor;

c) Ao Decreto-Lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita a construcao, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevenc¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) Asregrasda arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados
no contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cddigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos

identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham
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sido expressamente aceites pelo orgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.2, n.° 5, alinea b) e n.2 6 do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os

adjudicatario;

esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual
ou no caderno de encargos.

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas
b) a g) do n.2 2 prevalece os documentos pela ordem em que sao ai indicados.
Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b)a g)don.22 e
o clausulado contratual prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do Cddigo de Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse

mesmo Cédigo.

Clausula 3.2

Esclarecimento de duvidas

. As duvidas que o adjudicatario tenha na interpretacdao dos documentos por que se

rege a empreitada devem ser submetidas a Fiscalizacdo da Obra antes do inicio da

execucdo dos trabalhos a que respeitam.

. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos

a que dizem respeito, deve o adjudicatario submeté-las imediatamente a
Fiscalizacdo da Obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao

apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

. O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o adjudicatario responsavel

por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstru¢do das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.



Clausula 4.2
Projeto
Nos termos do disposto no n.2 2 do artigo 42.2 do CCP, ndo se aplica o projeto de

execugao.

Clausula 5.2
Local e caracteristicas gerais da empreitada

1. A empreitada de obras publicas ira realizar-se no Concelho de Camara de Lobos, na
Freguesia do Curral das Freiras.

2. A empreitada, implicara a realizacdo de trabalhos em conformidade com as pecas
do procedimento.

3. Para efeitos de execucdo da empreitada, acima mencionada, caberda ao
adjudicatdrio disponibilizar e fornecer todos os meios necessarios para a realizacao
de todos os tipos de trabalhos da obra, incluindo os preparatdrios e/ou acessorios,
designadamente, os meios humanos, materiais, técnicos e equipamentos.

4. O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdérios ou acessorios a

execucao da obra.

Clausula 6.2
Prazo de execuc¢ao da empreitada

1. O prazo para a execucao da empreitada, incluindo a execucao de todos os tipos de
trabalhos preparatdrios ou acessorios, sera de 150 (cento e cinquenta) dias.

2. O prazo de execucdao da empreitada comecara a contar a partir da data da
consignacdo total ou da primeira consignacdo parcial ou da data em que o dono da
obra notifigue ao adjudicatdrio a aprovacdo das Fichas de Procedimentos de
Seguranca, nos termos previstos na lei, caso esta ultima data seja posterior.

3. A execucdo dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de

execug¢ao da empreitada.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO ADJUDICATARIO

SECCAO |
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
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Clausula 7.2

Preparacgao e planeamento da execu¢do da obra

1. O adjudicatario é responsavel:

a)

b)

Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenagao de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontrata¢dao, bem como
pela preparagao, planeamento e execug¢dao dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas nas Fichas de
Procedimentos de Seguranca, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de
construgao e demoligao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplica¢do do

documento indicado na alinea f) do n.2 4 da presente cldusula.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a

realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os

materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao

adjudicatario.

O adjudicatario realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a

execucdo da obra, designadamente:

a)

b)

d)

Trabalhos de montagem, construcdao, manutencao, desmontagem e demolicao
do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subadjudicatdrios e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e satide no trabalho e de
policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de dguas que os mesmos
possam originar;

Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.



e) A publicitacdo de eventuais comparticipacdes da Comunidade Europeia (ou
outras), de acordo com a legislacdo respetiva;

f) O fornecimento e afixagdao no local dos trabalhos, de forma bem visivel, de
placas com dimens&es aproximadas de 1,0 x 1,50 (conforme modelo a fornecer
pela Fiscalizagdo) com a identificagdio da obra, do dono da obra e do
adjudicatdrio, com mengao do respetivo alvard ou numero de certificado de
adjudicatdrio de obras publicas ou dos documentos previstos na portaria
referida no n.2 2 do artigo 81.2 do CCP;

g) Todos os trabalhos e elementos acessérios em conformidade com caderno de
encargos.

4. A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo adjudicatario ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execuc¢do da
empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo adjudicatdrio de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos nos
n.* 3, 4 e 5 do artigo 378.2 do CCP, sob pena de responsabilidade parcial ou
total sobre os trabalhos complementares a executar;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacbes a que se refere a
alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo adjudicatario dos processos de construcdo a adotar
na realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico das
Fichas de Procedimento de Seguranca, devendo analisar, desenvolver e
complementar as medidas ai previstas, em func¢do do sistema utilizado para a
execuc¢do da obra, em particular as tecnologias e a organiza¢cao de trabalhos

utilizados pelo adjudicatario.

Clausula 8.2
Plano de trabalhos ajustado
1. No prazo maximo de 10 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de
consignacdo, deve o adjudicatario, quando tal se revele necessario, apresentar, nos

termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o

Pagina 8
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respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada
no presente caderno de encargos.

2. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteragdo do prego contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda altera¢des aos prazos
parciais e final, definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do
que seja estritamente necessdrio a adaptac¢do do plano de trabalhos ao plano final de

consignacgao.

Clausula 9.2

Modificagcdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o adjudicatario tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.2 3 do artigo
354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
adjudicatdrio, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.

4. Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos, que
injustificadamente ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o adjudicatario para
apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracGes propostas pelo adjudicatario ao abrigo dos n.os 3 e 4
da presente clausula no prazo de 5 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitacdo
do novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo adjudicatario deve ser aceite pelo dono da obra desde

gue dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.



7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAOII
PRAZOS DE EXECUCAO
Clausula 10.2
Prazos na execug¢ao da empreitada

1. O adjudicatario obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total, ou da
primeira consignacdo parcial, ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao adjudicatario a aprovacdo das Fichas de Procedimentos de
Seguranca, caso esta Ultima data seja posterior;

b) A elaborar e entregar as Fichas de Procedimentos de Seguranca, no prazo de 10
dias a contar da data do contrato;

¢) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano
de trabalhos em vigor;

d) Concluir a execugdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra, para
efeitos da sua rececdo provisodria, no prazo maximo de 150 (cento e cinquenta)
dias a contar da data da sua consignacdo ou da data em que o dono da obra
comunique ao adjudicatdrio a aprovagdao das Fichas de Procedimentos de
Seguranca, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao adjudicatario, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de a¢do
e de reorganizacdo da obra necessdrias a recuperacdo dos atrasos e ao
cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora
das horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no
caderno de encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra
exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de
servico a prestar pela Fiscalizacdo da Obra.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao adjudicatdrio.

5. Se houver lugar a execucdo de trabalhos complementares cuja execugdo

prejudiqgue o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o
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adjudicatdrio o requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado de
acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.2 do CCP.

Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogacao do prazo contratual previsto
na cldusula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo
373.2 do CCP.

Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao adjudicatario,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da
suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos
no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Na contagem dos prazos de execucdo da empreitada consideram-se incluidos

todos os dias decorridos, incluindo os sabados, domingos e feriados.

Clausula 11.2
Cumprimento do plano de trabalhos

O adjudicatdrio informa mensalmente o Diretor de Fiscalizacdo da Obra dos
desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

Quando os desvios assinalados pelo adjudicatario, nos termos do niumero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, a Fiscalizacdo da Obra notifica-o dos que
considera existirem.

No caso de o adjudicatario retardar injustificadamente a execug¢do dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro

do prazo contratual é aplicavel o disposto no n.2 4 da clausula 9.2.

Clausula 12.2

Sangdes pecuniarias por violagao dos prazos contratuais

. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto

imputavel ao adjudicatdrio no prazo contratualmente estabelecido, acrescido de
prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada, até ao fim dos trabalhos ou a
rescisdo do contrato, a seguinte san¢do pecunidria contratual didria:

a) 1%o do preco contratual, no primeiro periodo correspondente a um décimo do

referido prazo;



b) Terminado o periodo referido na alinea anterior, a sancdo pecunidria contratual
didria passara a ser de 2%o relativamente a todo o periodo de mora, sem,
contudo e na sua globalidade, poder vir a exceder 20% do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢dao da obra por facto
imputdvel ao adjudicatario, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o montante da
sanc¢do contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O adjudicatario tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execuc¢dao da obra quando
recupere o atraso na execuc¢do dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do

prazo de execucdo do contrato.

Clausula 13.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o adjudicatario sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data
em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o Diretor de
Fiscalizacdo da Obra, a fim de este ficar habilitado a tomar as providéncias
necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo adjudicatdrio serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o
adjudicatdrio, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao Diretor de
Fiscalizacdo da Obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessiondria ou exploradora daquele servico.

SECCAO Il
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 14.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes
técnicas contratualmente estipuladas.
2. O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substituicio dos métodos e

técnicas de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de
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encargos por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15.2

Especificacdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgao
Os equipamentos, materiais e elementos de constru¢ao a empregar na obra terao
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas nos
documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.
Sempre os documentos contratuais ndao fixem as respetivas caracteristicas, o
adjudicatdrio ndo podera empregar materiais ou elementos de construcdo que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizac3do.
No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar
nos termos dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as
normas utilizadas na Uniao Europeia.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2, n.°° 2 a 4, e 378.2 do CCP quando
aplicaveis, nos casos previstos nos n.” 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o
adjudicatdrio entenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas nos documentos contratuais ndo sdo tecnicamente
aconselhdveis ou as mais convenientes, o adjudicatario comunicard o facto ao
dono da obra e apresentard uma proposta de alteracio fundamentada e
acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a aplicacdao dos
novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles
materiais e elementos de construg¢ao possa dar lugar.
A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacao e planeamento da empreitada.
Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o adjudicatario utilizard os
materiais e elementos de construcdo previstos nos documentos contratuais.
O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracao
das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime

aplicavel a sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos



complementares que resultem de circunstancias ndo previstas», para os «trabalhos
complementares resultantes de circunstancias imprevisiveis ou que uma entidade
adjudicante diligente ndao pudesse ter previsto» e para os «trabalhos a menos»,
conforme aplicavel.

8. Os produtos de construcao a utilizar na execucdo do contrato devem ser conformes
com o disposto no Regulamento (UE) n.2 305/2011, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 9 de margo de 2011, e Decreto-Lei n.2 301/2007, de 23 de agosto, e

os betdes a aplicar na obra tém de respeitar as normas nacionais em vigor.

Clausula 16.2
Materiais e elementos de construg¢do pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do processo, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de construgao que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demoli¢cdes, o adjudicatario serd
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2. O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o adjudicatario demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execucdo dos trabalhos ou na

medida em que o tiver feito.

Clausula 17.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construgao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas
nos documentos contratuais, o adjudicatario submeté-los-a a aprovacdao do dono
da obra.

2. Em qualquer momento poderd o adjudicatario solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15
dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao adjudicatario.

3. O adjudicatario é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este |lhe solicitar.
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A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
Salvo disposicdo em contrdrio, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdao

por conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Reclamacgao contra a ndo aprovacao de materiais e elementos de construgao
Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construcdo e o
adjudicatdrio entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacdo
fundamentada no prazo de 10 dias.
A reclamacdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o adjudicatario
da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao
adjudicatario.
Os encargos com 0s Novos ensaios a que a reclamacgdo do adjudicatario dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 19.2
Efeitos da aprovagdao dos materiais e elementos de construgdo

Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo podem
0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o
adjudicatdrio exigir que se colham amostras de qualquer deles.

Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputdvel ao adjudicatario, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2

Aplicagdo dos materiais e elementos de construgao

Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo adjudicatario em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas,

seguindo-se, na falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas



ndo existirem, os processos propostos pelo adjudicatario e aprovados pelo dono da
obra.
Clausula 21.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao
1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgao que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicdes e a remocao e substituicdo dos materiais e elementos de construcdo
serdo da responsabilidade do adjudicatdrio.
3. Se o adjudicatario entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1

desta cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22.2
Depdsito de materiais e elementos de constru¢dao nao destinados a obra
O adjudicatario ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucao dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23.2
Erros ou omissdes

1. O adjudicatario deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacgao total ou
da primeira consignagao parcial, comunicar ao Diretor de Fiscalizagdo da Obra
guaisquer erros ou omissoes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a
execucao dos trabalhos, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor
dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

2. O adjudicatério deve, no prazo de 30 dias a contar da respetiva dete¢cdo, comunicar
ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros ou omissdes dos elementos da
solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos que sé pudessem ser
detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel pelo valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes.

3. O adjudicatario deve comunicar ao Diretor de Fiscalizacdo da Obra quaisquer erros

ou omissoes das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
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O adjudicatdrio tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar
ao adjudicatario todos os elementos necessarios para esse efeito.

S6 pode ser ordenada ao adjudicatario a execucao de trabalhos de suprimento de
erros e omissdes quando o somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o
preco de anteriores trabalhos da mesma natureza ndo exceder 10% do prego

contratual.

Clausula 24.2

Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos
Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, o
adjudicatdrio deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do adjudicatario, com mencdo do respetivo alvard ou
numero de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o artigo 3.2, n.2 4,
da Portaria n.2 372/2017, de 14 de dezembro, e manter cépia dos alvaras ou titulos
de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida portaria,
consoante 0s casos.
O adjudicatario deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgao,
o livro de registo da obra e um exemplar do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com
as alteracgdes que neles hajam sido introduzidas.
O adjudicatario obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o
texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios
Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos e os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do

adjudicatario.



Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos
previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do
adjudicatdrio, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a repara¢ao daquelas
deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da

obra.

Clausula 26.2
Medig¢oes
As medi¢cbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao
previstos e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas
no local da obra com a colaboracdo do adjudicatario e sdo formalizados em auto.
As medicbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.2 dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:
a) Os critérios especificados no presente caderno de encargos e as normas
definidas para a sua execucao;
b) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
c) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o adjudicatario.

Clausula 27.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
Correm inteiramente por conta do adjudicatario os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos
de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o adjudicatario
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos e construcdo definidos neste caderno de encargos para os
quais se torne indispensdvel o uso de direitos de propriedade industrial quando o
dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

No caso previsto no numero anterior, o adjudicatario, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu uso
sem que o Diretor de Fiscalizacdo da Obra, quando para tanto for consultado, o

notificar, por escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préoprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza
idéntica a dos contratados.
Os trabalhos referidos no nUmero anterior sdo executados em colaboracdo com o
Diretor de Fiscalizacdo Obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do contrato ou
outros prejuizos.
Quando o adjudicatario considere que a normal execucao da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar
da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a
diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles
trabalhos.
No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o adjudicatdrio tem
direito a reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos
282.2 e 354.2 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realiza¢do da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execug¢do do

contrato que demonstre ter sofrido.



Clausula 29.2
Outros encargos do adjudicatario

Correm inteiramente por conta do adjudicatario a reparagao e a indemnizagao de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execucdao destes Ultimos, da atuacao do pessoal do adjudicatario ou dos seus
subadjudicatdrios e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construcao e equipamentos.
Constituem ainda encargos do adjudicatdrio a celebracao dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no
programa de concurso e as despesas inerentes a celebracdo e ao inicio de
producdo de efeitos do contrato.

O adjudicatario obriga-se a proceder a limpeza final das zonas circundantes da

empreitada, de forma a entregd-la nas devidas condicdes.

SECCAO IV
PESSOAL

Clausula 30.2

Obrigagdes gerais
S3o da exclusiva responsabilidade do adjudicatdrio as obrigacGes relativas ao
pessoal empregado na execug¢do da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua
disciplina.
O adjudicatario deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar
do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da
obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do adjudicatdrio, dos subadjudicatdrios ou de terceiros.
A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
adjudicatdrio o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na

empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos.
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suficiente, o respetivo programa ao Diretor de Fiscalizagao da Obra.

Clausula 32.2

Seguranga e saude no trabalho
O adjudicatario devera apresentar, no prazo de 10 dias apds a assinatura do
Contrato, as Fichas de Procedimentos de Seguranga.
O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicbes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo
fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos que
resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.
No caso de negligéncia do adjudicatdrio no cumprimento das obrigacGes
estabelecidas nos numeros anteriores, o Diretor de Fiscalizacdo da Obra pode
tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto
diminua as responsabilidades do adjudicatario.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o Diretor de
Fiscalizacdo da Obra o exija, o adjudicatario apresenta apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.2 1 da clausula 33.2.
O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o Diretor de Fiscalizacdo
da Obra, pela observancia das obrigacGes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.



7. O adjudicatario indicara por escrito, ao dono de obra, e antes da consignacdo da
empreitada, o nome do responsavel pela seguranca e saude da obra, de acordo
com o disposto na Lei n.2 42/2012, de 28 de agosto, que devera zelar pela correta
aplicacdo das Fichas de Procedimentos de Seguranca, bem como de toda a
legislacdo especifica nesta matéria. Esta indicacdo serd acompanhada por uma
declaragao do técnico designado, na qual este assume a responsabilidade pela
saude e seguranca da obra, comprometendo-se a desempenhar estas fungcdes com

proficiéncia e assiduidade.

SECCAO V
SEGUROS

Clausula 33.2
Contratos de seguro

1. O adjudicatdrio e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas
neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir cépia das
mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da
consignacgao.

2. O adjudicatario é responsavel pela satisfacao das obrigacbes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro
dos seus subcontratados.

3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias das apdlices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente sec¢ao ou na
legislagao aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibi¢cdo destes documentos.

4. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo
Unico e exclusivo do adjudicatario e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
adjudicatdrio.

6. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatadrio das obrigacbes de

pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
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reserva-se o direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.
O adjudicatario obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da
rececao proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e
maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro,
até a data em que deixem de o estar.

S

Sem prejuizo do disposto nos n.” 1 a 7 da presente cldusula é exigido ao
adjudicatdrio o seguro da obra, sendo o capital a segurar equivalente ao preco
contratual, sujeito a atualizacdo sempre que haja alteragdo do valor da

empreitada.

Clausula 34.2

Objeto dos contratos de seguro
O adjudicatdrio obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subadjudicatdrios se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de
trabalho de acordo com a legislacao em vigor em Portugal.
O adjudicatdrio obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automaével cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao
propria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automoével (riscos de circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que
os veiculos afetos a obra pelos subadjudicatdrios se encontram igualmente
segurados.
O adjudicatario obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a
cobrir os danos proéprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo
bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamento fixos ou moveis.
No caso dos bens imdveis referidos no niumero anterior, a apodlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o

capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.



5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.2 2 desta cldusula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.

CAPITULO 1lI
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 35.2
Preco contratual e condi¢cdes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao adjudicatario o valor que
constar da proposta, o qual, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 47.2
do CCP, ndo pode exceder o preco base no valor de € 39.453,00 (trinta e nove mil,
guatrocentos e cinquenta e trés euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
caso do adjudicatario seja sujeito passivo desse imposto pela execugdo do
contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono de obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o0 seu montante determinado por medi¢des mensais a realizar de acordo com o
disposto na Clausula 26.2 sendo portanto o adjudicatdrio retribuido pelas
guantidades de trabalhos efetivamente realizadas.

3. Ao abrigo dos n.2s 3 e 4 do artigo 299.2 do CCP o prazo de pagamento é de 60
(sessenta) dias apdés a entrada da respetiva fatura nos servicos da Camara
Municipal de Camara de Lobos, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento
da obrigacdo a que se referem e desde que devidamente aceite pelo Diretor de
Fiscalizacdo da Obra.

4. As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucdes fornecidos pelo dono de obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos que tenham sido concluidos
durante o més, sendo a sua aprovacao pelo dono de obra condicionada a
realizacdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre
dono de obra e o adjudicatario quanto ao seu conteuddo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao adjudicatario, para que este elabore uma fatura com os valores

aceites pelo dono de obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
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10.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido
no n.2 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os
valores desde logo aceites pelo Diretor de Fiscalizagdao da Obra, quer para os
valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que constavam da
primeira fatura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos
numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

O adjudicatario nao podera ceder quaisquer direitos ou obrigacdes emergentes do
presente Contrato, incluindo a cessao de créditos, sem a prévia autorizacao escrita,
por qualquer meio registado, do contraente publico.

Em caso de viola¢do do disposto no numero anterior, incluindo a realizacdo de uma
cessdo de créditos com a expressa oposicdo do contraente publico, o adjudicatario
serd responsavel por todos os custos acrescidos que o cumprimento da obrigacdo

perante o cessiondrio acarretar para o contraente publico.

Clausula 36.2

Adiantamentos ao adjudicatario

N3do serdo aceites quaisquer pedidos de adiantamentos de partes do custo da obra

necessarios a aquisicdo de materiais ou equipamentos.

1.

Clausula 37.2
Caugao
Nos termos do disposto do n.2 2 do artigo 88.2 do CCP, ndo é exigida a prestacao

de caucgao.

2. Quando, no caso previsto no niumero anterior, ndo tenha sido exigida a prestacao de

caugdo, pode a entidade adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a

retencdo de até 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 38.2

Descontos nos pagamentos

1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, as

importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos



parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 4% desse pagamento,
conforme previsto no n.2 3 do artigo 88.2 do CCP.
2. O desconto para a garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de

titulos, garantia bancaria ou seguro-caucao.

Clausula 39.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante
em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a
mora.
Clausula 40.2

Revisdo de pregos

1. A revisdo de pregos contratuais, como consequéncia de altera¢do dos custos de
mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucgdo da
empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.2 6/2004, de 6 de
janeiro, na modalidade de férmula.

2. E aplicavel a revisdo de precos a férmula tipo estabelecida para obras da mesma
natureza constante da lei, o que no caso em apreco corresponde a F23 - redes de
rega e drenagem.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 41.2
Representagdo do adjudicatario
1. Durante a execucdo do contrato, o adjudicatario é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representacao.
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N

10.

O adjudicatdrio obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificacdo profissional legalmente
exigivel.

Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o adjudicatario confirmar3,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda
se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacgdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e assiduidade.
As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou
inerentes a atuacao profissional do diretor de obra.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o adjudicatdrio é representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o Diretor de Fiscalizacdo da Obra, pela marcha
dos trabalhos.

O adjudicatdrio deve designar um responsavel pelo cumprimento da legisla¢do
aplicadvel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular,
pela correta aplicagao do documento referido na alinea f) do n.2 4 da cldusula 7.2.
O adjudicatdrio deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicadvel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construcao e
demolicao.

O adjudicatario deve designar um encarregado com afetacdo a obra e com

experiéncia em obras da mesma natureza.

Clausula 42.2
Representagdo do dono da obra
Nos termos do artigo 2902-A do CCP, aquando da outorga do Contrato, sera
incluido no clausulado do mesmo a designagdo do Gestor do Contrato nomeado

pelo érgao competente.



1.

As competéncias do Gestor do Contrato sdo as definidas no Contrato (quando
aplicavel), bem como as definidas no CCP e no artigo 8.2 A do Decreto Legislativo
Regional n.2 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redacgao.

Durante a execuc¢do o dono da obra é também representado por um Diretor de
Fiscalizacdo da Obra, que coincidird preferencialmente com o Gestor de Contrato.
O dono da obra notifica o adjudicatério a identidade do Diretor de Fiscalizagdo da
Obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao
ou da primeira consignagao parcial.

O Diretor de Fiscalizagao da Obra tem poderes de representagao do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente
para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo adjudicatario nesse
ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacao do

contrato.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra
O adjudicatario organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo Diretor de Fiscalizagdao da Obra, contendo
uma informagao sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execuc¢ao dos trabalhos.
O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o devera apresentar sempre que solicitado pelo Diretor de Fiscalizacdo da

Obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECEPCAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 44.2
Rececao provisdria
A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida, mediante solicitacdo do adjudicatario,
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo, ou a sua
antecipacgao.
No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo

provisoria, esta ndo é efetuada.
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O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a
396.2 do CCP.

O adjudicatario obriga-se a submeter a aprovagao do Diretor da Fiscalizagdo da
Obra um Plano de Ensaios, caso aplicavel, no qual especifica todos os
procedimentos sequenciais que serdo tomados tendo em vista a verificacdo do
correto funcionamento dos equipamentos assim como todos os meios materiais e
humanos a utilizar durante os mesmos.

O Plano de Ensaios serd entregue com uma antecedéncia minima de 10 dias em
relacdo a data fixada para a vistoria conjunta para efeitos de rece¢do provisdria da
obra, dele devendo constar fichas de ensaio especificas para cada equipamento em

modelos aprovados pelo Dono de Obra.

Clausula 45.2

Prazo de garantia

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

1.

3.
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a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalagdes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas

dela autonomizaveis.

Clausula 46.2
Recegao definitiva

No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova
vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.
Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condi¢cdes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente
recebida.
A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicOes

normais de exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos

equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente

previstas;



b) Cumprimento, pelo adjudicatdrio, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do adjudicatario, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a corregdo dos problemas detetados por parte do adjudicatario, findo o
qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos
numeros anteriores.

S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a recec¢do provisdria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto

no n.2 6 do artigo 398.2 do CCP.

Clausula 47.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas

Nos termos do artigo 295.2 do CCP, feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo
restituidas ao adjudicatario as quantias retidas como garantia ou a qualquer outro
titulo a que tiver direito.

No que respeita aos equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizdveis, com
periodo de garantia de 2 anos, caso o adjudicatario beneficie junto do seu
fornecedor de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse

prazo de garantia, ao abrigo do n.2 4 do artigo 397.2 do CCP.

CAPITULO VI
VICISSITUDES CONTRATUAIS

Clausula 48.2
Deveres de colaboragdo reciproca e informagao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante a prestacao reciproca de informacbes necessarias a boa execucdo do
contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.2 do
CCP.
Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer

circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
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respetivos interesses na execugao do Contrato, de acordo com as regras gerais da
boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo for¢ca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.
No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucao

do Contrato.

Clausula 49.2

Subcontratacao e cessdo da posi¢ao contratual
O adjudicatario pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.” 3
e 6 do artigo 318.2 do CCP.
O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugao
guando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou
guando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de
risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do Contrato.
Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP.
O adjudicatario obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo Diretor de
Fiscalizacdo da Obra para que este, em qualguer momento, possa distinguir o
pessoal do adjudicatdrio do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.
No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
adjudicatdrio deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por
escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.
A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do adjudicatdrio, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso

a subempreiteiros.

. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da

outra, sendo, em qualquer caso, vedada nas situacdes previstas no n.2 1 do artigo

317.2 do CCP.



Clausula 50.2

Resolu¢ao do contrato pelo dono da obra

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao adjudicatario;
Incumprimento, por parte do adjudicatario, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a
execucdo das prestacdes contratuais;

Oposicdo reiterada do adjudicatdrio ao exercicio dos poderes de Fiscalizagdao do
dono da obra;

Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
adjudicatdrio (a terceiros) da manutencdo das obrigaces assumidas pelo dono
da obra, contrarie o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das san¢Bes contratuais com natureza pecunidria exceder
o limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;

Incumprimento pelo adjudicatario de decisGes judiciais ou arbitrais
respeitantes ao contrato;

N3o renovacdo do valor da caucdo pelo adjudicatdrio, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

O adjudicatario se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
Se o adjudicatdrio, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
adjudicatdrio ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execug¢dao dos trabalhos, imputavel ao
adjudicatario, que seja superior a 1/40 do prazo de execu¢do da obra;

Se o adjudicatario ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15
dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto

imputdvel ao adjudicatario ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem
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fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde
gue da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra
ou se ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado;

Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos por periodo superior a 1/5 do

prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forca maior.

2. Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do

adjudicatdrio, deverd o montante respetivo ser restituido ao dono da obra, sem

prejuizo deste poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea p) do n.2 1, o adjudicatario tem direito a indemnizacao

correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a

estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30

dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente

apurado confere ao adjudicatario o direito ao pagamento de juros de mora sobre a

respetiva importancia.

Clausula 51.2

Resolugdo do contrato pelo adjudicatario

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o adjudicatario pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)
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Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com a obra;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigacGes pecunidrias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco
contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacdo contratual
do dono da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte
publica da manutencao do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais

respeitantes ao contrato;



f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data
do inicio de producdo de efeitos do contrato por facto ndo imputdvel ao
adjudicatario;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagées parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao adjudicatario,
ocorrer uma redugao superior a 20% do prego contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a 1/5 do prazo de execuc¢do da obra, quando resulte
de caso de for¢a maior;

ii) Por periodo superior a 1/10 do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do
adjudicatdrio excederem 20% do preco contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo

guando esta nado implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico

subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a

manuten¢dao do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade

econdmico-financeira do adjudicatario, ou se revele excessivamente onerosa,

devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e

privados em presenca.

Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolucdo pode ser exercido

mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo

dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 52.2

For¢ca maior
N3do podem ser impostas penalidades ao empreiteiro, nem é havida como
incumprimento, a ndo realizacdo pontual das prestacbes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de forca maior, entendendo-se como tal as

circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte
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afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato

e cujos efeitos ndo lhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos cumulativos previstos

no numero anterior, designadamente, tremores de terra, inundacdes, incéndios,
epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra ou terrorismo, motins e determina¢des governamentais ou administrativas
injuntivas.

N3o constituem forca maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do

empreiteiro, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos

de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de

sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza

sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo

adjudicatdrio de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestagcdes populares devidas ao incumprimento pelo empreiteiro de

normas legais;

e) Incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do empreiteiro cuja

causa, propagacdo ou proporc¢oes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao

incumprimento de normas de seguranga;

f)  Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do empreiteiro nao devidas a

sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior

deve ser imediatamente comunicada a outra parte, devendo a parte que a invoca
indicar as obrigacdes emergentes do Contrato cujo cumprimento, no seu entender,
se encontra impedido ou dificultado por forca de tal ocorréncia, e as medidas que
pretende por em pratica a fim de mitigar o impacto da referida situacdo e os
respetivos prazos e custos.

A comunicacdo a que se refere o nimero anterior tem lugar no prazo maximo de 5
(cinco) dias a contar da verificacdo do facto ou do respetivo conhecimento.
Quando uma das partes ndo aceite por escrito que certa ocorréncia invocada pela

outra constitua for¢ca maior, cabe a esta fazer prova dos respetivos pressupostos.



7. A verificacdo de uma situacdo de forca maior determina a prorrogacdo dos prazos
de cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas, pelo periodo de tempo
comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forga maior.

8. No caso referido no nimero anterior, o adjudicatario deve requerer a entidade
adjudicante, na comunicacdo prevista nos n.os 6 e 7, a prorrogacao de prazo

aplicavel.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo do Funchal, com expressa renuncia a qualquer

outro.

Clausula 54.2
Comunicagoes e notificagGes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicacOes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no Contrato.
2. Qualquer alteracdo das informacgbes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos na execuc¢do do contrato sdo continuos, correndo em sabados,

domingos e dias feriados.

Clausula 56.2
Legislagdo aplicavel
1. O contrato é regulado pelo disposto no Cddigo dos Contratos Publicos e restante
legislacdo aplicavel.
2. As partes obrigam-se a cumprir com o enquadramento juridico geral da Lei de
Protecdo de Dados existente em Portugal e o quadro juridico especial do Regulamento
Geral de Protecdo de Dados (RGPD), em vigor a partir de 25 de maio de 2018, sendo

gue nos termos e para os efeitos previstos no Regulamento Geral de Protecdo de
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Dados (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016,
os eventuais dados pessoais que venham a ser transmitidos no presente procedimento
serdo tratados com a finalidade de gestdo e conclusdo daquele, ou para outras
finalidades que decorram de obrigacdes legais a que o contraente publico esteja
adstrito. Todos os dados pessoais que vierem a figurar no contrato a celebrar serdo
tratados com a finalidade de formagdo e execugdao da relagdo contratual, ou para
outras finalidades que decorram de obrigacOes legais a que o contraente publico

esteja adstrito.

CAPITULO VII
DISPOSICOES COMPLEMENTARES

Clausula 57.2
Estaleiro
O estaleiro e todas as instalagGes provisorias deverdo ser objeto de estudo a

apresentar pelo adjudicatdrio no prazo de 10 dias ap6s a assinatura do contrato.

Clausula 58.2
Gestdo de residuos de construcao

1. O regime das operacdes de gestdo de residuos resultantes de obras ou demoli¢bes
de edificios ou de derrocadas, abreviadamente designados residuos de construgao
e demolicdo ou RCD, compreendendo a sua prevencdo e reutilizacdo e as suas
operagdes de recolha, transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizagao
e eliminagdo fica sujeito ao disposto no Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de
dezembro, na sua atual redacdo.

2. Nao se indica quaisquer locais destinados a colocacdo dos produtos de escavacdo
ou residuos de limpeza, dos materiais e entulhos resultantes das demolicdes,
cabendo assim ao adjudicatario a escolha dos locais referidos, bem como o seu
arrendamento ou eventual compra, estando porém sujeitos a aprovacdo do Dono
de Obra.

Clausula 59.2
Remocao de materiais e elementos de construgao
1. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdao ser

perfeitamente identificados e separados dos restantes.



2. Os materiais e elementos de construcdo rejeitados definitivamente serdo
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a Fiscalizacdo da Obra
estabelecer.

3. Em caso de falta de cumprimento pelo adjudicatario das obrigacdes estabelecidas
nos n.2s anteriores, poderd a Fiscalizacdo da Obra fazer transportar os materiais ou
os elementos de constru¢ao em causa para onde mais convenha, pagando o que
necessario for, tudo a custa do adjudicatdrio, mas dando Ihe prévio conhecimento
da decisao.

4. O adjudicatario, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos
de materiais ou elementos de construcdo, entulhos, equipamento, andaimes e
tudo o mais que tenha servido para a sua execucao, dentro do prazo de 15 dias de

calendario.

PARTE Il
CLAUSULAS TECNICAS
Clausula 60.2
EspecificacOes técnicas da empreitada

1. Condig¢des Gerais Comuns a Todos os Trabalhos.

a) Mapa com a descricdo e quantidades de trabalho correspondentes orienta¢des

estabelecidas no Caderno de Encargos e restantes pecas;

b) Na descricdo dos articulados consideram-se integrados o fornecimento e aplicacdo
de todos os materiais, incluindo elementos acessdrios e auxiliares, bem como a
utilizacdo e mobilizacdo dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e
desmontagem de estaleiro, a adogdao dos meios fisicos e humanos necessarios a
execucdo e acabamento de todos os trabalhos descritos no presente mapa de

medicoes e os necessdrios ao cumprimento integral do objetivo da empreitada;

c) As caracteristicas dimensionais quando ndo totalmente expressas no presente
caderno, serdo as correspondentes as definicdes estabelecidas nos elementos de
projeto e/ou pecas desenhadas disponiveis, ou ainda aquelas que venham a aferir-se

em obra;

d) Todas as medidas devem ser retiradas e confirmadas no local da obra, previamente

a execucdo dos trabalhos, cuja realizacdo deve obedecer a uma andlise cuidada e a um
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plano de aproveitamento e execucdo a ser submetido a apreciacdo e aprovacao pela

fiscalizagdo dos trabalhos;

e) Tratando-se de um mapa resumo das quantidades de trabalho, os respetivos totais
resultam da medigdo pormenorizada de cada um dos trabalhos e intervengdes, tendo

por base as definicdes de projeto;

2. Para a formacdao do presente contrato de empreitada, pretende-se que o
concorrente apresente uma proposta que indique os precos unitdrios para os diversos

tipos de trabalhos a realizar.

3. O concorrente, a quem for adjudicado este contrato de empreitada, sempre que
emitir faturas, deverd discriminar os precos unitarios e acrescer as correspondentes

taxas do IVA que incidam sobre os mesmos.

4. Os referidos precos unitarios, deverdao também incluir toda a fase de preparacado da
obra, por parte do adjudicatdrio, abrangendo quaisquer trabalhos, inclusivamente, o
carregamento e transporte dos produtos sobrantes de demolicGes, que, venham a ser
carregados para o vazadouro, situado fora dos limites da obra e que sejam da

responsabilidade do adjudicatario.

5. Os trabalhos ndo considerados neste mapa de quantidades, mas necessarios a boa
execucdo da obra, desde que se considerem como partes integrantes do

procedimento, serdo incluidos em outras constantes no mapa de quantidades.



