MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

Empreitada da: “Requalificagdo e Manutencao dos Parques Infantis do Municipio do Entroncamento — Fase 2”

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

CLAUSULAS JURIDICAS

CAPITULO |

DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2
OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizacdo da Empreitada de: “REQUALIFICACAO E MANUTENCAO

DOS PARQUES INFANTIS DO MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO — FASE 2".

CLAUSULA 2.2
DISPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Cadigo dos Contratos Publicos na sua atual redagéo, doravante “CCP”;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislac&o e regulamentacao aplicavel, nomeadamente a que respeita a construcao,
a revisdo de precos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, & higiene, seguranca,
prevenc¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4, do artigo 96.° do CCP:

Assinado por : JORGE MANUEL ALVES DE FARIA o
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MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
Empreitada da: “Requalificagdo e Manutencao dos Parques Infantis do Municipio do Entroncamento — Fase 2”

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Caodigo.

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes detetados nas pecas do procedimento que tenham
sido identificados pelos concorrentes, e sejam expressamente aceites pelo 6érgdo competente
para a deciséo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

CLAUSULA 3.2
INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condig¢fes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucéo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
guantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto
de execucéo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites

pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.
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MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
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CLAUSULA 4.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucéo
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as dividas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢do dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2
PROJETO

1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizagdo da empreitada € o patenteado no
procedimento.

2 - Até a data da rececdo proviséria, 0 empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecdo
atualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior com as eventuais alteracées
introduzidas durante a execucéo da obra e aprovadas pelo Dono de Obra, bem como o respetivo

suporte digital.

CAPITULO Il
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCAO |
PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1 - O empreiteiro é responsavel:
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Empreitada da: “Requalificagdo e Manutencao dos Parques Infantis do Municipio do Entroncamento — Fase 2”

a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenacédo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacgéo, planeamento
e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de
seguranga e salde, e no plano de prevencgédo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo
de acordo com o disposto no Decreto-Lei n° 46/2008 de 12 de margo.

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacédo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necesséarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em
vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.
2 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizacédo da obra
e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos
e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manuten¢do, desmontagem e demoli¢cdo do estaleiro.
Os materiais a utilizar deverao cumprir o estabelecido no Regulamento Municipal de Urbanizacao
e Edificacao;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou gue circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene
e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalho de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidGes e
serventias que seja indispensével alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar
a estagnacao de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execu¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas aos materiais,
aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacédo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3, n.° 4 e n.° 5 do artigo
378.°do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamages a que se refere a alinea anterior;
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Empreitada da: “Requalificagdo e Manutencao dos Parques Infantis do Municipio do Entroncamento — Fase 2”

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcéo a adotar na realizacao dos
trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro de desenhos de construcdo, pormenores de execucao e
elementos do projeto, a definir pelo Dono de Obra;

g) A elaboracao e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fun¢éo do
sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5 —De acordo com o Regime Geral da Gestao de Residuos, sempre que techicamente exequivel,
€ obrigatéria a utilizacdo de pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais
reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, 0s quais, devem
ser certificados por entidades competentes, nacionais ou europeias, de acordo com a legislacao

aplicavel.

CLAUSULA 7.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

1 - No prazo de 15 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 15 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo ou caso
aquele ndo tenha sido apresentado, no prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do
Contrato, deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos
nos termos do artigo 361.°-A do CCP, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no
presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais definidos no
plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
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a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, 0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das diversas espécies
de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de
tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execucgdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar

pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

CLAUSULA 8.2
MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAG AMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razBes de interesse publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢do do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fung¢édo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclama¢do a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situacdes em gue se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢éo que sejam
necessarias a recuperacédo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteracOes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo

de 10 dias, equivalendo a falta de prontncia a aceitacdo do novo plano.

ENTRONCAMENTO

~

- Pagina 6 -

c
farroviaria

cidade



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
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6 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nédo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamento, nos termos do artigo 361.°-A do CCP.

SECCAO II
PRAZOS DE EXECUCAO

CLAUSULA 9.°
PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 — O prazo de execugdo da empreitada é de 30 (trinta) dias .

2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacdao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao provisoria no prazo de 30 dias a contar da data da sua conclusao.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagéo ao plano
de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar
todas as medidas de reforco de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessérias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

CLAUSULA 10.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O empreiteiro informa mensalmente ao diretor de fiscalizacdo da obra, dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes

do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 e 4 da clausula 8.2.

CLAUSULA 11.2
MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por ato imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o. (por mil) do preco contratual inicial.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de san¢éo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere o0 atraso na execucao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucado do Contrato.

CLAUSULA 12.2
ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionéaria ou exploradora daquele servico.
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SECCAOQ I
CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 132
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o0 presente caderno de encargos e com as demais condi¢bes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢cdes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais
especificadas para a obra.

4 - A consignacédo da empreitada devera estar concluida em prazo néo superior a 60 dias apés a
data da celebracdo do contrato, mas nunca antes da emissédo do visto do Tribunal de Contas,

guando aplicavel.

CLAUSULA 14.2
TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 — O empreiteiro tem obrigac@o de executar os trabalhos complementares, desde que Ihe sejam

ordenados por escrito pelo dono da obra, de acordo com o disposto no n.° 1 do artigo 371.°, sem

prejuizo do n.° 2 do mesmo artigo.

2 — O dono de obra pode ordenar a execucao de trabalhos complementares ao empreiteiro caso

a mudanca do cocontratante:

a) Nao possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em funcéo da necessidade

de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com equipamentos, servigos ou
instalacdes existentes; e

b) Provoque um aumento consideravel de custos para o dono de obra;
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3- O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do preco

contratual inicial.

CLAUSULA 15.2
RESPONSABILIDADE PELOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - O dono da obra é responsével pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execucao
ordene ao empreiteiro.

2 — Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucdo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissdes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.

3- O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissoes cuja detecdo era exigivel na fase de formacgédo do contrato, nos termos do artigo 50.°,
exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas ndo tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o0 empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacdo total ou da primeira consignacéo parcial, reclamar sobre a
existéncia de erros ou omiss@es s6 detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por
suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissdes

5 - O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissbes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de
formacé&o do contrato nem no prazo a que se refere 0 niUmero anterior, também ndo tenham sido

por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detec¢éo.

CLAUSULA 16.2
ALTERACOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.
2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou nota

descritiva e explicativa da solu¢éo seguida, com indica¢@o das eventuais implicagbes nos prazos
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e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagfes de
qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra

e apreciadas pelo autor do projeto de execuc¢do no ambito da assisténcia que a este compete.

CLAUSULA 17.2
MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvara ou certificado de empreiteiro de obras
publicas ou do documento a que se refere o n.° 4 do artigo 3° da Portaria 372/2017 de 14 de
dezembro, e manter copia dos alvaras ou certificados dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor,
bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

CLAUSULA 18.2
ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacao
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
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despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao daquelas deficiéncias ficaro a seu cargo,

sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

CLAUSULA 192
MEDICOES

1 - As medi¢Ges de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto
e os trabalhos nao devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra com a
colaboracédo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medic¢Bes sédo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Caso o inicio dos trabalhos nao ocorra no inicio do més o acerto do primeiro auto é feito no
inicio do més seguinte e mantendo-se o disposto no paragrafo anterior.

4 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacéo das medicdes respeitam a seguinte ordem
de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execuc¢ao;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 20.2
PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCI O E DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcéo que sejam fornecidos pelo dono
da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execuc¢éo da empreitada de materiais, de elementos de construcéo
ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja

a que titulo for.
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CLAUSULA 21.2
EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior séo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizagcdo da obra, de modo a evitar atrasos na execu¢do do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esti a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas a diminui¢do ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente
verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do Contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 22.2
OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacédo de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracéo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucBes exigidas no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.
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SECCAO IV
PESSOAL

CLAUSULA 232
OBRIGACOES GERAIS

1 - Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificac@o profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

CLAUSULA 24.°
HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacdo da obra.

CLAUSULA 25.2
SEGURANGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢fes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
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2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o coordenador de seguranca da
obra ou o diretor de fiscalizacdo o exijam, o empreiteiro apresenta apélices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos
no n.° 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o coordenador de seguranca da obra
ou o diretor de fiscalizacéo, pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores,

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO llI
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 26.2
PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacbes decorrentes do

Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia respeitante a proposta adjudicada

a qual ndo pode exceder os 75 272.83€ (SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS
EUROS E OITENTA E TRES CENTIMOS). ACRESCIDA DE IVA A TAXA LEGAL EM VIGOR. No caso

de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 - Devera ser apresentada CAUCAQ DE 5% DO PRECO CONTRATUAL , de acordo com o n° 2 do
artigo 88° e n° 1 do artigo 89°, do CCP.

O REFORCO DE CAUCAQ SERA DE 5% de harmonia com o previsto no n.° 1 do artigo 353.° do
CCP.
3 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
19.2,

ENTRONCAMENTO

~

- Pagina 15 -

c
farroviaria

cidade



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
Empreitada da: “Requalificagdo e Manutencao dos Parques Infantis do Municipio do Entroncamento — Fase 2”

4 - Os pagamentos séo efetuados no prazo méaximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva
fatura, nos termos do artigo 299.°, n.° 4, do CCP.

5 — Os autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

6 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacao da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.

7 - No caso de falta de aprovacgdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, sera devolvida a respetiva fatura ao
empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo
da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis,

nos termos do artigo 373.° do CCP.

CLAUSULA 27.2
ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacéo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero
anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caucgdo
do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria
Ou seguro caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacao da caugao prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4 - A caugéo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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CLAUSULA 28.2
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1 - Para refor¢o da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importncias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia

bancéria ou seguro-caucéo.

CLAUSULA 29.2
MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢Bes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

CLAUSULA 30.2
REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula.

2 - Arevisao de precos obedece a seguinte formula tipo FO7 (Reabilitacdo Profunda de Edificios):

S, 02, M20, M22, M24, M29,
C, = 0,40 x 5t 0,02 x oz, * 0,02 2o, 0.04 x w2zt 0,04 x 2z, * 0,05 x w29, * 0,04
« M8 L 00ax ML g5 By 010
Ma8, T M51, P TE,

3 - Os diferenciais de preg¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da

empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.
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SECCAO V
SEGUROS

CLAUSULA 31.2
CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e
na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio
na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o0 empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rececdo provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente seccao ou na legislacédo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no
estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas cdpias e recibos.

6 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente sec¢ao e restante
legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aguele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
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CLAUSULA 32.2
OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocéo prépria por si afetos a obra,
que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automavel (riscos de circulagéo), bem como apresentar comprovativo
que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apoélice deve cobrir todos os meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser
garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos
de circulagcdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

CAPITULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

CLAUSULA 33.2
REPRESENTACAO DO EMPREITEIRO

1 - Durante a execucédo do Contrato, 0 empreiteiro € representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacéo.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com as qualificacdes minimas previstas na Lei 40/2015, de 1 de
Junho, para o exercicio de funcdes de direcdo de obra.
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3 - Apés a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o0 empreiteiro confirmara, por escrito,
o0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou
nao ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaracao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade
pela dire¢éo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia
e assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos da
execuc¢do da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagéo do

documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

CLAUSULA 34.2
REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacado da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao distinta no caderno de encargos
ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execu¢do dos trabalhos, nhomeadamente para resolver todas as
guestdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacdo, resolucéo ou revogacéo do Contrato.

4 — O dono da obra notifica ainda o empreiteiro da identidade do coordenador de seguranca da

obra que designe para o efeito até a data da consignacdo ou da primeira consignacao parcial.

ENTRONCAMENTO

~

- Pagina 20 -

cidade

c
farroviaria



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO

Empreitada da: “Requalificagdo e Manutencao dos Parques Infantis do Municipio do Entroncamento — Fase 2”

CLAUSULA 35.2
LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, contendo uma informacéo sistemética e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.°
3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, aqueles que o diretor de fiscalizacdo achar
mais convenientes durante a execuc¢ao da obra.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicao sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

CLAUSULA 36.2
RECECAO PROVISORIA

1 - A rececdao provisoéria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execuc¢do da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua rececao provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extenséo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CLAUSULA 37.2
PRAZO DE GARANTIA

1 — Conforme o estipulado no artigo 397.° do CCP o prazo de garantia varia de acordo com os
seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacdes técnicas.

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2 - Nos termos do n.° 3 do artigo 397.° do CCP, o contrato pode estipular prazos de garantia
diferentes dos previstos no n.° 1, mas tais prazos apenas podem ser superiores aqueles quando,
tratando-se de aspeto da execucdo do contrato submetido a concorréncia pelo caderno de
encargos, 0 empreiteiro o tenha proposto.

3 — Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do n.°1, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao indicado neste preceito face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse
0 prazo de garantia a que fica vinculado.

4 - Caso tenham ocorrido recec¢des provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
dos nameros anteriores é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

5 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdo e os trabalhos de conservagéo que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo

para os fins a que se destina.

CLAUSULA 3822
RECECAO DEFINITIVA

1 - No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a
obra para efeitos de rececéo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condi¢cdes de funcionamento e conservacgéo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de exploracéo,
operacgdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢gbes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso das vistorias referidas no n.° 1 permitirem detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios

de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos

ENTRONCAMENTO

~

- Pagina 22 -

cidade

c
farroviaria



MUNICIPIO DO ENTRONCAMENTO
Empreitada da: “Requalificagdo e Manutencao dos Parques Infantis do Municipio do Entroncamento — Fase 2”

pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corre¢cao por
parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacéo de uma nova vistoria nos

termos dos niimeros anteriores.

CLAUSULA 39.2
RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBE RACAO DA CAUCAO

1 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucgéo destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 30 % do valor da caucéo, no prazo de 30 dias apds o termo do primeiro ano do prazo de
garantia;

b) 30 % do valor da caucao, no prazo de 30 dias apés o termo do segundo ano do prazo de
garantia;

¢) 15 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias ap6s o termo do terceiro ano do prazo de
garantia;

d) 15 % do valor da caucao, no prazo de 30 dias apds o termo do quarto ano do prazo de garantia;
e) 10 % do valor da caucéo, no prazo de 30 dias ap0Os o termo do quinto ano do prazo de garantia;
2 — Quando o prazo de garantia for igual ou inferior a dois anos, o prazo para o dono da obra
promover a liberacao integral da caucéo € de 30 dias ap6s o termo do prazo de garantia.

3 — No caso de haver lugar a diferentes prazos de garantia, e, consequentemente, a rececfes
definitivas parciais, a liberacdo parcial da cau¢éo, nos termos previstos nos niimeros anteriores,
€ promovida na propor¢do do valor respeitante a cada um dos conjuntos de elementos que
compdem a obra, designadamente estruturais, construtivos ndo estruturais ou instalacdes

técnicas e equipamentos.

CAPITULO VI

DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 40.2
DEVERES DE INFORMACAO
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1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou néo forgca maior, que previsivelmente impe¢am o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de 10 dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do

tempo ou da medida em que previsivelmente seré afetada a execucdo do Contrato.

CLAUSULA 41.2
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacéo,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratac@o na fase de execucéo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 317.° e 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacdes
emergentes do Contrato. A subcontratacdo na fase de execuc¢édo esta sujeita a autorizacdo do
dono da obra, dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do Contrato,
aplicando-se, com as necesséria adaptac¢des, o disposto nos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizag&o da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de 5 dias ap0s a celebracéo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve,
nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra,
remetendo-lhe copia do contrato em causa.
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7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacBes contratuais é
do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicéo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da outra e
da conformidade com o n.°2 do artigo 318.° do CCP, exceto nos casos previstos no n.°1 do artigo
318.° do CCP, sendo em qualquer caso vedada nas situagfes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

CLAUSULA 42.2
RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instru¢des transmitidas no
exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execucdo das prestacdes contratuais;

¢) Oposicéao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da obra;
d) Cessdao da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e
limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencao
das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sang¢bes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos e o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado nos termos do disposto no n.° 2 do artigo 404. do CCP¢;

g) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP, sem prejuizo do disposto na alinea anterior;

h) N&o renovacéo do valor da caucédo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
i) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

j) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

I) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro ndo
comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra
para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da
obra;
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m) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execucédo da obra;

n) Se o empreiteiro ndo der inicio & execucdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele e
reitera a ordem para a sua execucgao;

0) Se houver suspensao da execucado dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

p) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

g) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for
repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

r) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado;

s) Com fundamento na alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias nos termos do n.° 1
do artigo 335.° do CCP.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipac¢do dos ganhos previstos.

CLAUSULA 43.2
CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL POR INCUMPRIMENTO DO E MPREITEIRO

Nos termos do artigo 318.°-A do CCP, em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas
obrigacdes, que relina os pressupostos para a resolugdo do contrato, o cocontratante cede a sua
posi¢do contratual ao concorrente no procedimento pré-contratual na sequéncia do qual foi
celebrado o contrato em execuc¢éo, que venha a ser indicado pelo dono da obra, pela ordem

sequencial daquele procedimento.
CLAUSULA 442
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
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1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacBes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a 6 meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relacao contratual do dono da obra,
guando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencao do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 meses contados da data da celebracédo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagfes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de 120 dias,
seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20%
do preco contratual;

I) Se a suspensdo da empreitada se mantiver por periodo superior a um quinto do prazo de
execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por periodo superior a um décimo
do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono da obra;

m) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando esta
ndo implique grave prejuizo para a realizacao do interesse publico subjacente a relacéo juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados o0s
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c¢) do n.° 1, o direito de resolucao pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa declaracao, salvo
se o0 dono da obra cumprir as obrigacées em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora

a que houver lugar.
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CLAUSULA 45.2
FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa rendncia a qualquer outro.

CLAUSULA 46.2
ARBITRAGEM

N

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolucéo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo,
nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais
propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral tem sede na area geografica a que corresponde o local da obra e é
composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que
preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas
partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente
do Tribunal Central Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua deciséo nado cabe recurso.

CLAUSULA 47.2
COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo dos Contratos
Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.
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CLAUSULA 48.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

1 - Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
2 — Nao se inclui na contagem de prazo o dia em que ocorrer o0 evento a partir do qual o mesmo

comega a ocorrer.
3 — O prazo que termine em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual
deva ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico, ou ndo funcione durante o periodo normal,

transfere-se para o 1° dia Util seguinte.

O Presidente da Camara Municipal

(Jorge Manuel Alves de Faria)
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