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CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do procedimento pré-contratual para a “EMPREITADA DE " REQUALIFICACAO
DO ESPACO EXTERIOR DEFRONTE DO ADC, NO BAIRRO 25 DE ABRIL, NO
CARREGADOQ", de acordo com os elementos de solu¢cdo da obra em anexo, os quais fazem
parte integrante do presente caderno de encargos.

2 - A presente empreitada tem enquadramento no Cédigo do Vocabulario Comum para 0s
Contratos Publicos (CPV) do Regulamento (CE) n.° 213/2008 da Comissédo, de 28 de
Novembro de 2007, que alterou o Regulamento (CE) n.° 2195/2002 do Parlamento Europeu e
do Conselho, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos Publicos (CPV), e a Diretiva do
Parlamento Europeu e do Conselho 2014/24/CE, relativa aos contratos publicos, no que
respeita a revisdo do CPV, com a designacdo 45112700 - 2 — relativo a “Trabalhos de

Paisagismo”.

Clausula 2.2 - Disposi¢cdes por que se rege a empreitada
1 - A execuc¢do do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacdo atual (Cdodigo dos
Contratos Publicos, doravante “CCP”);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacgdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precgos, as instalagfes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e & responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo
101.° desse mesmo CAdigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites
pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo
50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;
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d) O caderno de encargos integrado pelo projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada;

f)  Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 3.2 - Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucéo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pec¢as do projeto de execucao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e A3 - O incumprimento do disposto no ndmero
anterior torna 0 empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das
partes da obra em que o erro disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medic¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

Clausula 4.2 - Esclarecimento de duvidas
1 - As duavidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execuc¢ao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao érgdo competente para a
decisdo de contratar, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacéo antes

do inicio daquela execugéo.
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3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2 - Projeto

O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada € o patenteado no

procedimento.

Capitulo Il - Obrigacdes do empreiteiro
Seccdao | - Preparacédo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2 - Preparacéo e planeamento da execucédo da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execuc¢do dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e
gestao de residuos de constru¢édo e demoli¢éo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacédo, planeamento e coordenacéo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.°
4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos,
técnicos e equipamentos, sdo da responsabilidade do empreiteiro. Na eventualidade de serem
detetados no subsolo vestigios osteologicos humanos, o empreiteiro fica ainda obrigado a
garantir a presenca de antropologo fisico no acompanhamento dos trabalhos de arqueologia.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢cdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;
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c)

d)

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as servidfes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execug¢éo dos trabalhos e
para evitar a estagnacao de aguas que 0S mesmos possam originar;

Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacéo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a)

b)
c)

d)

9)
h)

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

A apresentagéo pelo empreiteiro de reclamages relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea
anterior;

O estudo e definicAo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacéo dos trabalhos;

A elaboracéo e apresentacéo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

A aprovagdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2 - Plano de trabalhos ajustado

1 - O plano de trabalhos constante do contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro ao plano

final de consignacgéo apresentado pelo dono da obra nos termos do disposto no artigo 357.° do

CCP, bem como em caso de prorrogacdo do prazo de execucdo, de detecdo de erros e

omissdes reclamados na fase de execuc¢do ou quando haja lugar a trabalhos complementares.

2 - Os ajustamentos referidos no numero anterior ndo podem implicar a alteracdo do preco

contratual, nem a alteracdo do prazo de execucdo da obra, nem ainda alteragbes aos prazos

parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptagéo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

3 - O plano de trabalhos ajustado carece de aprovacao pelo dono da obra, no prazo de cinco

dias apo6s a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitacao.

4 - O procedimento de ajustamento do plano de trabalhos deve ser concluido antes da data da

concluséo da consignacao total ou da primeira consignacao parcial.

5 - O dono da obra ndo pode proceder a aceitacédo parcial do plano de trabalhos.
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Clausula 8.2 - Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato em fun¢do dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacao,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da
mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.
3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o0 empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que
sejam necessarias a recuperagédo do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situacdes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve
este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no
prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagédo do novo plano.
7 — Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.
8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Secéo Il - Prazos de execucao

Clausula 9.° - Prazo de execucdo da empreitada
1 - O prazo de execucédo da empreitada € de 90 dias.
2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacé@o do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior;

b) Cumprir todos o0s prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;
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c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recec¢do provisoéria nos termos do artigo 394.° do CCP.
3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagéo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de refor¢co de meios de acéo e de reorganizacdo da obra necessérias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 - Em nenhum caso serédo atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 10.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execuc¢édo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2

Clausula 11.2 - Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢édo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangéo contratual, de natureza pecuniaria, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execu¢do da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢éo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra quando recupere 0 atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucao do contrato.

Clausula 12.2 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucéo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer

destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
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providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele

servico.

Seccdo Ill - Condi¢cdes de execucdo da empreitada

Clausula 13.2 - Condi¢6es gerais de execuc¢ao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢es técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros
que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

Clausula 14.2 - Trabalhos complementares
1 - Séo trabalhos complementares aqueles cuja espécie ou quantidade ndo esteja prevista no
contrato.
2 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias ndo previstas, pode o
dono da obra ordenar a sua execucdo ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) N&o possam ser técnica ou economicamente separdveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 /prct. do preco
contratual; e

c¢) O somatdrio do preco contratual com o preco atribuido aos trabalhos complementares
nao exceda os limites previstos na alinea d) do artigo 19.°, quando o procedimento adotado
tenha sido o ajuste direto, na alinea c¢) do mesmo artigo quando o procedimento tenha sido o
da consulta prévia ou na alinea b) do artigo 19.° quando o procedimento adotado tenha sido o
concurso publico ou o concurso limitado por prévia qualificagdo sem publicacdo do respetivo
anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia;

3 - Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucao desde que, de forma cumulativa:

a) Ndo possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem

inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e
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b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do preco
contratual.

4 - Os trabalhos complementares que excedam os limites previstos no presente artigo devem
ser adjudicados na sequéncia de novo procedimento.

5 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe
seja ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracBes aos
elementos da solugcdo da obra necessarias a sua execug¢do, quando os mesmos tenham
integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formacéo do contrato.

6 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obriga¢do prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolucdo do contrato ou quando, sendo os trabalhos complementares de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos, mas
a executar em condi¢cbes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos ou
técnicos indispensaveis para a sua execucao.

7 - O prego a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo de execugdo sdo
fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condi¢bes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais de
execucdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros
previstos no contrato mas a executar em condi¢des diferentes, deve o empreiteiro apresentar
uma proposta de preco e de prazo de execucao.

8 - Nos casos previstos na alinea b) do numero anterior, 0 empreiteiro deve apresentar ao dono
da obra uma proposta de preco e de prazo de execucdo dos trabalhos complementares, no
prazo de 10 dias a contar da data da recec&o da ordem de execu¢do dos mesmos.

9 - O dono da obra dispde de 10 dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro,
podendo, em caso de ndo aceitacdo da mesma, apresentar uma contraproposta.

10 - Se o dono da obra nédo efetuar nenhuma comunicagédo ao empreiteiro dentro do prazo
previsto no nimero anterior, considera-se que a proposta deste foi aceite.

11 - Sem prejuizo do disposto no artigo 372.° do CCP, enquanto ndo houver acordo sobre
todos ou alguns precos ou sobre o0 prazo de execucao, os trabalhos respetivos sdo executados
e pagos com base na contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente correcdo, acrescida, no que respeita aos prec¢os, dos juros de mora devidos,
logo que haja acordo ou determinacao judicial ou arbitral sobre a matéria.

12 - Definidos todos os termos e condi¢fes a que deve obedecer a execucdo dos trabalhos
complementares, o dono da obra e o empreiteiro devem proceder a respetiva formalizacao por

escrito.
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Clausula 15.2 - Responsabilidade pelos trabalhos complementares
1 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucao ordene ao empreiteiro.
2 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucédo, € 0 mesmo
responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos
respetivos erros e omissfes, exceto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados
ou disponibilizados pelo dono da obra.
3 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacédo total ou da
primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de
encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.
4 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao
suprimento de erros e omissfes que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de
formagdo do contrato, também nao tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a
contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detecao.
5 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso 0s erros ou omissdes decorram do
incumprimento de obrigacdes de concec¢do assumidas por terceiros perante o dono da obra:

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser
indemnizado por parte destes terceiros;

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnizacdo que assiste ao dono da obra
perante esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do
disposto nos n.os 3 e 4.

6 - No caso previsto no nimero anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da
obra ou o empreiteiro, quando fundada em titulo contratual, é limitada ao triplo dos honorarios a
que tenham direito ao abrigo do respetivo contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver

resultado de dolo ou de negligéncia grosseira no cumprimento das suas obrigacdes.

Clausula 16.2 - Trabalhos a menos
1 - Salvo em caso de impossibilidade de cumprimento, o empreiteiro s6 pode deixar de
executar quaisquer trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem
com esse conteldo, especificando os trabalhos a menos.
2 - O preco correspondente aos trabalhos a menos € deduzido ao pre¢co contratual, sem

prejuizo do disposto no artigo 381.° do CCP.

Clausula 17.2 - Mencdes obrigatérias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do disposto em lei especial, 0 empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos,

de forma visivel, a identificacdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencéo do
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respetivo namero de alvard ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos previstos na portaria referida no n° 2 do artigo 81°.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles
hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.2 - Medicbes

1 - As medi¢Bes séo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo
formalizadas em auto.
2 - As medic¢Bes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 19.2 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgcdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,

seja a que titulo for.
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Clausula 20.2 - Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de
fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢do do Contrato ou outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execu¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacao da obra, €;
b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execuc¢do do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 21.2 - Outros encargos do empreiteiro
1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacéo de todos os

prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes Ultimos, da atuagéo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e
equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicAo da caucdo exigida no programa do

procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Seccdo IV - Pessoal

Clausula 22.2 - Obrigac¢8es gerais
1 - S8o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.
2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
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desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacéo profissional da méo de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.2 - Horério de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horéario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo
programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2 - Seguranca, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta 0s encargos
gue resultem do cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposic¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe
a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nameros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula
242
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no
estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il - Obriga¢des do dono da obra
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Clausula 25.2 - Preco base

O preco base para a presente empreitada é de € 95.871,95 (noventa e cinco mil, oitocentos e

setenta e um euros e noventa e cinco céntimos), valor ao qual acresce o IVA a taxa de 6%.

Clausula 26.2 - Preco e condi¢8es de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o valor total da proposta adjudicada, o qual
ndo pode exceder o pre¢co base, acrescido do IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucao do contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢cdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
18.2.
3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias, apds a apresentacdo da
respetiva fatura.
4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
5 - Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscaliza¢do da
obra condicionada a realizacdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes é
feito nos termos previstos nos niumeros anteriores, mas com base nos pre¢os que lhes forem,

em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 27.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra,
adiantamentos de preco por conta de atos preparatorios ou acessorios das mesmas quando:

a) O valor dos adiantamentos néo seja superior a 30 do prec¢o contratual; e

b) Seja prestada caucéo de valor igual ou superior aos adiantamentos efetuados, sendo
aplicavel, com as necessérias adaptacgdes, o disposto nos artigos 88.° e 90.° do CCP.
2 - Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, no caso de a despesa inerente ao contrato se
realizar em mais de um ano econdmico, s6 podem ser efetuados adiantamentos de preco
guando, até ao final do ano economico no qual sdo efetuados os adiantamentos, sejam
realizados os atos preparatérios ou acessorios das mesmas de montante igual ou superior aos

valores adiantados.
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3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no namero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4 - Em casos excecionais, podem ser efetuados adiantamentos sem que estejam reunidas as
condicdes previstas nos numeros anteriores, mediante decisdo fundamentada do 6rgéo
competente para autorizar a correspondente despesa.

5 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

6 - Decorrido o prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caugédo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacé@o de liberagdo da caucgéo, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apés a notificacdo, o dono da obra nao tiver dado

cumprimento a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 28.2 - Reembolso dos adiantamentos
1 - Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante deducéo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo
0 previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va x Vpt - Vrt
Vit
b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou

superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=Va x V'pt - Vrt
Vt
em que:

Vri € o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar & data de pagamento do
adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
até ao més em que se processa 0 reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados

até ao més em que se processa o0 reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos
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até ao més em que se processa o0 reembolso

Clausula 29.2 — Retenc¢do nos pagamentos
1 — Ao abrigo do n.° 2 do artigo 88.° do CCP, ndo é exigida a prestacéo de caucéao.
2 — Ao abrigo do n.° 3 do artigo 88.° do CCP, serdo efetuadas retencdes de 10% do valor dos
pagamentos as importancias que o empreiteiro tiver a receber.
3 - A retengdo prevista no ndmero anterior pode ser substituida por titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, por garantia bancéaria a primeira solicitagcdo ou por seguro-caucédo, de
acordo com os modelos constantes nos anexos | e Il ao programa de procedimento.

Clausula 30.2 - Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 31.2 - Revisao de pregos

1 - A reviséo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao de
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, € efetuada
nos termos do disposto no artigo 382.° do CCP e no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro.

2 — A férmula a aplicar para a revisao de precos, de acordo com o Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6
de janeiro, e com os Despachos n.° 1592/2004 e 22637/2004, publicados no Diario da
Republica (2.2 série), de 23 de janeiro e 5 de novembro, respetivamente, sera a FO9 — arranjos
exteriores.

3 - Os indices indicados seréo os fixados por despacho do Secretario das Obras Publicas e séo

publicados mensalmente na Il Série do Diario da Republica.

Seccdo V - Seguros

Clausula 32.2 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucgdo do contrato, as apodlices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir cdpia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacéo.

2 - O empreiteiro € responséavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente secgéo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccado ou na legislacao aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes

documentos.
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4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacfes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacBes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apodlices de seguro validas até a data da rececao
provisoéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Clausula 33.2 - Objeto dos contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor
em Portugal.
2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao proépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.
3 - O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos
0s meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou méveis.
4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apoélice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.
5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével previsto

no n.° 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.
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Capitulo IV - Representacao das partes e controlo da execucgao do contrato

Clausula 34.2 - Representacdo do empreiteiro
1 - Durante a execug¢édo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no contrato, se estabeleca
diferente mecanismo de representacao.
2 - A direcdo técnica da empreitada tera de ser assegurada por Engenheiros Civis inscritos na
respetiva ordem profissional, ou Engenheiros Técnicos Civis, com pelo menos 5 anos de
experiéncia inscritos na respetiva ordem profissional, correspondendo aos requisitos impostos
para a funcéo através da Lei n.° 40/2015, que procede a primeira alteracdo a Lei n.° 31/2009,
de 3 de julho, e posteriores alteracdes, e estabelece a qualificacdo profissional exigivel aos
técnicos responsaveis pela elaboracdo e subscricdo de projetos, coordenacdo de projetos,
direcdo de obra publica ou particular, conducdo da execucdo dos trabalhos das diferentes
especialidades nas obras particulares de classe 6 ou superior e de direcdo de fiscalizacdo de
obras publicas ou particulares, nomeadamente, conforme exige o Quadro n.° 2 do Anexo |I..
3 — Antes da assinatura do contrato, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser acompanhada por
uma declaracé@o subscrita pelo técnico designado, assinada digitalmente pelo préprio ou com
assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcéo com proficiéncia e assiduidade.
4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5 — Sem prejuizo dos deveres previstos no artigo 14.° da Lei n.° 31/2009, de 03 de julho,
alterada e republicada pela Lei n.° 40/2015, de 01 de junho, o diretor de obra acompanha
assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal seja
convocado.
6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuagéo
profissional do diretor de obra.
7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagéo da obra, pela marcha dos trabalhos.
8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e sadde no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2, o qual deverd possuir
certificado de aptidao profissional de Técnico Superior de Seguranca no Trabalho (nivel VI) (ou
em alternativa, Técnico de Seguranca e Higiene no Trabalho (nivel 1V).
9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em

matéria de aplicacéo do plano de gestao de residuos da construcédo e demolicao.
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Clausula 35.2 - Representacdo do dono da obra
1 - Durante a execuc¢éo do contrato, o dono da obra é representado pelo diretor de fiscalizacao
da obra e o0 empreiteiro por um diretor de obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou
de estipulacao contratual, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.
2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagcdo ou da primeira
consignacao parcial.
3 - Sem prejuizo de outras limitagBes previstas no contrato, o diretor de fiscalizacdo da obra
ndo tem poderes de representacdo do dono da obra em matéria de modificacéo, resolugdo ou
revogacgao do contrato.
4 - Na falta de estipulacdo contratual, durante os periodos em que se encontrem ausentes ou
impedidos, o diretor de fiscalizacdo da obra e o diretor de obra s&do substituidos pelas pessoas
que os mesmos indicarem para esse efeito, desde que, no caso do diretor de fiscalizacdo da

obra, a designacao do substituto seja aceite pelo dono da obra e comunicada ao empreiteiro.

Clausula 36.2 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sisteméatica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execu¢do dos
trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.° 3 do artigo
304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficard4 patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdicao sobre os trabalhos.

Capitulo V - Rececéo e liguidacéo da obra

Clausula 37.2 - Rececdo provisoria

1 - A rececdao provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execucéo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo proviséria,
esta é efetuada relativamente a toda a extensao da obra que néo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 38.2 - Prazo de garantia
1 — Na data da assinatura do auto de recec¢édo provisoria inicia-se 0 prazo de garantia, durante

0 qual o empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
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2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:

a) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalag@es técnicas;
3 - O empreiteiro tem a obrigacdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos
equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia,
entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.
4 - Se os defeitos identificados ndo forem suscetiveis de corre¢éo, o dono da obra pode, sem
custos adicionais, exigir a0 empreiteiro que repita a execucdo da obra com defeito ou que
substitua os equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso
de direito, nos termos gerais.
5 - Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os
casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito

de ser indemnizado nos termos gerais.

Clausula 39.2 - Rececdo definitiva
1 — No final de cada um dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de rececao definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condic¢des de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3 - A recec¢do definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢cdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - S&o apliciveis a vistoria e ao auto de rececéo definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria
quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

6 - A rececdo definitiva é formalizada em auto.

Proc.74/2021_CMA Pagina 22 de 24



ety

\'

g Municipio de Alenquer

EMPREITADA DE " REQUALIFICAGAO DO ESPACO EXTERIOR DEFRONTE DO ADC, NO
BAIRRO 25 DE ABRIL, NO CARREGADO *

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 40.2 — Restituicdo de quantias retidas e liberacdo da caucéao

1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da néo
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir 0 exato e
pontual cumprimento das obrigagfes contratuais, nos seguintes termos:

a) No final do primeiro ano, 30 /prct. do valor da caucéo;

b) No final do segundo ano, 30 /prct. do valor da caucao;

¢) No final do terceiro ano, 15 /prct. do valor da caucao;

d) No final do quarto ano, 15 /prct. do valor da caucéo;

e) No final do quinto ano, os 10 /prct. restantes.
3 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, 0
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagéo de liberagéo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.
4 - A mora na liberacdo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengéo
da caucdo prestada por periodo superior ao que seria devido.
5 - Nos casos em que a caucédo tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro terd direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI - Disposic¢des finais

Clausula 41.2 - Deveres de informacéao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do
contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou
0 cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra

do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucéo do contrato.
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Clausula 42.2 - Cessao da posicado contratual e subcontratacéo
E admitida a cessdo da posicdo contratual e a subcontratacdo nos termos do disposto nos

artigos 316.° a 324.° do CCP.

Clausula 43.2 - Resolucao do contrato pelo dono da obra
Sem prejuizo das indemnizag6es legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o

contrato nos termos do artigo 405.° do CCP.

Clausula 44.2 - Resolucao do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacfes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o

contrato nos termos do artigo 406.° do CCP.

Clausula 45.2 - Foro competente
Para resolucéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 46.2 - Comunicacdes e notificacdes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 47.2 - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.
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