Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengcao e Conservagao

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga
Divisdo de Langamento de Empreitadas

CADERNO DE ENCARGOS

Empreitada 65/DMMC/DHM/DIH/2019 - REABILITAGAO DE PREDIOS MUNICIPAIS SITOS NA
TRAVESSA MOINHO DE VENTO 23 E 13 EM PARTES COMUNS INTERIORES E EXTERIORES, 2
FOGOS DEVOLUTOS E 4 FOGOS OCUPADOS, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO N°
55/CP/DGES/ND/2018

0021/CPREV/DGES/ND/2021

indice 1



Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengcao e Conservagao

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga
Divisdo de Langamento de Empreitadas

Il - CADERNO DE ENCARGOS

I.1. - CLAUSULADO
II.2. - ELEMENTOS DA SOLUGAO DE OBRA

II.3. - PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

indice 2



Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengcao e Conservagao

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga
Divisdo de Langamento de Empreitadas

I.1. - CLAUSULADO
iNDICE
Capitulo | - DISPOSIGOES INICIAIS ...v.v.vuveeeieiveieriiiiiiisete ettt ettt s bbb b s s bbbt s s s s e s bbb b 1
CIAUSUIA 1.3 = ODJBI0 ... 1
Clausula 2.2 - Disposi¢des por que Se rege @ EMPreitada ........ccccceeeicciceeieee e 2
Clausula 3.2 - Interpretagéo dos documentos que regem a empreitada ........c.coovveveeerrnsccecee e 3
Clausula 4.2 - Esclarecimento de AUVIAAS..........ceurrerrireirieecesee st nnes 4
CIAUSUIA 5.7 = PIOJBIO ...t bbb 4
Capitulo Il - Obrigagdes d0 EMPIEIIEIFD ..ot 5
Secgdo | - Preparacdo e planeamento dos trabalnos............c.ccciiiicciciesceece et 5
Clausula 6.2 - Preparacao e planeamento da eXeCUGE0 da ODIa.........cvevrerueniniiiiecieessseeeee e 5
Clausula 7.2 - Plano de trabalhos @justado ...........c.cccuiueiriiiiicccc et 7
Clausula 8.2 - Modificag&o do plano de trabalhos e do plano de pagamentos ...........ccccvvvviecreiennneceeeeens 8
SECGAO I - Prazos 08 EXECUGED .......c.uu vttt 9
Clausula 9.2 - Prazo de execuGao da empreifada.........ccccvceicieriiisiicecice et 9
Clausula 10.2 - Prémios por antecipagao do prazo de EXECUGAD.........cvvecrerreeieieririseeeie s sesssse s 10
Clausula 11.2 - Cumprimento do plano de trabalhos ... 11
Clausula 12.2 - Multas por ViolaGa0o CONrAtUAL............coiureriieiccrc e 11
Clausula 13.2 - Atos € dIir€itoS de tEICEINDS .......vuvriirrieieirisiee e 14
Secgo Il - Condigdes de eXxecugao da empreitada.........ccccveeeecucveiiccececee e 14
Clausula 14.2 - Condicdes gerais de execugao dos trabalnos ...........ccccviicernenniccee s 14
Clausula 15.2 — Trabalnos COMPIEMENTAIES .........c..ccuevirereiiiiieiecce ettt 15
Clausula 16.2 - Alteracdes ao projeto propostas pelo eMPreiteIr0 ........c.covviceeeeiniieieee s 15
Clausula 17.2 - Mengdes obrigatorias no local dos trabalnos .............ccerrininenree e 16
L TS0 Tl = 7 o TSP 17
Clausula 19.2 - Medicao € Situagao dos trabaln0s ...........ccviiiririeirircr e 17
Clausula 20.2 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados ............ccccevvnee. 18
Clausula 21.2 - Execucao simulténea de outros trabalhos no local da obra ..........cccceveeeeerrnsnieeceessieenns 18
Clausula 22.2 - ENCargos d0 EMPIEILEIND ........ccovreuriireerieieirieieisceieiseseieessssisessss st sssessssssessssssessssssessssnsens 19
Clausula 23.2 - Outros encargos do EMPrEiteir0 ..o 20
SECGAO [V = PESSO@L........cuieiitieiiiett bbb 21
ClAusUla 24.2 - ODFGAGOES GETAIS ......vvueerereirireiriereieiseseisee e isese st sesses s se st ss et s s s s s s s s s nsens 21
Clausula 25.2 - HOrario de trabaln0............coceuiiiiicicieeessie ettt 21
Clausula 26.% - Seguranca, higiene e sadde N0 trabalno ..o 22
SECGAO V = SEYUIDS ...ttt 23
Clausula 27.2 - CONratos A8 SEGUD ........cuvriveeireiriireiseeiet sttt 23
ClAUSUIA 28.2 - QULIOS SINMISIIOS .....cvviicieiiicieieiseie ettt 24
Capitulo 11l - Obrigagdes do don0 da 0Bra.........c.cuviiire e 25
Clausula 29.2 - Prego € condigies de PAgaMENTO ...........ceuiiiieirieiriireiesee s 25
Clausula 30.2 - Adiantamentos 80 EMPIEILEIND............crieririieriee e 26
Clausula 31.2 - DeScoNt0S NOS PAJAMENTOS ........c.vuiveuririrririreieiieiei st 27
Clausula 32.2 - MOra N0 PAGAMENTO ........c..euiueriiriieeeieeeiseie s 27
CIAUSUIA 33.2 - REVISAO U8 PrEGOS.......cuiveeriiiririeietseei ettt 27

indice 3



Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengcao e Conservagao

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga
Divisdo de Langamento de Empreitadas

Capitulo IV - Representagéo das partes e controlo da execugdo do contrato............ccocveeveveeisiciceeceesiieenns 28
Clausula 34.% - Representagao do EMPIEILEIr0 ..........coverrriririeeeeisssese et 28
Clausula 35.2 - Representag8o do dono da 0Dra ..o 29
Clausula 36.2 - Livro de registo da OBra..........ccccviiiiciiicieec et 30
Capitulo V - Receg@o € liqUIdagao da ODIa..........cciueuriiiriiiiieiiesseesie st 30
Clausula 37.2 - RECEGAO PrOVISOMIA........cviviueriririisiiseretetetesss s s sesese et sss st st esebe s st ss s st bbb s s s bbb bes s s s snns 30
Clausula 38.2 - Prazo d Garantia............coueueeiueurieieiriieiseeste st 31
Clausula 39.2 - ReCEGA0 AEfINILIVA .........cciuiieiiieiccicctctee ettt bbbt 32
Clausula 40.2 - Restituicio dos depositos e quantias retidas e liberagdo da caugao ...........ccccvvevevccvereeeiiieenns 32
Capitulo VI - DISPOSIGOES fINAIS ..vvvviiireieieisisisisicciete sttt sttt ns e s 33
Clausula 41.2 - Deveres de iNfOrMAGCED .......ccccvviicicice ettt b et sn s 33
Clausula 42.2 - Subcontratagao e cessao da posiGa0 CONLratUAl ............couvveeeeeeeenicirceee e 33
Clausula 43.2 - Resolugdo do contrato pelo dono da 0bra...........ccccicciccee e 34
Clausula 44.2 - Resolugdo do contrato pelo eMPreiteir0.........cocecvcveriiieiecerctee e 36
Clausula 45.2 - FOrO COMPETENTE ......cvovvicicieicisssee ettt nn s 37
Clausula 46.2 - ComunicagBdes € NOMICAGOES...........cccrereereiriiiieierce ettt bbb 37
Clausula 47.2 - CONtagem dOS PraZ0S ..........ceuireuriireiriiieirieies sttt bbb 37
CLAUSULAS TECNICAS GERAIS ... 38
NOTAS:

As eventuais referéncias a marcas nas pegas acima mencionadas deverdo ser sempre interpretadas como
contendo a expressao prévia “ou equivalente”, nos termos legalmente exigidos.

Em caso de contradigao entre as diversas pecas do procedimento, o Clausulado Juridico do Caderno de
Encargos prevalece sobre toda e qualquer outra pega do procedimento da empreitada.
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CAPITULO | - DISPOSIGOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2 - OBJETO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito
do concurso para a realizagdo da empreitada de Empreitada 65/DMMC/DHM/DIH/2019 -
REABILITAGAO DE PREDIOS MUNICIPAIS SITOS NA TRAVESSA MOINHO DE VENTO 23 E 13 EM
PARTES COMUNS INTERIORES E EXTERIORES, 2 FOGOS DEVOLUTOS E 4 FOGOS
OCUPADOS, AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO N° 55/CP/DGES/ND/2018 - Processo n°
0021/CPREV/DGES/ND/2021

A empreitada tem por objeto a realizacdo dos seguintes trabalhos: A empreitada tem por objeto a
reabilitacao parcial de dois prédios municipais sitos na Travessa Moinho de vento 23 e 13 em
partes comuns interiores e exteriores, 2 fogos devolutos e 4 fogos ocupados, de acordo com 0
projeto de execugao e restantes clausulas deste caderno de encargos.

Fogos Devolutos:

Morada Tipologia Area Bruta Privativa Ultimo Piso

Trav. Moinho de T2 43,0 m2 N
Vento, 23 — 1° Andar

Trav. Moinho de T2 40,00 m2 N
Vento, 13 - Cave

Fogos Ocupados:

- Travessa Moinho de Vento n.° 23 - RC

- Travessa Moinho de Vento n.° 23 - 2° Andar

- Travessa Moinho de Venton.° 13 - RC

- Travessa Moinho de Vento n.° 13 — 22 Andar

Esta reabilitacdo compreende a realiza¢do dos seguintes de trabalhos, entre outros:
Instalacbes Especiais:

- Substitui¢do de Rede Eléctrica
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Construgao Civil:

- Trabalhos Preparatorios, nomeadamente montagem, construgcdo, manuten¢do e desmontagem de
estaleiro

- Pavimento — Remocé&o, recuperacéo e/ou substitui¢do de pavimentos de madeira ou cerdmicos
- Paredes — Reparagao e demoligao de paredes

Tectos — Reparacao e/ou substituicdo de tectos

- Carpintarias — Reparagao e/ou substituicio de elementos de madeira (portas, aduelas, rodapés)
- Equipas de Cozinha — Remogao e substituicdo de méveis de cozinha

- Loigas e Equipamentos Sanitarios — Remog&o e substituigao de loicas e equipamentos

- Redes de Aguas Residuais — Remog&o e execugéo de rede

- Redes de Abastecimento de Agua — Remog&o e execugéo de rede

- Diversos

- Substituigdo de Caixilharias exteriores

- Plano de Prevengéo de Gestao de Residuos, em cumprimento da legislagdo em vigor.

CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1. Aexecugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na
sua redac&o atual (doravante CCP);

c) A regulamentagdo das condicdes de seguranga e de salde no trabalho em estaleiros
temporarios ou méveis (Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro) e respetiva legislagao
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentago aplicavel, nomeadamente a que respeita & construgao,
a revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, @ seguranca social, a higiene, seguranca,
prevencdo e medicina no trabalho, a prevencdo e gestdo de residuos de demolicio e
construcdo e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no Contrato:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° do
mesmo Caodigo;

b) Os anexos ao Contrato;

c) Os suprimentos dos erros € das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéao
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) don.°5e non.°
6 do artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execugéo e demais elementos da solugdo da obra, previstos nos n.% 4 e 5 do
artigo 43.° do CCP;

g) O planeamento das operagdes de consignagao, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 43.°
do CCP;

h) A proposta adjudicada;

i) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

j)  Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

CLAUSULA 3.2 - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas ¢) a j) do n.° 2 da
clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o ai indicados.

Em caso de divergéncia entre as clausulas escritas do caderno de encargos e o projeto de execugao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definigdo da propria obra.

No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execucéo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposigao relativa das suas diferentes partes;
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b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas ¢) a j) do n.° 2 da clausula anterior e

0 clausulado contratual e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos

propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo Caddigo.

CLAUSULA 4.2 - ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscaliza¢do da obra antes do inicio da execugéo dos trabalhos a
que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagéo da obra, juntamente
com os motivos justificativos da sua néo apresentacéo antes do inicio daquela execugao.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligao e reconstrugéo

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

CLAUSULA 5.2- PROJETO

O projeto de execugao a considerar para a realizagcdo da empreitada € o patenteado neste caderno de
encargos, constituindo a sua Parte Il

Até a data da recegao proviséria e nos casos em que haja alteragdes propostas pelo empreiteiro, este
entregara ao dono da obra uma colecdo atualizada de todos os desenhos, elaborados em papel e
igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com pegas graficas em formato DWG e

respetivos ficheiros de plotagem.
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3. O empreiteiro devera, até a data da recegdo provisoria, proceder a entrega da compilagéo técnica da
obra, conforme artigo 16.° do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro.

1.

CAPITULO Il - OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO

SECGAO | - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2 - PREPARAGAO E PLANEAMENTO DA EXECUGAO DA OBRA

O empreiteiro é responsavel:

a)

Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenagédo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e
execugao dos trabalhos necessarios a aplicagao, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e
saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude, e no plano de prevengao e gestdo de residuos de construgéo e demoligéo;

Pela realizagao de todos os ensaios e certificagdes necessarios ao funcionamento e utilizagdo da
obra, incluindo as certificagdes energéticas de edificios, se aplicavel;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagéo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem
como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 5 da presente clausula.

Pela realizagdo de todos os trabalhos que se revelarem necessarios a protecdo do edificio,
nomeadamente no que se refere as condicdes climatéricas adversas que possam surgir no decurso

da empreitada.

Caso se trate de uma obra com varias frentes de trabalhos, o empreiteiro é, ainda, responsavel pela

apresentagdo do pedido de emissdo de “Licenca Especial de Ruido” (LER), junto da Divisdo de

Ambiente e Energia da Diregdo Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e Energia, devendo cumprir

todos os condicionalismos da mencionada licenca, sendo responsabilizado por quaisquer reclamagdes

sobre ruido que surjam durante a execugédo da empreitada.

A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.
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4. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo 0 uso

corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessorios a execucao da obra, nomeadamente:

a)
b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construgao, manutencédo, desmontagem e demoli¢do do estaleiro;
Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou
que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para
evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salde
no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias
que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para evitar a estagnagéo
de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construgéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

5. Apreparacéo e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

A apresentagéo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

A apresentacao pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a existéncia de erros ou omissoes
do caderno de encargos, salvo dos que sO sejam detetaveis durante a execugdo da obra, nos
termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do CCP;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a existéncia de quaisquer outros
erros ou omissdes do caderno de encargos, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se referem as alineas anteriores;

O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos
trabalhos;

A elaboracéo e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado nos termos previstos
na clausula 7.2,

A aprovagéo pelo dono da obra do documento referido na alinea g);

A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos modificado nos termos
previstos na clausula 8.%;

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e

saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo do
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sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
Os prazos a considerar nas varias alineas do niimero anterior so:
a
b

No prazo de 10 dias ap6s a consignacao total ou a primeira consignagao parcial;

Até 20 dias apds a consignacao total ou a primeira consignagéo parcial;

[oTNe)

)
)
) No prazo de 60 dias apds a consignag&o total ou a primeira consignagao parcial;
) No prazo de 30 dias a contar da data em que fosse exigivel a sua detegéo;

)

D

Nos 30 dias subsequentes a apresentagéo da reclamagao por parte do empreiteiro;
f)  No prazo de 10 dias apds a consignagéo total ou a primeira consignacéo parcial;

g) Até 5 dias apds a data da notificacdo do plano final de consignagéo;

h) Nos 5 dias subsequentes a apresentagédo do documento referido pelo empreiteiro;
)
)

Até 10 dias apds a data da respetiva notificagdo pelo dono da obra;

No prazo fixado na notificacdo de adjudicagéo e da apresentagédo de documentos para celebragdo
de contrato.

Os concorrentes devem ter em consideracdo os condicionalismos necessarios a correta elaboragao do
plano de trabalhos, indicados no documento de Identificacdo dos Condicionalismos Locais, constante

do Projeto de Execugéo.

CLAUSULA 7.2 - PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO

No prazo de 20 dias a contar da data da celebragdo do Contrato, 0 dono da obra pode apresentar ao
empreiteiro um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente
apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta. O Plano de trabalhos deve ter como unidade de
tempo a semana.

No prazo 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, pode o empreiteiro, caso
o dono da obra tenha apresentado 0 mencionado plano nos termos do artigo 357.° do CCP, apresentar,
nos termos e para os efeitos do artigo 361.° do mesmo diploma, o plano de trabalhos ajustado e o
respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.

O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a alteragdo do

prazo de conclusdo da obra, nem alteragbes aos prazos parciais vinculativos definidos no plano de
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trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario & adaptacéo do plano

de trabalhos ao plano final de consignacéo.

O plano de trabalhos ajustado carece de aprovagao global pelo dono da obra no prazo de cinco dias

contados da data da notificacdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio a sua aceitagéo.

O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia,
0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho,
distinguindo as fases ou prazos parcelares que porventura se considerem vinculativos. O Plano de
trabalhos deve ter como unidade de tempo a semana.

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra necessaria, associada a cada
atividade, em cada unidade de tempo, para a execugédo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, associada a cada atividade, em
cada unidade de tempo, para a execugdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagao da obra.

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos

trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono

da obra, de acordo com o plano de trabalhos.

O plano de trabalhos deve ser elaborado em suporte de papel e em aplicacéo informética de gestéo de

projetos compativel com ficheiros no formato MPP ou outro formato sujeito a aprovagao do dono da

obra.

CLAUSULA 8.2 - MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razbes de
interesse publico.

No caso previsto no nimero anterior e se desse facto resultar maior dificuldade na execugédo da obra
com agravamento dos encargos respetivos, o empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio financeiro
do Contrato em fungéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagéo, mediante reclamagao
a apresentar no prazo de 30 dias, a contar da data da notificagdo da mesma, sob pena de caducidade

deste direito.
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3. A reclamacédo referida no nimero anterior deve ser apresentada pelo empreiteiro por meio de
requerimento, no qual deve expor os fundamentos de facto e de direito e oferecer os documentos e
demais meios probatdrios que considere convenientes.

4. O dono da obra deve apreciar e decidir sobre a reclamacéo referida no n.° 2 no prazo de 90 dias,
podendo este prazo ser prorrogado por decisdo daquele, caso se revele necessario proceder a
realizagéo de diligéncias complementares.

5. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de alterar o plano de trabalhos,
independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou por razées relacionadas com a
execucdo dos trabalhos complementares, no prazo de 10 dias a contar da data da notifica¢do da ordem
de execucao dos mesmos, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente,
ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o
dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso
verificado nos termos do artigo 404.° do CCP.

7. O dono da obra devera pronunciar-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos
numeros 5 e 6 da presente clausula, no prazo de 10 dias, podendo, em caso da sua ndo aceitagao,
apresentar uma contraproposta.

8. Enquanto ndo houver acordo sobre 0s prazos de execucao a aplicar a todos ou alguns dos trabalhos,
estes serdo executados com base nos prazos constantes da contraproposta do dono da obra,
efetuando-se, se for caso disso, a correspondente corregéo, logo que haja acordo ou deciso judicial ou
arbitral sobre a matéria.

9. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito 0 consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

SECGAO Il - PRAZOS DE EXECUGAO

CLAUSULA 9.2 - PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

1. O empreiteiro obriga-se a:
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a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da primeira consignacéo
parcial ou ainda na data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagao, total ou
parcial, do plano de seguranga e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugédo previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra no prazo estipulado no contrato, fixo de 180 dias, , contado nos
termos da alinea a) deste nimero;

d) Solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da sua rece¢ao proviséria no prazo maximo de
30 dias, contados da data de conclus&o da obra.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em relagdo ao plano de

trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicagdo das multas contratuais

definidas na clausula 12.2, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de
meios de acdo e de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento

do prazo de execugdo, mediante a apresenta¢do dos documentos referidos no n.° 5 da clausula 82.

CLAUSULA 10.2 - PREMIOS POR ANTECIPAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO

Em caso de antecipagao do prazo de execugao do contrato, podera ser atribuido prémio ao empreiteiro.
A possibilidade de atribuicdo do prémio por antecipagéo do prazo de execucdo do contrato € uma
prerrogativa do dono da obra e depende da verificagdo das condicdes identificadas nesta clausula.

O prazo a que se refere o n.° 1 da presente clausula corresponde ao prazo de execugao previsto na
proposta do empreiteiro, sem qualquer acréscimo, seja a que titulo for, contado nos termos do disposto
na clausula 92 e no artigo 362° do CCP.

Constitui excec¢do ao disposto no nimero anterior a suspenséo total da empreitada por causas
imputaveis ao dono de obra, desde que a suspenséo e o recomeco dos trabalhos estejam formalizados
em auto.

Salvo no que se refere a situagdo prevista no nimero anterior, ndo serdo acrescidas ao prazo de
execucdo inicial, para efeitos de atribui¢do de prémio, quaisquer prorrogagdes de prazo concedidas no
ambito da empreitada, independentemente das causas que venham a determinar a sua concesséo e
ainda que as mesmas sejam decorrentes de suspensdes parciais dos trabalhos por motivos imputéveis

ao dono de obra.
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A data efetiva de conclusdo a obra a considerar para efeitos do calculo do prémio a atribuir sera a data
da rececao provisoria total da obra, desde que do respetivo auto ndo conste qualquer condicionante ou
reserva, designadamente quanto a trabalhos por concluir ou corrigir.

O prémio a que se refere o numero anterior sera calculado por cada dia de antecipagéo do referido
prazo de execucao inicial e corresponderd a 1%o do prego contratual.

O valor do prémio a atribuir ndo podera ultrapassar 10% do prego contratual.

A atribuicdo de prémio ao empreiteiro depende da apresentacdo de pedido, o qual sera objeto de
andlise pela fiscalizagdo para verificagdo das condigbes de aceitacdo do mesmo e apuramento do
montante do prémio, o qual, a ocorrer, terd lugar aquando da recegao proviséria da obra, procedendo-

se, nessa fase, ao desconto de eventuais créditos a favor do Municipio.

CLAUSULA 11.2 - CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

O empreiteiro informard mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra, se outra periodicidade nao for
por este fixada, dos desvios que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das
espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor, através de relatérios que deveréo ser
entregues a fiscalizagéo.

O diretor de fiscalizagéo e/ou o coordenador de seguranga em obra, se assim o julgar conveniente,
promovera a realizagdo semanal de reunides, especialmente destinadas a analise e resolugao dos
problemas urgentes, capazes de comprometer o cumprimento do planeamento da empreitada.

Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do n.° 1 desta clausula, ndo coincidirem
com 0s desvios reais, o diretor de fiscalizagao da obra notifica-0 dos que considera existirem.

No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a pdr em risco a conclus&o da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no

n.° 5 da clausula 8.2,

CLAUSULA 12.2 - MULTAS POR VIOLAGAO CONTRATUAL

Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execugao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sang&o contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1

%o do prego contratual.
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2. Para efeitos da aplicacdo de sangdes contratuais, o cumprimento do plano de trabalhos seré avaliado e
medido com base na execugao financeira prevista no cronograma financeiro em vigor, aplicando-se, em
caso de desvios por facto imputavel ao empreiteiro, uma sangdo contratual, relativa ao més a que
corresponde o auto onde se verifica o desvio, em valor correspondente 1 %o da diferenga entre o valor
dos trabalhos executados, traduzido pelo somatério do valor dos autos de medigdo mensais contratuais,
e o valor acumulado previsto contratualmente no més a que se refere o célculo, por cada dia desse
mesmo més, até que os desvios sejam recuperados, ou seja, até que o valor dos trabalhos realizados

seja igual ou superior ao valor acumulado previsto no cronograma financeiro.

3. A atualizagdo do valor diario da multa a aplicar sera efetuada mensalmente, ap6s a validagéo do valor

de cada auto.

4. As multas por atraso no cumprimento do plano de trabalhos serdo anuladas, no final da empreitada,
caso a mesma seja concluida dentro do prazo contratual, acrescido das prorrogagdes de prazo

concedidas pelo dono de obra a titulo legal.

5. Em caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugéo da obra por fato imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1 desta clausula, sendo o montante da sangdo ai prevista

reduzido para metade.

6. Para efeitos da aplicacdo das sangfes contratuais a que se refere o disposto no nimero anterior,
consideram-se prazos parciais vinculativos de execugao, aqueles que decorrem entre as datas de inicio
e de conclusdo das atividades que integram frentes de trabalho autdnomas ou diferentes fases no
ambito da execugdo de uma determinada empreitada, nos termos do indicado no respetivo plano de

trabalhos.
7. A sangéo referida no anterior n.° 6 € cumulativa com a indicada no n.° 2 desta clausula.

8. Apds a consignagdo da empreitada, por cada dia de atraso verificado no inicio da sua execugao,
derivado da néo aprovagao do Plano de Seguranga e Saude (PSS), por causa imputavel ao empreiteiro,
designadamente, por atraso na apresentagdo de documentos, de esclarecimentos, de retificagdes ou
complementos a pecas ja anteriormente apresentadas ou de quaisquer outro elemento que o dono de

obra considere necessarios a avaliagdo e aprovagao do PSS e a comunicagdo prévia da abertura de
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

estaleiro, sera aplicada uma sang&o contratual de 1 %o do valor da adjudicagao, valor que podera sofrer
um agravamento de 0,05%o, a cada novo pedido de elementos a efetuar pelo dono de obra, nos casos
em que os pedidos anteriores ndo tenham sido respondidos de forma a sanar as faltas ou

desconformidades apontadas pelo dono de obra.

A multa a que se refere o numero anterior sera calculada tendo em conta o nimero de dias decorrido

entre a data do primeiro pedido de elementos, apos a consignagao, e a aprovagdo do PSS.

Para efeitos do apuramento do nimero de dias referido no nimero anterior, devera ser considerado o
prazo consumido pelo dono de obra na analise dos elementos entregues, prazo esse que néo devera

ultrapassar cinco dias, contados a partir do primeiro dia util a seguir & entrada dos elementos na CML.

Caso o0 prazo de cinco dias referido no numero anterior seja ultrapassado, o periodo adicional
consumido pelo dono de obra na apreciagdo dos elementos entregues pelo empreiteiro ndo sera

incluido no montante da sancéo a aplicar.

Em caso de incumprimento de ordens do diretor da fiscaliza¢o, incluindo, as relativas a execugéo de
trabalhos complementares e a seguranca e saude no trabalho, o dono da obra pode aplicar uma sangéo

contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecido para remediar os defeitos encontrados em
determinada obra, a multa de 0,5 %o por cada dia de atraso no inicio ou na concluséo dos trabalhos e
em relagdo aos prazos estabelecidos na notificacdo. Esta multa sera aplicada por cada trabalho ou

parte do mesmo.

A aplicagdo das multas previstas nos n.os 12 e 13, ndo dispensa o empreiteiro da obrigacdo de
recuperar os atrasos decorrentes dos incumprimentos que estiveram na origem das mesmas, sob pena

da aplicagéo das sangdes a que se referem os n.%s 1, 2 e 5.

Pela falta de comparéncia do empreiteiro ou seu representante as medi¢des de trabalhos executados,
previstas no artigo 388° do CCP ou as vistorias para efeitos de recegdes provisorias previstas no artigo

394° do mesmo codigo, a multa de 0,05 %o do preco contratual, por cada falta.
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16.

17.

As multas previstas na presente clausula poderéo ser, a requerimento do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem desajustadas em relagéo
aos prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

Dispensa-se a indicagao dos prazos parciais, dada a simplicidade da obra

CLAUSULA 13.2- ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia,
informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar
as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou
perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a

entidade concessionéria ou exploradora daquele servigo.

SECCAO Ill - CONDIGOES DE EXECUGAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 14.2 - CONDIGOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto
de execucdo, com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula
228,

Apds a adjudicagéo e antes da consignacao total ou da primeira consignacdo parcial, 0 empreiteiro
pode propor ao dono da obra a substituigdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtengéo das caracteristicas finais especificadas para a obra, néo se obrigando o dono da
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obra a considera-las todas ou mesmo a autoriza-las. Para o efeito, devera o empreiteiro proceder a

atualizacdo da documentagéo entregue e eventualmente aprovada.

CLAUSULA 15.2 — TRABALHOS COMPLEMENTARES

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos
elementos da solucdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos elou trabalhos
complementares, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.

O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito.

Sé pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares que resultem de circunstancias ndo
previstas quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas ndo exceder 10% do prego
contratual.

S pode ser ordenada a execugdo de trabalhos complementares que resultem de circunstancias
imprevisiveis ou que a entidade adjudicante ndo pudesse ter previsto quando o somatério do prego
atribuido a tais trabalhos com o pre¢o de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes
de circunsténcias imprevisiveis ndo exceder 40% do prego contratual.

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja execugao ordene
ao empreiteiro.

O empreiteiro € responsavel por suportar metade do preco dos trabalhos complementares de
suprimento de erros ou omissdes do caderno de encargos, caso ndo reclame sobre a sua existéncia no
prazo de 60 dias contados da data da consignagéo total ou da primeira consignagao parcial, salvo dos
que s6 sejam detetaveis durante a execugao da obra.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros e omissdes
que, ndo podendo objetivamente ser detetados na fase de formagao do contrato, também nao tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detenc&o.

CLAUSULA 16.2 - ALTERAGOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
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Sempre que propuser qualquer alteragéo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagéo.

Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoéria ou nota descritiva
e explicativa da solugdo seguida, com indicagé@o das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se
for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagdes de qualidade da mesma.
N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

CLAUSULA 17.2 - MENGOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislagdo em vigor, 0 empreiteiro deve
afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
com mengdo do respetivo alvara ou nimero de certificado de empreiteiro de obras publicas ou dos
documentos a que se refere 0 n.° 2 do artigo 81.° do CCP.

Para os efeitos previstos no nimero anterior, 0 empreiteiro obriga-se a executar a sua custa um painel,
devidamente pintado, sujeito a aprovagéo da fiscalizacéo, para ser colocado em local bem visivel junto
da obra. Este painel, que devera ser colocado na data da consignagao total ou primeira consignagao
parcial, terd a dimensdo maxima de 2.00m x 1.20m e nele se fardo as inscri¢des previstas no artigo
348° do CCP. Este painel deveré ser retirado a data da recegéo provisdria dos trabalhos de construgéo,
devendo, nos casos de empreitadas com periodos de manutencao, ser substituido por um outro, com
dimensdo maxima de 0.60m x 0.40m, a colocar em local a acordar com a fiscalizagdo. Este painel
devera conter as mesmas inscricdes referidas anteriormente, acrescidas da mencdo “obra em
manutencdo de dd/mm/aa até dd/mm/aa”. Findo este periodo, o painel, devera ser retirado no prazo
maximo de 5 dias.

O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, o Plano de
Seguranca e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranga e dos demais documentos a respeitar na
execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

A CML néo cobrara qualquer taxa pela ocupacéo do terreno para a implantagéo do estaleiro da obra.

As eventuais instalagbes cedidas pela CML para exploracdo no &mbito do estaleiro deverdo ser
devolvidas nas condigdes iniciais uma vez concluida a execugdo da obra, sendo expressamente
proibida a instalagao dentro do estaleiro de qualquer pessoa que nao seja empregado da obra.

O empreiteiro obriga-se ainda, a ter patente no local da obra a comunicagéo prévia (casos aplicaveis) e

restante documentacao de acordo com o estabelecido em legislagdo aplicavel em matéria de SHST.

CLAUSULA 18.2— ENSAIOS

Os ensaios laboratoriais ou outros a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos séo os especificados no presente caderno de encargos e os previstos
nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagao de
quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

CLAUSULA 19.2 - MEDIGAO E SITUAGAO DOS TRABALHOS

As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo previstos no projeto e os
trabalhos devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local da obra com a colaboragéo do
empreiteiro e sdo formalizadas em auto.

As medi¢des sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

A realizacdo das medigdes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medig&o que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

Folha 17



Camara Municipal de Lisboa
Dire¢ao Municipal de Manutengcao e Conservagao

Departamento de Gestao de Empreitadas e Seguranga
Divisdo de Langamento de Empreitadas

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

CLAUSULA 20.2 - PATENTES, LICENGAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS REGISTADOS

Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizagdo na execugao da empreitada de materiais, de elementos de construgéo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-lo-a por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

CLAUSULA 21.2 - EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo incluidos no
Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragéo com o diretor de fiscalizagao
da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo da empreitada ou outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esté a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1 desta clausula, deve
apresentar a sua reclamagdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem
adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da
realizacdo daqueles trabalhos.

No caso de verificagdo de atrasos na execugédo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagao
dos trabalhos previstos no n.° 1 desta cldusula, o empreiteiro tem direito & reposi¢éo do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:
a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizagdo da obra;
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b) Indemnizag&o pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que

demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 22.2 - ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Todas as despesas e encargos que o empreiteiro tenha de incorrer para o0 cumprimento das obrigagoes
que emergem do contrato s&o da sua exclusiva responsabilidade, ndo podendo ser 0os mesmos
reclamados ao dono da obra, a menos que outro regime decorra da lei.

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacédo e a indemnizacao de todos os prejuizos que,

por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos em patriménio municipal ou por terceiros, até a

rececao definitiva dos trabalhos, em consequéncia do modo de execugéo destes Ultimos, da atuagdo do

pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou
da falta de prote¢do ou seguranga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos.

Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos, a constitui¢do das caugdes exigidas no programa do procedimento e as

despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

Séo, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessario para a execugéo completa dos trabalhos abrangidos por este contrato, de
acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com as especificagdes
técnicas e de acordo com as condigdes expressas no projeto e neste Caderno de Encargos, com as
instrugdes dos fabricantes e com as disposicdes legais aplicaveis;

b) O reforgo dos meios de agdo necessarios para a recuperagdo de atrasos no andamento dos
trabalhos que Ihe seja exigivel;

c) A execugdo de todos os trabalhos indispensaveis a perfeita realizagdo do objeto da empreitada,
ainda que ndo expressamente mencionados, no projeto;

d) A iluminagao, vigiléncia, sinalizacdo e, se necessario, a vedagao das obras e instalagbes para o
pessoal;

e) As medidas necessarias, para evitar ou reduzir os incobmodos provocados a terceiros;

f) Todas as licengas municipais necessarias a execugao da empreitada;

g) A conservagdo e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a recegdo proviséria da

empreitada;
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k)

Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a execucédo da
empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos;

Podera haver trabalhos em periodo noturno ou ao fim de semana, sempre que esteja em causa a
perturbagdo do fluxo viério e a seguranca de pessoas e bens na zona da obra, sendo todos 0s
encargos por conta do empreiteiro.

Todos os trabalhos necessarios a protegéo do edificio objeto da empreitada, bem como dos edificios
adjacentes, nos termos previstos neste caderno de encargos.

Todos os trabalhos mencionados nas notas do mapa de quantidades.

Todos os encargos relativos a policiamento serdo suportados pelo empreiteiro. Nao obstante o

empreiteiro ndo o ter solicitado, sempre que a fiscalizagdo entender necessario o policiamento,

determinara a sua realizag&o.

CLAUSULA 23.2- OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

Salvo disposigdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo, ainda, por conta do empreiteiro,

que se considerara, para o efeito, 0 Unico responsavel:

a)

b)

Indemnizagdes devidas a terceiros pela constituigido de serviddes provisorias ou pela ocupagéo
temporéria de prédios particulares necessérios a execugéo da empreitada;

Nao permitir o acesso indiferenciado ao local da obra a todo e qualquer individuo que ndo se
encontre autorizado para o efeito, devendo providenciar, a sua custa, 0s meios necessarios para
esse controlo;

Obter, por sua conta e iniciativa, todas e quaisquer autorizagdes e licencgas, incluindo as licengas
necessarias a execugdo dos trabalhos, nos termos que sejam previstos no Contrato, nas leis e
regulamentos aplicaveis;

Obter, por sua conta e iniciativa todas as certificacbes necessarias, tendo em vista a imediata
utilizagéo de todos os equipamentos instalados através da presente empreitada;

Cumprir, em todas as questdes emergentes da execugdo do Contrato, disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, bem como as decisdes administrativas emanadas das autoridades
competentes.

No que respeita ao policiamento, sempre que a Fiscalizagdo o solicite, 0 empreiteiro é obrigado a

requisitar o acompanhamento de agentes da Policia Municipal ou da PSP-DT. Todos os encargos
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relativos a policiamento serdo suportados pelo adjudicatario. O valor de cada trabalho de
policiamento, serd liquidado mediante a apresentagdo da factura emitida pela entidade policial,

devidamente identificada (com local e descricao dos trabalhos acompanhados pela policia).

SECGAO IV - PESSOAL

CLAUSULA 24.2 - OBRIGAGOES GERAIS

Sé&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes legais e regulamentares relativas ao
pessoal empregado na execugdo da empreitada, nomeadamente no que concerne ao seu registo,
aptidao profissional, disciplina, condi¢bes de trabalho, organizacdo do tempo de trabalho, nacionalidade
e idade, bem como no que diz respeito a legislagdo e regulamentagéo coletiva aplicavel, incluindo os
direitos e garantias conferidos aos trabalhadores em termos de remuneragéo, prote¢éo da seguranca e
saude, assisténcia em caso de doenga ou acidente de trabalho.

O empreiteiro sera responsavel por garantir 0 ndo emprego na empreitada, em qualquer momento,
mé&o-de-obra clandestina ou infantil.

O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,
do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,
mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

As quantidades e a respetiva qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, para cumprimento do respetivo plano.

CLAUSULA 25.2 - HORARIO DE TRABALHO

O empreiteiro obriga-se a executar os trabalhos durante o horario de trabalho em vigor, de acordo com
a legislagdo aplicavel a esta matéria e em conformidade com o horério de trabalho afixado no local da

obra.
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O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagao da entidade competente, se necesséria, nos termos da legislagéo aplicavel,
e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de
fiscalizacdo da obra.

A nao obtengéo da autorizagdo mencionada no nimero anterior ndo confere ao empreiteiro qualquer
direito em obter a prorrogagao dos prazos de execugao da empreitada.

S6 poderdo ser realizados trabalhos fora das horas regulamentares desde que autorizados pela

fiscalizacdo.

CLAUSULA 26.2 - SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo
por sua exclusiva conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e Salde ou Fichas
de procedimento de Seguranca, o(as) qual(ais) devera(&o) ser definido(as) e aprovado(as) previamente
ao comego dos trabalhos, devendo para o efeito solicitar ao dono da obra todos os elementos de que
eventualmente necessite para aquele fim.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem
necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, 0
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 27.2.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagbes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros que trabalhem na obra.

Em caso de acidente grave, o empreiteiro compromete-se a:
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a) Além de tomar as necessérias medidas de assisténcia as vitimas, comunicar o acidente a
Autoridade para as Condicdes do Trabalho no mais curto prazo possivel, ndo podendo exceder as
vinte e quatro horas, e em seguida ao Técnico ou Coordenador de Seguranga em Obra bem como
ao dono da obra;

b) Suspender quaisquer trabalhos sob sua responsabilidade que sejam suscetiveis de destruir ou
alterar os vestigios do acidente, sem prejuizo de assisténcia a prestar as vitimas;

c) Impedir o acesso de pessoas, maquinas e materiais ao local do acidente com excegao dos meios de
socorro e assisténcia as vitimas.

O empreiteiro fica obrigado, em caso de eventual extingdo do contrato e independentemente do seu

motivo, a manter em condi¢des de seguranga os locais ja intervencionados, dando cumprimento a

legislag@o aplicavel nesta matéria, até a posse efetiva pelo dono da obra.

De igual modo e até a referida posse, fica o empreiteiro obrigado, sempre que ocorra a extingdo do

contrato, a proceder a entrega dos elementos previstos no artigo 16° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29

de Outubro e respeitantes aos trabalhos executados e locais intervencionados.

SECCAO V - SEGUROS

CLAUSULA 27.2 - CONTRATOS DE SEGURO

O empreiteiro obriga-se a celebrar e a manter em vigor durante toda a execug&o do contrato o contrato
de seguro de acidentes de trabalho, cuja apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
possui seguro obrigatorio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante todo o
periodo de execugdo do Contrato, as apoélices de seguro previstas nos nimeros anteriores € na
legislagdo aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data
da consignag&o total ou da primeira consignagéo parcial.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagcdo das obrigagbes previstas na presente secgdo, devendo
zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto no n.° 2 da clausula seguinte, 0 empreiteiro obriga-se a manter as apélices de

seguro referidas no n.° 1 validas até ao final & data da receg&o proviséria da obra ou, no caso do seguro
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relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas & obra ou ao estaleiro, até & desmontagem
integral do estaleiro.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices
previstas na presente sec¢@o ou na legislagéo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccéo e restante legislacéo
aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os
contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacoes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, 0 dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

CLAUSULA 28.2 - OUTROS SINISTROS

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével, cuja
apolice devera abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si afetos a obra, que
circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade
civil automével (riscos de circulagéo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a
obras pelos subempreiteiros se encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.
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CAPITULO Ill - OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA
CLAUSULA 29.2 - PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do Contrato,

deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA

a taxa legal em vigor, no limite maximo do preco base do concurso, no montante de € 299.598,59

Euros excluido do IVA no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucéo do

Contrato.

Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo 0 seu montante

determinado por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 19.2,

Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apos a apresentagdo da respetiva fatura.

As faturas e os respetivos autos de medigdo séo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.

As faturas sdo emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Dire¢do Municipal de Financas,

Departamento de Contabilidade, sito no Campo Grande, n.° 25, 8°- Bloco A, 1749-099 Lisboa, onde

devem constar obrigatoriamente o Niimero Unico do Processo (NUP) e o Niimero de Compromisso, sob

pena de devolugdo das mesmas.

Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham

sido concluidos durante 0 més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra

condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de

fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao

empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

O prego a pagar e respetivos prazos de execugdo por trabalhos a mais e trabalhos respeitantes ao

suprimento de erros e omissdes sao fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de precgos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no Contrato e a executar
em condicdes semelhantes, sdo aplicaveis 0 prego contratual e 0s prazos parciais de execugdo

previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;
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10.

1.

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no Contrato mas a
executar em condicdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de preco e de prazo
de execucdo, no prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo da ordem de execugdo dos
mesmos.

O dono da obra devera pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10 dias, podendo,

em caso da sua ndo aceitagao, apresentar uma contraproposta.

Enquanto ndo houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos a mais estes seréo liquidados com

base nos pregos constantes da contraproposta do dono da obra referida no nimero anterior, efetuando-

se, se for caso disso, a correspondente correcao, de acordo com a decisdo arbitral sobre a matéria.

O pagamento de trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissdes é efetuado nos

termos dos numeros 2 a 6 anteriores.

12. A realizagdo de trabalhos a mais ou a menos, que se destinem a realizagdo da mesma empreitada,

serdao obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apds ordem escrita do dono da obra e
fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis a sua execugdo e realizacdo das respetivas

medigoes.

CLAUSULA 30.2 - ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior
s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do
adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro
caucao.

Todas as despesas decorrentes da prestagio da caugao prevista no nimero anterior correm por conta
do empreiteiro.

O empreiteiro gozara de privilégio mobiliario especial, graduado em primeiro lugar, sobre os materiais e
equipamentos a que respeitem o adiantamento concedido, nos termos do artigo 293.° do CCP.

A caugdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada @ medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono
da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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3.

CLAUSULA 31.2 - DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

Para reforco da caugéo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais
previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

Nos pagamentos respeitantes a trabalhos complementares e a revisdes de pregos, a percentagem a
deduzir é a que corresponder a soma das fixadas para a caugéo e seus reforcos, ou seja 10%.

O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia
bancaria ou seguro-caugao, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugao

referida no nimero anterior.

CLAUSULA 32.2 - MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigaces de pagamento do preco contratual,

tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa legalmente fixada para o

efeito pelo periodo correspondente a mora.

1.

CLAUSULA 33.2 - REVISAO DE PREGOS

A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do
disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula.

A reviséo de pregos obedece a formula férmula tipo F06 (Reabilitagao Média de edificios) da reviséo
de pregos:

Ct=0,55x St/ So + 0,01 x M03,t / M03,0 + 0,06 x M10,t / M10,0 + 0,02 x M13,t/
M13,0 + 0,02 x M20,t / M20,0 + 0,07 x M24,t / M24,0 + 0,09 x M29,t / M29,0 + 0,02 x
M42,t/ M42,0 + 0,02 x M46,t/ M46,0 + 0,04 x E,t/ E,0o + 0,10
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Com os seguintes coeficientes:

2.

3.

1.

2.

Designacao Indices | Coeficientes
Mao-de-Obra S 0,55
Inertes MO03 0,01
Azulejos e mosaicos M10 0,06
Chapa de ago macio M13 0,02
Cimento em saco M20 0,02
Madeiras de pinho M24 0,07
Tintas para construcao civil M28 0,09
Tubagem de aco e aparelhos para canalizagies M42 0,02
Produtos para instalacdes eléctricas M46 0,02
Equipamento de apoio E 0,04
Constante Cte 0,10
Total 1,00

Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada
sao incluidos nas situagdes de trabalhos.

A revisdo de pregos relativa a periodos de prorrogagao, s6 sera de atender quando resulte de trabalhos
a mais ou outras situagdes imputaveis ao dono de obra e se verificar que o prazo global de execugéo

dai decorrente obrigou ao aumento do caminho critico do plano definitivo de trabalhos aprovados.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO
CLAUSULA 34.2 - REPRESENTAGAO DO EMPREITEIRO

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo diversa no cademno de encargos ou no Contrato,
se estabelega diferente mecanismo de representagao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitag@o pelo dono da obra, a confiar a sua representagéo a
um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Técnico com a qualificagdo especifica adequada
para dirigir obras cuja natureza predominante seja obra de edificios com classe de alvara que
cubra o valor da proposta adjudicada, nos termos do quadro n.° 1 do Anexo Il da Lei n.° 40/2015
de 1 de junho que Republica a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho e da Lei n.° 25/2018 de 14 de junho
que procede a segunda alteragao da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.
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Apbs a assinatura do Contrato e antes da consignagao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo esta informagéo ser acompanhada por
uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pela dire¢do técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com
proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da
empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que
para tal seja convocado pelo diretor da fiscalizagao.

O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o
diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de
seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido

na alinea j) do n.° 5 da clausula 6.2.

CLAUSULA 35.2 - REPRESENTAGAO DO DONO DA OBRA

Durante a execugao o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,
se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagéo da obra que designe para
a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignagéo ou da primeira consignagao parcial.

O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execugédo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questbes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou

revogacao do Contrato.
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CLAUSULA 36.2 - LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, contendo uma informagéo sistematica e de facil consulta
dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execug&o dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Inicio e conclus&o das fases mais importantes dos trabalhos;

b) Alteragbes ao projeto, ordenadas ou aceites pela CML,;

(¢)

Alteragdes ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pela CML;

o

Desvios em relagéo ao planeado e suas causas;

)
)
)
)

D

Paralisacéo dos trabalhos, fornecimentos e montagens e suas causas;

f) Ocorréncias anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada e suas causas;

g) Acidentes de trabalho;

h) Aprovacéo e rejeicdo dos materiais e equipamentos pela fiscalizacao;

i) Pedidos e/ou datas de vistorias e reunides;

j) Aprovacéo dos pregos apresentados nos termos do n.° 2 do artigo 373.° do CCP;

k) Casos de realizagdo de trabalhos que, por iniciativa da responsabilidade do empreiteiro, sejam
executadas fora das horas regulamentares.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverad
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com
jurisdi¢do sobre os trabalhos.

4. Efetuada a recegao provisoria da totalidade da obra, o livro de registo da obra passa para a posse do

dono da obra, sem prejuizo de poder ser consultado, a todo 0 momento, pelo empreiteiro.

CAPITULO V - RECEGAO E LIQUIDAGAO DA OBRA

CLAUSULA 37.2 - RECEGAO PROVISORIA
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A rececao provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra e 0
cumprimento do n.° 3 da clausula 5°.

No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua rece¢édo provisoria, esta é
efetuada relativamente a toda a extens&o da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.

A rececao proviséria da empreitada ndo podera efetuar-se sem que o empreiteiro tenha procedido a
desocupagdo e remogéo de todas as instalagbes, obras provisorias e equipamento, bem como a
limpeza e regularizacdo das é&reas respetivas, sendo também necessario verificar-se, com as
necessarias adaptacdes, os pressupostos constantes nas alineas a) e b) do n.° 3 da clausula 39.2.

O procedimento de recegao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

CLAUSULA 38.2 - PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia varia de acordo com o0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes
técnicas.

) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido recegbes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do

numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo

dono da obra.

O empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos

equipamentos nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia respetivo

fixados nas alineas a) a c) do nimero 1, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer

desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido

no Contrato.

Em caso de divergéncia, os prazos de garantia referidos nesta clausula prevalecem sobre quaisquer

outros inscritos nos elementos da solugéo da obra.
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CLAUSULA 39.2 - RECEGAO DEFINITIVA

No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para

efeitos de recegéo definitiva.

Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de

funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

A rececdo definitiva sera formalizada em auto e depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos

seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de exploragao,
operacdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as
exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia
relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou

falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagao dos pressupostos previstos no

numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregao dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos

nUumeros anteriores.

CLAUSULA 40. - RESTITUIGAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA CAUGAO

Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito, sendo também promovida a exting&o da caugéo
prestada pelo empreiteiro.

A liberag&o da caugéo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais e
a restituicdo das quantias retidas para reforgo dessa caugéo, a que se refere a clausula 31.2, séo
progressivamente promovidas na proporgdo do valor respeitante a cada um dos conjuntos de
elementos que compdem a obra, nos termos do n.° 7 do artigo 295.° do CCP.

A liberacdo e a restituicdo das quantias retidas para reforgo da caucéo referida no nimero anterior

depende da inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou da corregao daqueles que hajam
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sido detetados até ao momento da liberagdo, sem prejuizo de o dono da obra poder decidir
diferentemente, designadamente por considerar que os defeitos identificados e néo corrigidos séo de
pequena importancia e n&o justificativos da néo liberagdo nos termos do n.° 8 do artigo 295.° do CCP.

No caso de haver lugar a rece¢des definitivas parciais, a libertacdo da caugéo prevista no numero

anterior é promovida na propor¢éo do valor respeitante a recegdo parcial.

CAPITULO VI - DISPOSIGOES FINAIS

CLAUSULA 41.2 - DEVERES DE INFORMAGAO

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do Contrato, de
acordo com as regras gerais da boa-fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou nédo forga maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou 0 cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

No prazo de dez dias ap6s a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugao do Contrato.

CLAUSULA 42.2 - SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O empreiteiro pode subcontratar parte dos trabalhos da empreitada as entidades identificadas na
proposta adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os limites previstos nos artigos 317.° e 383.°
do CCP e os requisitos constantes nos n.%s 3 a 6 do artigo 318.° e no artigo 320.° do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugéo do contrato quando néo
estejam verificados os requisitos indicados no niimero anterior ou quando haja fundado receio de que a
subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagcbes emergentes do

Contrato.
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10.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto
a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que
este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros
presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe
copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é
exclusivamente do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
Os pagamentos em atraso que sejam devidos pelo empreiteiro aos seus subcontratados podem ser
reclamados por estes, junto do dono da obra, nos termos do disposto no artigo 321.°-A do CCP.

A cessao da posigao contratual pelo empreiteiro depende da autorizagao prévia do dono da obra, sendo
vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° e desde que cumprido o previsto no n.° 2 do
artigo 318.° do CCP.

Em caso de resolugdo do contrato pelo dono da obra, por incumprimento do empreiteiro das suas
obrigacdes contratuais, 0 dono da obra reserva-se o direito de optar, nos termos do artigo 318.°- A do
CCP, por exigir ao empreiteiro a cedéncia da sua posicdo contratual a um dos concorrentes do

procedimento de contratagdo na sequéncia do qual foi celebrado o contrato.

CLAUSULA 43.2- RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, 0 dono da obra pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas no exercicio
do poder de diregéo sobre matéria relativa a execucéo das prestagdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;
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d) Cesséo da posic¢do contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos termos e limites
previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengéo das
obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite previsto no
n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro néo
comparecer, ap6s segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para
nova consignagao desde que n&do apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja
superior a 1/40 do prazo de execugéo da obra;

[) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugéo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da
notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagéo apresentada por aquele e reitera
a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputével ao
empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

0) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida
a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do
disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o

montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as

garantias prestadas.
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3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao correspondente aos

danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que

resulte da antecipagéo dos ganhos previstos.

CLAUSULA 44.2 - RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato

nos seguintes casos:

a)
b)

Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;
Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou
quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;
Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagéo da relagdo contratual do dono da obra,
quando tornem contréria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manuteng¢ao do contrato;
Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
Se ndo for feita consignagéo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragéo do
contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o0 retardamento da consignagéo ou
consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos
ou interpolados;
Se, avaliados os trabalhos complementares relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;
Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando resulte de caso de

forca maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao dono
da obra;

Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem

20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo

implique grave prejuizo para a realizagéo do interesse publico subjacente a relag&o juridica contratual
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ou, caso implique tal prejuizo, quando a manuteng&o do contrato ponha manifestamente em causa a
viabilidade econoémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse
Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugéo é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolu¢do pode ser exercido mediante declaragcéo
ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragéo, salvo se o dono da obra

cumprir as obrigagdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 45.2 - FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do tribunal

administrativo de circulo de Lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.

CLAUSULA 46.2 - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

As notificagbes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas, através de
correio eletrdnico ou de outro meio de transmisséo escrita e eletronica de dados, para o domicilio ou
sede contratual de cada uma, para os contactos expressamente identificados para o efeito no contrato,
sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as
partes do contrato.

As comunicagdes entre as partes do contrato devem ser escritas em portugués e efetuadas, através de
um dos meios referidos no nimero anterior ou via postal por meio de carta registada, para os contactos
expressamente identificados para o efeito no contrato.

Qualquer alteragdo das informagfes de contacto constantes do contrato deve ser imediatamente
comunicada a outra parte, por escrito, s6 sendo valida para os efeitos consagrados no contrato a partir

do 5.° dia Util seguinte ao da sua rececao.

CLAUSULA 47.2 - CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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2. Os prazos que terminem em sabado, domingo, feriado ou em dia em que o servico perante o qual deva
ser praticado o ato ndo esteja aberto ao publico ou ndo funcione durante o periodo normal transferem-

se para o primeiro dia Util seguinte.
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

No que respeita as exigéncias técnicas gerais, seguir-se-d0 as clausulas técnicas gerais do Edital n° 73/79 da
CML, na parte aplicavel, publicado no DR IIl Série, n.° 24, de 29 de janeiro de 1980 e, ainda, quando omisso, as

boas regras de construgéo para as quais se devera obter a concordancia da Camara Municipal de Lisboa.
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