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PARTE I - CADERNO DE ENCARGOS - CLAUSULAS GERAIS

CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

CLAUSULA 13, OBJETO DO PROCEDIMENTO

O objeto do presente procedimento é a CONSTRUCAO DO PARQUE DE MERENDAS FRENTE A ESCOLA BASICA
E SECUNDARIA

FERNANDO LOPES-GRACA.
A empreitada tem por objetivo a realizacdo dos seguintes trabalhos:

- Pequenas demoligdes;

- Execucdo de pavimentos permeaveis;
- Execucgao de relvado;

- Mobiliario urbano.

CLAUSULA 223, DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 -A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte

integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos, doravante “CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.©2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) Ao Decreto-Lei n.2 6/2004 de 6 de Janeiro (a revisao de pregos das empreitadas de obras publicas);

e) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a revisdo
de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no

trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
f) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) Ao clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°

do CCP, e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;
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b) Aos suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes,
desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo

de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c) Aos esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) Ao caderno de encargos e respetivas condicGes técnicas gerais e especiais;

e) Aos restantes elementos patenteados em concurso;

f) A proposta adjudicada;

g) Aos esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) A todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

3 - Aos diplomas legais e regulamentares a que se referem as alineas b), c), d) e f) do n.° 1 serdo observados
em todas as suas disposigoes imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.
CLAUSULA 323, INTERPRETAGCAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da

clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugao, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condicOes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o

gue respeita a definicdo da prépria obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas

dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicbes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades
de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos,

sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 61.° do CCP;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do projeto de

execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da cldusula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.0

desse mesmo Cddigo.
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CLI’\USULA 4a, REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS

1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem em vigor e que se

relacionem com os trabalhos a realizar.

2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as especificacdes técnicas, de acordo

com o disposto no artigo 49.° do CCP.

3 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposicdo com os documentos do contrato, as especificaces técnicas definidas nos termos do nimero

anterior.

4 - A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovacao do cumprimento das

disposigdes regulamentares e normativas aplicaveis.

5 - O empreiteiro obriga-se também a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e ndo esteja
em oposigdo com os documentos do contrato, as normas nacionais, as especificacgbes e documentos de
homologacao de organismos oficiais e as instrugdes de fabricantes ou de entidades titulares de direitos de
propriedade industrial ou intelectual e a implementacao de um sistema de gestdo de qualidade baseado na
norma ISO 9001.

CLAUSULA 53, ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra, antes do inicio da execucao dos trabalhos a que

respeitam.

2 - No caso de as dlvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito,
deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os

motivos justificativos da sua ndo apresentagdo antes do inicio daquela execugdo.

3 - O incumprimento do disposto no numero anterior, torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoligdo e reconstrugdo das

partes da obra em que o erro se tenha refletido
CLAUSULA 632. PROJETO

O projeto a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no procedimento, que inclui: definigdo
dos trabalhos, memoria descritiva, condigdes técnicas, PPGRCD - Plano de Prevengdo e Gestdo de Residuos

de Construgdo e Demoligdo, , pegas desenhadas e mapa de medigdes

CLAUSULA 72. SUBEMPREITADAS
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1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente executor, sera

sempre do adjudicatario e sé dele, salvo no caso de cessdo parcial da posicdo contratual devidamente

autorizada, ndo reconhecendo o dono da obra, sendo para os efeitos indicados expressamente na lei, a

existéncia de quaisquer subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinagdo com o adjudicatario.
2 - A subcontratacdo é vedada:

a) As entidades que ndo sejam titulares de alvara ou de titulo de registo emitido pelo Instituto dos
Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I.P. (IMPIC,I.P.) contendo as habilitagdes adequadas

a execucdo da obra a subcontratar; ou

b) A entidades nacionais de Estado signatario do Acordo sobre o Espaco Econémico Europeu ou do Acordo
sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial do Comércio que, ndo sendo titulares do alvara ou do
titulo de registo, ndo apresentem uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do
Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), comprovativa de que podem executar as prestacoes objeto
do contrato a celebrar por preencherem os requisitos que lhes permitiriam ser titular de um alvara ou de

um titulo de registo, contendo as habilitagdes adequadas a execucdo da obra a realizar.

3 - O adjudicatario ndo pode subcontratar prestacGes objeto do contrato de valor total superior a 75% do
preco contratual, acrescido ou deduzido dos precos correspondentes aos trabalhos a mais ou a menos, aos
trabalhos de suprimento de erros e omissGes e a reposigdo do equilibrio financeiro a que haja lugar no

ambito do contrato em causa.

4 - O disposto no n.° 2 é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre o

subempreiteiro e um terceiro.

5 - Todas as subempreitadas devem ser objeto de contrato escrito, a elaborar nos termos do disposto no

artigo 384.° do CCP, dos quais devem constar necessariamente os seguintes elementos:

a) A identificacdo das partes e dos respetivos representantes, assim como do titulo a que intervém, com

indicagdo dos atos que os habilitam para esse efeito;

b) A identificacdo dos alvaras ou titulos de registo das partes;
c) A descricdo do objeto do subcontrato;

d) O precgo;

e) A forma e o prazo de pagamento do preco;

f) O prazo de execugdo das prestacdes objeto do subcontrato;

6 - O empreiteiro deve assegurar e certificar-se do cumprimento do disposto no ndmero anterior, ndo

podendo, consequentemente, invocar a nulidade ai prevista.
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7 — O disposto no numero anterior é igualmente aplicavel aos contratos de subempreitada celebrados entre

0 subempreiteiro e um terceiro.

8 - Os empreiteiros, os subempreiteiros, assim como os terceiros sao obrigados a manter em arquivo os
contratos celebrados em que sdo intervenientes pelo periodo de cinco anos a contar da data da conclusdo

das obras.

9 - As cdépias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, previamente a celebragdo do
contrato do qual emergem, ou previamente ao inicio dos trabalhos, consoante se trate de autorizagtes

necessarias para apresentacdo a concurso ou de outras autorizagdes.

10 - O empreiteiro tomara as providéncias indicadas pela fiscalizagdo para que esta, em qualquer momento,

possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
CLAUSULA 82, SUBEMPREITADAS NA FASE DE EXECUGCAO

1 - A subcontratacdo no decurso da execucdo do contrato ndo carece de autorizacao do dono da obra, salvo

o disposto no numero seguinte.

2 - Quando as particularidades da obra justifiquem uma especial qualificacdo técnica do empreiteiro e a
mesma tenha sido exigida ao empreiteiro na fase de formagdao do contrato, o contrato pode subordinar
expressamente a subcontratacdo na fase de execugao a autorizagao do dono da obra, dependente da
verificacdo da capacidade técnica do potencial subcontratado em moldes semelhantes aos que hajam sido

exigidos em relagao ao empreiteiro.

3 - Salvo nos casos previstos na clausula anterior, aos quais € aplicavel, com as necessarias adaptacoes, o
disposto nos n%s 3 a 6 do artigo 318.° do CCP, o empreiteiro deve, no prazo de cinco dias apds a celebracdo
de cada contrato de subempreitada, comunicar esse facto por escrito ao dono da obra, remetendo-lhe cépia

do contrato em causa.

4 - Na comunicagdo prevista na clausula anterior, o empreiteiro fundamenta a decisdo de recorrer a

subempreitada e atesta a observancia dos limites a que se referem os n°s 1 e 2 do artigo 383.2 do CCP.
CLAUSULA 923, OPOSICAO E RECUSA A AUTORIZACAO A SUBEMPREITADA

1 - O dono da obra pode sempre opor-se ou, nos casos previstos no n.° 2 da clausula anterior, recusar a
autorizacdo a subempreitada, quando ndo sejam observados os limites fixados no artigo 383.° e com os

fundamentos previstos no artigo 320.°, ambos do CCP.

2 - Sempre que a oposigao ou a recusa de autorizagdo se fundamentem na inobservancia dos limites fixados
no artigo 383.° do CCP, o dono da obra deve comunicar esse facto ao Instituto dos Mercados Publicos, do

Imobilidrio e da Construgdo, I.P. (IMPIC,I.P.), no prazo de 5 (cinco) dias.
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CLAUSULA 102, EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior, serdo executados em colaboracdo com a fiscalizacdo, de

modo a evitar demoras e outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos a que se refere o niUmero 1, deve apresentar a
sua reclamacdo no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da ocorréncia, a fim de superiormente se

tomarem as providéncias que as circunstancias imponham.
4 - Nos casos do numero anterior, o empreiteiro tera direito:

a) A prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso porventura verificado na
realizacdo da obra, em consequéncia da suspensdo ou do abrandamento do ritmo de execucdo dos

trabalhos;

b) A indemnizagdo dos prejuizos que demonstre ter sofrido.

CLAUSULA 112, CAUCAO
1 - N&o Aplicavel
CLAUSULA 122, REFORCO DA CAUCAO
Nao aplicavel
CAPiTULO II - OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SECCI"\O I- PREPARA(;I"\O E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
CLAUSULA 133, PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagao, planeamento e execugao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e salde, e no plano

de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligao;
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b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenacdao dos trabalhos
necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como

pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos
trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos,

compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcao, manutencao, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saldde no trabalho

e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidoes e serventia que
seja indispensavel alterarem ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de

aguas que 0s mesmos possam originar;
d) Trabalhos de construgcdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais especificamente indicados neste

caderno de encargos, dos produtos de escavacao ou residuos de limpeza;

f) A reconstrucdo ou reparacdo dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer para a execucdo da

obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se encontrem previstos
no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua existéncia e quantidade a data da
apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas, de

valas, de rios ou outras;

h) A conservagao das instalagdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao adjudicatario com vista
a execucao da empreitada.

i) A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condigdes de ndo lesarem legitimos
interesses ou direitos de terceiros ou a conservacao futura da obra, assegurando o bom aspeto geral e a

seguranca dos mesmos locais.
j) Caminhos de circulagdo e vedacgoes;

k) Instalacdo de redes de alimentacdo e distribuicdo de agua, eletricidade, telefones e outros;
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I) Fornecimento e colocacdo de andaimes ou plataformas fixas ou mdveis, com a apresentacdo do
respetivo termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsavel da montagem e execucdo do

mesmo.
4 - A preparacgao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos

meétodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos

termos previstos no n.° 4 do artigo 378.2 do C.C.P;
d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacdo dos

trabalhos;

f) A elaboragao e apresentagao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.°
3 do artigo 361.° do C.C.P;

g) A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referidos na alinea e);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

5 - Os documentos previstos no numero anterior, deverdo realizar-se nos prazos que para o efeito e dentro
dos limites estabelecidos no artigo 361.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, se encontrem fixados neste

caderno de encargos.

6 - O empreiteiro é obrigado a realizar a sua custa todos os trabalhos que devam considerar-se preparatorios
ou acessorios dos que constituem objeto do contrato, com excegdo dos definidos nas alineas a), b), c) e d)
do numero 4 da presente Clausula, que sdo da responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um

preco contratual unitario.

7 - O estaleiro e as instalagdes provisérias obedecerdo ao que se encontre estabelecido neste caderno de
encargos e no projeto de execugdo, devendo o respetivo estudo ou projeto ser previamente apresentado ao
dono da obra para verificagdo dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de

€ncargos.
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8 — A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere as instalagdes e aos locais de trabalho e de estada

do pessoal, devera ser organizada de acordo com a regulamentacdo aplicavel.

9 - A identificagdo publica bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da obra devem respeitar a
legislagdo em vigor. As entidades fiscalizadoras podem ordenar a colocacdao dos sinais ou avisos em falta e

a substituicdo ou retirada dos que ndo se encontrem conformes.

CLAUSULA 143, PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DE EMPREITADAS COMUNS A MESMA
OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si proprio ou através de entidade por ele designada,
coordenar a preparacao e planeamento dos trabalhos da presente empreitada com os de qualquer outra que

venha a contratar para a execucdo da mesma obra.

2 - O empreiteiro tera, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que sofra sempre que, por virtude
das exigéncias da coordenacao referida, os seus direitos contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado

de dar cumprimento ao plano de trabalhos aprovado.

3 - No caso referido no nimero 1, sem prejuizo do disposto na CLAUSULA 132 relativamente a cada
empreitada, a preparagao, o planeamento e a coordenacdo dos trabalhos das diferentes empreitadas pelo
dono da obra deve abranger a avaliacdo dos riscos profissionais decorrentes da execugdo, em simulténeo,
de varias empreitadas na mesma obra, bem como a previsdao dos meios adequados a prevencao de acidentes

relativamente aos trabalhadores e ao publico em geral.
CLAUSULA 1532, PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
Nao Aplicavel.

CLAUSULA 162. MODIFICACAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE
PAGAMENTOS

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do
contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a
apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter os

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra
um plano de trabalhos modificado.
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4 - Sem prejuizo do disposto no numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,

injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos

parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de

trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificagdo prevista no nimero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um plano de
trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra, este pode elaborar novo plano
de trabalhos acompanhado de uma memoria justificativa da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao

empreiteiro.

6 - Caso se verifiquem novos desvios, seja relativamente ao plano e trabalhos modificado pelo empreiteiro
ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra, nos termos do disposto no nimero anterior, este
pode tomar a posse administrativa da obra, bem como dos méveis e imdveis a mesma afeta e executar a
obra diretamente ou por intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n% 2 a 4 do artigo 325.° do

Cddigo dos Contratos Publicos, procedendo aos inventarios, medicdes e avaliagdes necessarios.

7 - Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o dono da obra
ou perante terceiros, pelos danos decorrentes do desvio injustificado do plano de trabalhos, quer no que

respeita ao conteldo da respetiva prestacdo, quer no que respeita ao prazo de execucdo da obra.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de dez dias, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.

9 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado
pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou

prorrogagdo dos prazos de execugao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano

de pagamentos.

CLAUSULA 173. PLANO DE SEGURANCA E SAUDE E PLANO DE ESTALEIRO

O plano de Seguranca e Saude e o Plano de Estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
quando exigido, deverdao ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboracdao do

contrato de empreitada.
SECCAO II - PRAZOS DE EXECUGAO
CLAUSULA 182, PRAZO DE EXECUCAO DA EMPREITADA

1 - O prazo maximo total para a execucdao da empreitada é de 30 (trinta) dias, incluindo Sabados,

Domingos e Feriados.
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2 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdao da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignacao
parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de

segurancga e saude, caso esta Ultima data seja posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacao de vistoria da obra para efeitos da sua recegao

provisoria no prazo de 60 dias.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdao de trabalhos em relacdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas
de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacao dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execucao.

4 - Quando o adjudicatario, por sua iniciativa, proceda a execugdo de trabalhos fora de horas normais de
funcionamento, ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou resulte de caso
de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas

suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizagao.

5 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execugdo da obra, antes do

prazo fixado no n°® 1 e na alinea c) do n.° 2.

6 - Se houver lugar a execugdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal desenvolvimento
do plano de trabalhos e desde que o adjudicatario o requeira, o prazo para aa conclusdao da obra sera

prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugao constantes do
plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo entre o

dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da execugdo.

7 — Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogacao do prazo contratual previsto na cldusula anterior,

proceder-se-a de acordo com o disposto no n.% 5 do artigo 373.° do CCP.

8 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de execucdo da obra e os

prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.
CLAUSULA 192, CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1 - O plano de trabalhos e o respetivo plano de pagamentos deverdo ser apresentados com a proposta.
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2 - O plano de seguranca e saude e o plano de estaleiro, na fase de obra, bem como o Plano de Qualidade,
guando exigido, deverdo ser apresentados com os demais documentos exigidos para a elaboracdao do

contrato.

3 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem

entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

4 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com

os desvios reais, o diretor de fiscalizacao da obra notifica-o dos que considera existirem.

5 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos previstos no plano em
vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no
ndmero 3 da CLAUSULA 182

6 — Em caso de incumprimento das obrigagdes assumidas pelo empreiteiro ou de execugao dos trabalhos
por falta de qualidade, o dono de obra podera exigir, em qualquer fase de execucdo dos trabalhos, uma
correcdo dos mesmos, e se tal for considerado necessario por razoes de ordem técnica, a suspensao dos

mesmaos.

7 — A revisdo e retificacdo dos trabalhos considerados deficientes nos termos do nimero anterior, deverdo

ser efetuados por conta do empreiteiro.
CLAUSULA 203, INiCIO DOS TRABALHOS
1 - A execugao dos trabalhos inicia-se na data em que comeca a correr o prazo de execugao da obra.

2 - O dono da obra apenas pode consentir o inicio dos trabalhos em data anterior ou posterior a definida no

numero anterior se ocorrerem circunstancias justificativas.
CLAUSULA 212, PRORROGAGCAO DOS PRAZOS DE EXECUCAO DA OBRA

1 - Quando haja lugar a execucdo de trabalhos a mais, o prazo de execucdao da obra € proporcionalmente
prorrogado de acordo com os prazos definidos nos termos do disposto no artigo 373.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

2 - O disposto no nimero anterior ndo é aplicavel quando estejam em causa trabalhos a mais cuja execucdo

nao prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.
CLAUSULA 223, PRECO E PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES

1 - Na falta de estipulagdo contratual, o preco a pagar pelos trabalhos complementares e o respetivo prazo

de execugao sao fixados nos seguintes termos:
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a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a executar em
condigOes semelhantes, sdo aplicaveis, o prego contratual e os prazos parciais de execugdo previstos

no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no contrato,
mas a executar em condigles diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma proposta de prego e

de prazo de execucgao.

2 - Nos casos previstos na alinea b) do niumero anterior, o empreiteiro deve apresentar ao dono da obra
uma proposta de preco e de prazo de execugao dos trabalhos complementares, no prazo de 10 (dez) dias a
contar da data da rececao da ordem de execucdao dos mesmos.

3 - O dono da obra dispde de 10 (dez) dias para se pronunciar sobre a proposta do empreiteiro, podendo,

em caso de ndo aceitagdo da mesma, apresentar uma contraproposta.
CLAUSULA 233, SALARIOS MINIMOS

1 - Os saldrios minimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o de quaisquer

subempreiteiros, serdao os que resultarem do disposto na legislagdo em vigor.

2 - A tabela de salarios minimos a que o empreiteiro se encontra sujeito devera estar afixada, por forma

bem visivel, no local da obra, depois de autenticada pela fiscalizagdo.
CLAUSULA 242, PAGAMENTO DE SALARIOS

Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos saldrios aos seus trabalhadores, o dono da obra podera
satisfazer os que se encontrarem comprovadamente em divida, descontando nos primeiros pagamentos a

efetuar ao empreiteiro as somas despendidas para esse fim.
CLAUSULA 2523, OBRIGA(;INAO DE EXECU(;INAO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessario aplica-se o disposto nos artigos 370° e seguintes do CCP.
CLAUSULA 262. FORMALIZACAO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES
Quando necessério aplica-se o disposto no artigo 375° do CCP.
CLAUSULA 273. SUSPENSAO DOS TRABALHOS
1 - O dono da obra pode ordenar a suspensdo da execugdo dos trabalhos nos seguintes casos:
a) Falta de condigdes de seguranca;
b) Verificagdo da necessidade de estudar alteragbes a introduzir ao projeto;

c) Determinagao vinculativa ou recomendacgdao tida como relevante de quaisquer autoridades

administrativas competentes.
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2 - Nos contratos que prevejam um prazo de execugao da obra igual ou superior a um ano, o empreiteiro
pode suspender, uma vez em cada ano, no todo ou em parte, a execugdo dos trabalhos por um periodo ndo
superior a 10 dias seguidos desde que o dono da obra ndo se oponha de forma expressa e nao fiquem

comprometidos os prazos parciais e o termo final de execugdo da obra.

3 - S3o da responsabilidade do empreiteiro os encargos acrescidos decorrentes da suspensao prevista no

numero anterior.

4 - O empreiteiro pode suspender, no todo ou em parte, a execugdo dos trabalhos nos termos do disposto

no n.° 3, 4, 5 e 6 do artigo 366.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 - Se a suspensao resultar de facto imputavel ao empreiteiro e o dono da obra ordenar a manutencdo da
suspensao por mais tempo do que o que resultaria necessariamente do facto em causa, considera-se, para

todos os efeitos, que o tempo de suspensdo excedente ndo é imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 282, AUTO DE SUSPENSAO

A suspensao é sempre formalizada em auto, cujo conteldo deve compreender, no minimo, os pressupostos
que a determinaram e os termos gerais do procedimento a seguir subsequentemente, se for possivel
determina-los, assim como quaisquer reclamacées ou reservas apresentadas por qualquer das partes, desde

que diretamente relacionadas com a suspensao.
CLAUSULA 292, MULTAS POR VIOLAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucgao da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o
dono da obra pode aplicar uma sancao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o0

do precgo contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucao da obra por facto imputavel ao empreiteiro,

€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na execugao dos trabalhos

e a obra seja concluida dentro do prazo de execugao do Contrato.
CLAUSULA 302. ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto imputavel a
terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar
por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou

perturbacGes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
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comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo
da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade

concessionaria ou exploradora daquele servico.
SECCAO III - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA
CLAUSULA 312, INFORMACOES PRELIMINARES E VISITA AO LOCAL DA OBRA

1 - Independentemente das informacgdes fornecidas nos documentos integrados no contrato, entende-se
gue o empreiteiro se inteirou localmente das condigGes aparentes de realizacdo dos trabalhos referentes a
empreitada, no cumprimento das respetivas especificacbes técnicas, tendo analisado a disponibilidade de
instalacao de estaleiro e outras necessidades.

2 - A falta de informacoes relativas as condigGes locais, ou a sua inexatiddo, s6 podera servir de fundamento
para reclamagdes, quando os trabalhos a que der origem ndo estejam previstos no projeto, nem sejam

notoriamente previsiveis na visita local realizada na fase do concurso.

3 - Deverao os concorrentes solicitar por escrito ao dono de obra, autorizagdo para a realizacao da visita ao

local da obra, a fim de serem habilitados para o efeito.
CLAUSULA 322, CONDICOES GERAIS DE EXECUGCAO DOS TRABALHOS

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos, projeto de execucdo e com as demais condicGes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigcdes técnicas definidas nos termos dos nimeros 2 e
3 da CLAUSULA 32 e da CLAUSULA 63, do presente Caderno de Encargos.

3 - O adjudicatario pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto, por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra e manutencao do

preco contratual.

CLAUSULA 333. ERROS OU OMISSOES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS

Os trabalhos complementares (prazos, execugdao e responsabilidades), regem-se pelo disposto nos Artigos
3700 a 378° do CCP.

CLAUSULA 343, ALTERAGCOES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
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1 - Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, o
empreiteiro deve apresentar conjuntamente com ela e além do que se estabelece naquele diploma, todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota descritiva
e explicativa da solugcdo seguida, com indicagdao das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso

disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - N3o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro, sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.
CLAUSULA 353, MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, o empreiteiro
assegurara o fornecimento e a colocagdo de placa identificadora da obra, do dono da obra e do empreiteiro,
do valor da empreitada, prazo de execucdo da mesma, equipa projetista, fiscalizacdo, com mencdo do
respetivo alvarad ou nuimero de titulo de registo e manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da
obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual, quando o contrato seja
reduzido a escrito, e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as alteragdes que

neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem

como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes

aos trabalhos ai em curso.
CLAUSULA 362. ENSAIOS

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacgdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no projeto de execugao e os previstos nos regulamentos em vigor, e

constituem encargo do adjudicatario.

2 - Quando o dono da obra tiver dlavidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de
quaisquer outros ensaios que se justifiguem, para além dos previstos, acordando previamente, se

necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - Todos os ensaios, analises, provas, diligéncias e outros previstos no presente caderno de encargos serao

x

realizados em laboratérios certificados, a escolha da Camara Municipal de Cascais, e serdo custeados

exclusivamente pelo empreiteiro.
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4 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior, se mostrarem insatisfatorios e as

deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do adjudicatario, as despesas com 0s mesmos ensaios

e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da

obra.

CLAUSULA 372, MEDICOES

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os
trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra, sao feitas no local da obra pelo dono da obra, com
a colaboracdo do adjudicatario e sdo formalizados em auto.

2 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8° (oitavo) dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo estabelecidos no projeto de execugdo, neste caderno

de encargos ou no contrato;

4 - Quando no projeto de execugao, no presente caderno de encargos ou no contrato, nao forem fixados os

critérios de medigdo a adotar, observar-se-do para o efeito, a seguinte ordem de prioridades:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e

0 empreiteiro.

7 - Se a Camara Municipal de Cascais ndao proceder tempestivamente a medicao dos trabalhos efetuados,

aplicar-se-a o disposto no artigo 391° do Cédigo dos Contratos Publicos,
CLAUSULA 382, ERROS DE MEDICAO

Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de medicdo anteriormente
lavrado, a corregao deve ser efetuada no auto de medicdo imediatamente posterior pelo dono da obra, caso

este e 0 empreiteiro estejam de acordo em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir.

CLAUSULA 392, PATENTES, LICENCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E
DESENHOS REGISTADOS

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra,
correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na
execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de construgao ou de processos de construgao a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade

industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragcdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no niumero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 — No caso previsto no nimero anterior o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos direitos em
causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que a fiscalizacdo, por ele consultada, o

notifique por escrito de que o pode fazer.

4 - Nos termos previstos no n.%2 12 do artigo 49.° do Cddigo dos Contratos Publicos, as especificagbes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricacdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem funcgao equivalente.
CLAUSULA 402, EXECUGCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no

Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizacdo

da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdao da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no nimero 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias

adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdao daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos
trabalhos previstos no nimero 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato,

de acordo com os artigos 282.2 e 354.9 do Cddigo dos Contratos Publicos, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado

na realizacao da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre

ter sofrido.
CLAUSULA 413, CONSERVACAO DA OBRA

1 - Logo apds a assinatura do auto de consignacdo de trabalhos durante o prazo de execugdo da obra,
incluindo prorrogagdes e suspensdes, devera o adjudicatério assegurar os seguintes trabalhos de

conservagao:
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- Manter em perfeito estado as vias rodoviarias (nacionais e municipais) que utilizar como acesso aos locais

de execucdo dos trabalhos, nomeadamente no que respeita a pavimento, drenagem e bermas;

- Apresentar nos planos de trabalhos os trocos das vias rodoviarias que ira utilizar, bem como os respetivos

periodos de utilizagdo;

2 - Apos estes periodos de utilizagdo, os trocos deverdao manter as condicOes existentes a data da

consignacao dos trabalhos.

3 - As condicOes existentes a data da consignagdo dos trabalhos e apds a sua utilizacdo, serdo verificados

em inspecodes conjuntas, efetuadas pelo empreiteiro e pela fiscalizagao.
CLAUSULA 422, OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que,
por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos
em consequéncia do modo de execugdo destes ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras,

materiais, elementos de construcao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente
caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas no programa do procedimento, e as despesas

inerentes a celebracdo do contrato.
SECCAO IV - PESSOAL
CLAUSULA 432, OBRIGAGCOES GERAIS

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro, as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na

execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento
perturbador dos trabalhos, designadamente, por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres,
por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos

subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada, devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
CLAUSULA 443, HORARIO DE TRABALHO
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1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra, o horario de trabalho em vigor, e a cumprir todas

as obrigacles laborais gerais e especificas a que se encontre vinculado.

2 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé
a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdao da

obra.
CLAUSULA 452, SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

1 - O adjudicatario fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por

sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O adjudicatario é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cbes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a segurancga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia

meédica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do adjudicatario no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
adjudicatario apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal

empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da CLAUSULA 542 (Contratos de Seguro).

5 - Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las validas
até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por denegacao no decurso
deste prazo, a sua validade sé terminara 30 (trinta) dias depois de ter feito ao dono da obra a respetiva

comunicagao.

6 - O adjudicatario responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado

na obra.
SECCi\O V - OBJETO E REGIME DA EMPREITADA
CLAUSULA 463. OBJETO DA EMPREITADA

1 - A empreitada tem por objeto a realizagdo dos trabalhos definidos, quanto a sua espécie, quantidade e
condicOes técnicas de execugdo, no projeto e neste caderno de encargos.

2 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior serd o definido na CLAUSULA
62 (Projeto).
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3 - As condigOes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada serdo as deste caderno de encargos, do
projeto de execucdao e as que, eventualmente, vierem a ser acordadas em face do projeto ou variante

aprovado.
CLAUSULA 473, PRECO CONTRATUAL

1 - O preco contratual é o preco maximo a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta

adjudicada, pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o objeto do contrato.

2 - Esta incluido no prego contratual, nomeadamente, o preco a pagar pela execugdo das prestagdes objeto

do contrato na sequéncia de qualquer prorrogacgdo prevista, expressa ou tacita, do respetivo prazo.
3 - Ndo esta incluido no preco contratual o acréscimo de preco a pagar em resultado de:

a) Modificagao objetiva do contrato;

b) Reposicdo do equilibrio financeiro prevista na lei ou no contrato;

c) Prémios por antecipacdo do cumprimento das prestagdes objeto do contrato.
CLAUSULA 482, PRECO BASE

1 - O preco base do presente procedimento é de 12.972,00 € (doze mil novecentos e e setenta e dois

Euros), ndo incluindo o Imposto sobre Valor Acrescentado.

2 - Estimativa de acordo com os valores unitarios atualmente praticados no mercado na sequencia de

consulta preliminar
SECCAO VI - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO
CLAUSULA 492, CONDICOES DE PAGAMENTO

1 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante

determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto no presente caderno de encargos.
2 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias apds a apresentagdo da respetiva fatura.

3 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

4 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a

realizacdo completa daqueles.

5 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo

da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro,
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para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra

com os valores por este ndo aprovados.

6 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e omissées é feito
nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
CLAUSULA 502, ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte
do custo da obra necessaria a aquisigdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no

plano de trabalhos.

CLAUSULA 513, DESCONTOS NOS PAGAMENTOS
N&o Aplicavel

CLAUSULA 522, MORA NO PAGAMENTO

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem
o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, a taxa legalmente fixada para o efeito,

pelo periodo correspondente a mora.
CLAUSULA 532, REVISAO DE PRECOS

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mdo-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de revisdo por formula.
2 - A revisdo de precos obedece a seguinte féormula:

Formula Tipo FO5 - REABILITACAO LIGEIRA DE EDIFICIOS

3 - Nos termos dos numeros anteriores, a formula de revisdo a utilizar na empreitada é a
resultante da adaptagdo da férmula geral prevista nos artigos 6.9 do Decreto-Lei n.%2 6/2004 de

06 de janeiro, através da utilizagdo dos seguintes coeficientes:

a -Maodeobra...iiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeieeae... 0,45
MO3 - Inertes ..o s s e 0,01
M10 - Azulejos € MOSAICOS ...cvvnvieiiieiaieieieaeeeenes 0,10
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M13 - Chapa de @G0 MaCiO «..vvieiniiiieieie e reeeeenes 0,01
M20 - Cimento €M SACOS ..vviviiiiiiiiiiiiiiiie e erinnaes 0,01
M23 = VidrO ooineiiii i e e e 0,01
M29 - Tintas para construgao Civil ........ccccvviiiiiiiiinns 0,22
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizagbes ... 0,02
C - Equipamentos de apoio ....c.coviiiiiiiiii i e 0,07
d - CoNStante .ivivi i 0,10

4 - Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados, periodicamente, no Diario
da Republica (112 Série).

5 - A revisdo de precos relativa a periodo de prorrogagdo, so sera de atender, quando resulte de trabalhos
a mais ou outras situacoes, imputaveis a Camara Municipal de Cascais, e se verificar que o prazo global de

execucao dai decorrente, obrigou ao aumento do plano definitivo de trabalhos aprovado.

6 - Os calculos das revisdes de precos sdo apurados pelo adjudicatario, com base nos autos de medigdo e
cronograma financeiro, sendo devidos apds apresentagdo dos mesmos nos termos do artigo 12.° do Decreto-
Lei n.© 6/2004 de 06 de janeiro.

SECCAO VII - SEGUROS
CLAUSULA 542. CONTRATOS DE SEGURO

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o
pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho, de acordo com

a legislagdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo
de execugdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel,

das quais deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagéo.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccao, devendo zelar

pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no nimero 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apélices
de seguro referidas no nimero 1 validas até ao final a data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do
seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem

integral do estaleiro.
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5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas
na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer

equipamentos sem a exibicdo daquelas cdpias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislacao
aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os

contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 — Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes

e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.
CLAUSULA 552, OUTROS SINISTROS

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automdvel, cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogédo propria por si afetos a obra, que circulem na
via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas
ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos
de circulagdo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se

encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proéprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a
utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e

maquinas e equipamentos fixos ou moéveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo

(ramo automovel).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,

raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPITULO III - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGCAO DO
CONTRATO

CLAUSULA 562. REPRESENTAGCAO DO ADJUDICATARIO

1 - Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato, se estabelega

diferente mecanismo de representagao.
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2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacao a

um técnico com a qualificagdo minima de ENGENHEIRO TECNICO CIVIL com o minimo de 2 (dois)

anos de experiéncia.

3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, o nome do
diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro
técnico, devendo esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e comprometendo-

se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da execugdo da

empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7 — Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de

fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na

alinea h) do n.2 4 da cldusula 13.3.
CLAUSULA 573. REPRESENTANTES DA FISCALIZACAO

1 - O dono da obra notificard o empreiteiro da identidade dos representantes que designe para a fiscalizagao
local dos trabalhos. Quando a fiscalizacdao seja constituida por dois ou mais representantes, o dono da obra

designard um deles para chefiar, como fiscal da obra, e, sendo um sé, a este caberdo tais fungdes.

2 - O fiscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os elementos indispensaveis

a resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro para a normal prossecucgdo dos trabalhos.

3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos a fiscalizacdo que, nos termos da lei, incumba a outras

entidades.
CLAUSULA 583, INFORMAGAO A FISCALIZAGAO

O adjudicatario informara a fiscalizagdo com uma periodicidade semanal/mensal dos desvios ao plano de
trabalhos, de acordo com o estipulado na CLAUSULA 192,

CLAUSULA 592, REPRESENTACAO DO DONO DA OBRA
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1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de encargos ou no Contrato, se

estabelecga diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que designe para

a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam
postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacdo do

Contrato.

4 - E da responsabilidade do empreiteiro, o pagamento de horas suplementares & fiscalizacdo, caso

proponha e venha a ser aprovado pelo Dono de Obra, um horario superior a 40 horas semanais.
CLAUSULA 602, LIVRO DE REGISTO DA OBRA

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar, obrigatoriamente, no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do artigo 304.% e

no n.% 3 do artigo 305.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar
sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os

trabalhos.

4 - O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos nele

registados.
SECCAO I - INSTALAGOES, EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES
CLAUSULA 612, INSTALACOES PROVISORIAS

1 - As instalacbes provisérias destinadas ao funcionamento dos servicos exigidos pela execucdo da
empreitada, devem obedecer ao disposto no n.° 7 da CLAUSULA 13a (Preparagao e planeamento da

execucado da obra) e ser submetidas a aprovacao da fiscalizagdo.

2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalagdes provisdrias dependera de autorizagdo da

fiscalizacao.

3 - Aquela autorizagdo ndo dispensara o empreiteiro de tomar as medidas adequadas a evitar a danificacdo

da parte da obra utilizada.
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CLAUSULA 622, INSTALACOES PARA A FISCALIZACAO

1 - O adjudicatario obriga-se a instalar junto da obra e em local a indicar pela fiscalizagdo, uma construgdo

com a area coberta minima de 0 (0) m2, destinado a instalacdo da fiscalizagao.

2 — N&o sdo necessarias instalagdes destinadas a fiscalizacdo..

CLAUSULA 633. PLACAS IDENTIFICADORAS DA EMPREITADA

O adjudicatario obriga-se a executar a sua custa placas devidamente pintadas, sujeitas a aprovacgdo para

serem colocadas em locais visiveis junto da obra. Estas placas deverdo ser executadas e colocadas a data

da consignacdo e terdo as dimensdes 2,00 x 2,70 m (dimensdes a definir (estd nas medigdes) ex: genéricas

sdo 1,00x1,20) e nelas se fardo as inscricdes de acordo com as indicacoes dadas pela Camara Municipal de

Cascais.

CLAUSULA 643. SINALIZAGAO TEMPORARIA DOS TRABALHOS

1 - Sinalizacdo da empreitada

1.1

1.2

1.3

Da sinalizacdo da obra constara a colocacdo de painéis informativos de identificacdo e de
identificacdo que serdao colocados na altura da consignacao dos trabalhos e retirados
imediatamente apos a sua conclusdo efetiva, independentemente da recegdo provisoria.
Em matéria de painéis informativos, deve proceder-se a colocagdo de painéis de identificagcdo
nos extremos da obra e em cada uma das estradas nacionais que com ela cruzem ou
entronquem, bem como de painéis de indicagdo com espagamento maximo, em cada sentido
de 1Km.

Todos os painéis de sinalizagdo da empreitada deverdo ser instalados no prazo maximo de
15 dias Uteis a partir da data de adjudicacdo dos trabalhos. A Camara Municipal de Cascais
ainda reserva o direito de, em qualquer altura, optar ou mandar colocar por terceiros e por

conta do empreiteiro todos os painéis em falta.

2 - Sinalizagao de obras

2.1

2.2

O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, procedendo a execugao de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e balizagens refletorizados considerados necessarios, tendo em vista
garantir as melhores condicdes de circulagdo e seguranca durante as obras, em estrita
obediéncia ao Decreto-Regulamentar n.% 22-A/98 de 01 de outubro.

Para conveniente apreciagdo, o empreiteiro ndo podera iniciar os trabalhos sem que veja
aprovado projeto de sinalizagdo temporaria ajustado ao desenvolvimento da obra nas
diferentes fases, de acordo com o artigo 79.° do referido Decreto-Regulamentar 22-A/98 de
01 de outubro. Este projeto sera apresentado dentro dos 10 dias Uteis seguintes a assinatura
do contrato, devendo refletir desde logo o desenvolvimento do Plano de Trabalhos da
Empreitada, e por forma a que no dia da consignacdo dos trabalhos o projeto de sinalizacao

esteja aprovado pelos Servigos, e a sinalizagdo disponivel para ser aplicada.
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3 - A Camara Municipal de Cascais, por intermédio da fiscalizagdo, verificara o cumprimento rigoroso

do exigido no numero anterior, de acordo com o projeto aprovado.

3.1 Sinalizacao dos Trabalhadores

3.1.1 - O adjudicatario obriga-se a impor a utilizacdo sistematica, por parte de todos os
trabalhadores da obra, de algas ou coletes dotados de elementos refletorizados e de modelos

adequados as condicOes e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela Fiscalizacdo.

3.1.2 - O adjudicatario é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecdo a todo o pessoal
empregado na obra e 6culos aos britadores, serralheiros e soldadores, ndo se permitindo que seja

executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de protecdo especificos de cada caso.

3.1.3 - Constitui assim obrigacdo do Adjudicatario o fornecimento dos demais dispositivos de
protecdo e seguranga que a natureza dos trabalhos a realizar impuser , podendo a Fiscalizagao exigir

0 que sobre o assunto julgar conveniente.

3.1.4 - O adjudicatario devera executar os trabalhos de protecdo necessarios & observacdo das

normas prescritas nos regulamentos de seguranga em vigor.

4. Encargos e penalidades

4.1 - Toda a sinalizagdo de caracter temporario, quer da empreitada, quer das obras, bem como
todos os dispositivos de protegdo do pessoal, constituem encargo da responsabilidade do

Empreiteiro.

4.2 - O Empreiteiro que ndo dé cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposicdes sera
passivel de uma multa por cada dia em que se mantiver qualquer irregularidade, podendo a
Fiscalizagdo suspender os trabalhos ao abrigo do Art.0 365° do Cédigo dos Contratos Publicos, até

que a sinalizacdao seja comprovadamente implementada nas devidas condigoes.

4.3 - Para o efeito e em qualquer dos casos, serdo lavrados autos de acordo com as disposicdes

legais em vigor.

4.4 - Serao da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuizos que a falta ou deficiéncia

na sinalizacdo temporaria possa ocasionar, quer & obra, quer a terceiros.

5. Os trabalhos decorrentes deste item serdo pagos pela rubrica respetiva.

CLAUSULA 652. REDES DE AGUA, DE ESGOTOS E DE ENERGIA ELECTRICA E DE

TELECOMUNICAGCOES

1 - O adjudicatario deve informar-se, junto das entidades responséaveis, da localizagdo atualizada de todas

as redes ou servigos existentes que possam ser afetados pela execugdo dos trabalhos constantes da
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empreitada e compromete-se na execucao dos trabalhos a providenciar a que a obra das infraestruturas

elétricas e de telecomunicagdes, venham a ser aceites pela L.T.E. e P.T. respetivamente.

2 - O adjudicatario obriga-se a manter a Fiscalizacdo ao corrente das informacdes fornecidas pelas respetivas
entidades, no sentido de serem atempadamente tomadas as providéncias necessarias para as eventuais

alteracdes aos servicos e redes afetadas.

3 - O adjudicatario devera construir e manter em funcionamento as redes provisdrias de abastecimento de
agua, de esgotos, de energia elétrica e de telecomunicagdes definidas neste caderno de encargos ou no

projeto ou, na sua omissdo, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.

4 - Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencdo e a exploragcdo das redes
referidas no nimero anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respetivas licencas, sao
por conta do empreiteiro, por inclusdo dos respetivos encargos nos precos por ele propostos no ato do

concurso.

5 - Sempre que na obra se utilize agua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes a inscrigdo

“agua impropria para beber”.

6 - As redes provisérias de energia elétrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentagdo em

vigor.
7 - As redes definitivas de dgua, esgotos e energia elétrica poderdo ser utilizadas durante os trabalhos.
CLAUSULA 662. EQUIPAMENTO

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste caderno de encargos, o
fornecimento e utilizacdo das maquinas, aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material

indispensavel a boa execucao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere o niumero anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas,

guer quanto ao seu funcionamento ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
CLAUSULA 672. PATRIMONIO CULTURAL E RESTOS HUMANOS

1 - Todos os bens com valor histérico, paleontoldgico, arqueoldgico, arquitetdnico, linguistico, documental,
artistico, etnografico, cientifico, social, industrial, ou técnico encontrados no decurso da execugdo da obra
sdo entregues pelo empreiteiro ao dono da obra, acompanhados de auto donde conste especificamente o

objeto da entrega.

2 - Quando se trate de bens modveis cuja extracao ou desmontagem envolva trabalhos, conhecimentos ou
processos especializados, o empreiteiro comunica o achado ao dono da obra e, se necessario, suspende a

execugdo dos trabalhos até receber instrugdes sobre como proceder.
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3 - O dono da obra esta obrigado a dar conhecimento de todos os achados referidos nos nUmeros anteriores

as autoridades administrativas competentes.

4 - No caso de serem detetados restos humanos, o empreiteiro deve comunicar imediatamente o facto as

autoridades policiais competentes, dando conhecimento ao dono da obra.
SECGCAO II - OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
CLAUSULA 682, TRABALHOS DE PROTECCAO E SEGURANCA

1 - Para além das medidas a que se refere o n.° 3 da CLAUSULA 132 (Preparacdo e planeamento da execucdo
da obra), constitui encargo do empreiteiro a realizagdo dos trabalhos de protegao e segurancga especificados
no projeto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetacao existentes nos

locais destinados a execugdo dos trabalhos e os relativos a construgdes e instalag@es vizinhas destes locais.

2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecdo nao definidos no projeto, o empreiteiro
avisara o dono da obra, propondo as medidas a tomar e interrompera os trabalhos afetados, até decisdo

daquele.

3 - No caso a que se refere o nUmero anterior e estando envolvidos interesses de terceiros, o dono da obra

procedera aos contactos necessarios com as entidades envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.

4 - O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalacdes e os trabalhos da

empreitada sejam danificados por inundagGes, ondas, tempestades ou outros fendmenos naturais.

5 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente sujeitos a incidéncia de
fendmenos naturais especificos, tais como cheias, inundagdes, ondas, ventos, tempestades e similares,
serdo fornecidas aos concorrentes, integradas no processo de concurso, as informagdes adequadas sobre o
nivel que esses fendmenos usualmente assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época
do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como caso de forga

maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferentes das que de acordo

com as aludidas informagdes, devam considerar-se normais;

b) A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendmenos referidos derive de planeamento ou
condicGes ou método de execucdo dos trabalhos impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto

ndo imputavel ao empreiteiro.
CLAUSULA 692. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESiDUOS

1 - Faz parte integrante deste Caderno de Encargos o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de

Construgdo e Demolicdao (RCD), elaborado nos termos do Decreto-Lei n.© 46/2008, de 12 de Margo,
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assegurando assim o cumprimento dos principios gerais de gestdao de RCD e das demais normas aplicaveis

constantes do presente Decreto-Lei e do Decreto-Lei n.°© 178/2006, de 5 de Setembro.

2 - O empreiteiro devera apresentar, na sua proposta, um desenvolvimento do plano referido na clausula
anterior, bem como adapta-lo permanentemente durante a execucdo da obra as condicionantes

efetivamente verificadas.

3 - Todos os procedimentos referentes a gestdo de RCD reger-se-ao pelo disposto no diploma referido em
1.

CLAUSULA 702, DEMOLICOES E ESGOTOS

1 - Consideram-se incluidas no contrato as demolicGes que se encontrem previstas no projeto ou neste

caderno de encargos.

2 - Os trabalhos de demolicdo referidos na clausula anterior compreendem a demolicdo das construgdes
cuja existéncia seja evidente e que ocupem locais de implantagdo da obra, salvo indicagdo em contrario
deste caderno de encargos, bem como a remogao completa, para fora do local da obra ou para os locais
definidos neste caderno de encargos ou no projeto, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundagdes

e canalizacOes nao utilizadas e excetuando apenas o que o dono da obra autorize a deixar no terreno.

3 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para assegurar em boas condicbes o desmonte e a
conservacao dos materiais e elementos de construcao especificados neste caderno de encargos e projeto,

sendo responsavel por todos os danos que eventualmente venham a sofrer.

4 - Os materiais e elementos de construcdo a que se refere o niumero anterior sao propriedade do dono da

obra.
CLAUSULA 712, REMOCAO DE VEGETACAO

1 - Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos desenraizamentos, as desmatagoes e
ao arranque de arvores existentes na area de implantacdo da obra ou em outras areas definidas no projeto
ou neste caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para garantirem

a completa extingao das plantas.

2 - Compete ainda ao empreiteiro a remogdo completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos
neste caderno de encargos ou no projeto, dos produtos resultantes dos trabalhos referidos no ndmero

anterior, bem como a regularizagao final do terreno.

3 - Os produtos da remogdo de vegetacdo a que se refere o niUmero anterior sdo propriedade do dono da

obra.

CLAUSULA 723, IMPLANTACAO E PIQUETAGEM
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1 - O trabalho de implantacdo e piquetagem sera efetuado pelo empreiteiro a partir das cotas, dos

alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.

2 - O adjudicatario devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo objeto de

verificacdo local pela fiscalizagdo na presencga do adjudicatario.

3 - Uma vez concluidos os trabalhos de implantacdo o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizacdo que procedera a verificagdo das marcas e, se for necessario a sua retificagdo, na presenga do

adjudicatario.

4 - O adjudicatario obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicBes idénticas, quer na localizacdo definitiva, quer num outro ponto, se as necessidades do trabalho o

exigirem, depois de ter avisado a fiscalizagao e de esta haver concordado com a modificagdo da piquetagem.

5 - O adjudicatario é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacdo desde que

autorizado e sob orientacdo da fiscalizagao.

SECCAO III - MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
CLAUSULA 733, CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construgao a empregar na obra terdao as qualidades, dimensdes, formas e
demais caracteristicas definidas nas pegas escritas e desenhadas do projeto, neste caderno de encargos e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos

documentos.

2 - Sempre que o projeto, este caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais
ou elementos de construcdo, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as
caracteristicas da obra ou que seja de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se

destinem a idéntica utilizag3o.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos do niumero anterior, devem observar-
se as normas portuguesas em vigor, ou, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta

destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

4 — Nos casos previstos nos n.% 2 e 3 da presente clausula, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacao
a aprovagdo dos materiais ou elementos de construgdo escolhidos. Esta proposta deverd ser apresentada,
de preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias
de aprovacgao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra

se devera pronunciar.
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5 - O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgao,
desde que, por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas a que esses materiais ou
elementos deverdo satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar,

bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicao ou aceitacdo pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo serd, respetivamente, acrescido ou

deduzido do prego da empreitada.

7 - Nos termos previstos no n.2 12 do artigo 49.° do Cddigo dos Contratos Publicos, as especificagdes
técnicas de referéncia constantes das pecas escritas e desenhadas, tém caracter meramente indicativo,
sendo admitidos todos os equipamentos e materiais de fabricacdo nacional ou importados, de caracteristicas

técnicas semelhantes e que desempenhem fungdo equivalente.
CLAUSULA 743. AMOSTRAS PADRAO

1 - O adjudicatario obriga-se a apresentar previamente a Fiscalizagdo amostras de materiais ou elementos

de construcdo a utilizar, os quais depois de aprovados pelo fiscal da obra, servirao de padrao.

2 - As amostras deverao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacao

de certificados de origem, e de analise ou ensaios feitos em laboratoério oficial.

3 - Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparacao e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo

que as diligéncias de aprovagdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

4 — A existéncia do padrdo ndo dispensard, todavia, a aprovacado de cada um dos lotes de materiais ou de
elementos de construgdo entrados no estaleiro, conforme estipulado na CLAUSULA 763(Aprovagao dos

materiais e elementos de construgao).
5 — As amostras padrdo serdo restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.
CLAUSULA 752, LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

1 - Os materiais e elementos de construgdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

2 — De cada um dos lotes colher-se-do, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos ou no projeto, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

3 - A colheita das amostras, a sua preparagcao e embalagem serdo feitas na presenca da fiscalizagdao e do

empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas operacbes
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obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos ou no projeto de execucdo, nos regulamentos

e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que forem definidas por acordo prévio.
4 — As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem necessarias.

5 - Nos casos em que este caderno de encargos nao estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratoérios

de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

6 — Nos casos em que a obrigatoriedade de realizacdo de ensaios nao esteja estabelecida expressamente
neste caderno de encargos, o dono da obra podera, com base ou ndo nos ensaios, rejeitar provisoriamente

quaisquer lotes. Essa rejeicdo so se considerara, porém, definitiva se houver acordo entre as partes.

7 — Nos casos em que este caderno de encargos estabelega a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em laboratdrio escolhido

por acordo, com o dono da obra ou, se tal acordo ndo for possivel, num laboratoério oficial.

8 — Nos casos a que se refere o nUmero anterior, o dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatérios. Essa rejeicdo so se considerara, porém definitiva
se houver acordo entre as partes ou se 0s ensaios houverem sido realizados em laboratdrio oficial ou, ainda,

se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condigdes idénticas.

9 - Em todas as hipdteses em que, nos termos dos n% 1 a 8, a rejeicdo de materiais ou elementos de
construgdo tiver caracter meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra
e 0 empreiteiro, promover-se-& o ensaio da terceira amostra em laboratério oficial, considerando-se

definitivos, para todos os efeitos, os seus resultados.

10 - Sempre que os materiais ou elementos de construgao forem rejeitados definitivamente, serdo da conta
do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados. Em caso de aprovacao, o dono da obra
suportard as despesas relativas aos ensaios que ele préprio tenha mandado proceder e aos que tenham

incidido sobre a terceira amostra.

11 - Na aceitagdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efetuados, observar-se-ao as regras de decisao estabelecidas para cada material ou elemento neste
caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissdo, as que

forem definidas por acordo antes da realizacao dos ensaios.
CLAUSULA 762, APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construcao nao poderao ser aplicados na empreitada sendo depois de

aprovados pela fiscalizacao.

2 - A aprovacgdo dos materiais e elementos de construgdo sera feita por lotes e resulta da verificagdo de que

as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias deste caderno e do projeto de execucdo.
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3 - A aprovagdo ou rejeicdao dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito dias
subsequentes a data em que a fiscalizagdo foi notificada por escrito da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizacdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser que a eventual

realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera comunicado ao empreiteiro.

4 - No momento da aprovacao dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos do nimero anterior, a aprovacdo for tacita, o empreiteiro podera solicitar a

presenca da fiscalizacdo para aquela identificagao.
CLAUSULA 773, CASOS ESPECIAIS

1 - Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacao ou classificacdo obrigatérias sé poderdo
ser aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagao ou classificagdo, emitido por

laboratério oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 — Para os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a controle completo de laboratério oficial ndo
serdo exigidos ensaios de rececdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornega
documento comprovativo emanado do mesmo laboratério, ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de

outras caracteristicas, nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos
em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informacoes e facilidades necessarias.
A aprovacao sé serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construcao

referidos.

CLAUSULA 782, DEPOSITO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS OU ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO

1 - O adjudicatario devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construcao
suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem

prejuizo da oportuna realizagcdo das diligéncias de aprovagao necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcdo deverdo ser armazenados ou depositados por lotes separados

e devidamente identificados, com arrumagao que garanta condicdes adequadas de acesso e circulagdo.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderd autorizar que, depois da respetiva
aprovacao, os materiais e elementos de construcdo ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-

se a separagao por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacdo dos materiais e elementos de construcdo durante o seu

armazenamento ou depdsito.

5 - Os materiais e elementos de construgdo deteriordveis pela agdo dos agentes atmosféricos podem ser

indicados taxativamente ou a titulo exemplificativo neste caderno de encargos. Em qualquer caso, os
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mesmos serdo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga e protecdo

contra as intempéries e humidade do solo.

6 - Os materiais e elementos de construgdo existentes em armazém ou depdsito e que se encontrem

deteriorados serdo rejeitados e removidos para fora do local dos trabalhos, nos termos da clausula seguinte.
CLAUSULA 793, REMOGCAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO

1 - Os materiais e elementos de construcdo rejeitados provisoriamente deverdao ser perfeitamente

identificados e separados dos restantes.

2 - Os materiais e elementos de construgao rejeitados definitivamente serdo removidos para fora do local
dos trabalhos, no prazo de 3 (trés) dias a contar da notificacdo da rejeicdo, a expensas do empreiteiro, se

outro prazo nao for fixado pela Fiscalizagao da obra.

3 - Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigagdes estabelecidas nos nimeros anteriores,
podera a fiscalizacdo fazer transportar os materiais ou os elementos de construcdo em causa para onde mais
convenha, pagando o que necessario for, tudo a custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio conhecimento

da decisdo.

4 - O adjudicatario, no final da obra, terd de remover do local dos trabalhos os restos dos materiais ou
elementos de construgdo, entulhos, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a sua

execucao, dentro do prazo estabelecido neste caderno de encargos.

5 - Todo o transporte de coisas destinadas a obra deve ser feito com seguranga de pessoas e bens, havendo
o particular cuidado de evitar que os materiais acabados ou elementos de construgdo, sejam danificados ou

prejudicados nas suas propriedades.

6 - O adjudicatario, sempre que tiver de remover quaisquer elementos de construcdo, entulhos ou outros a
vazadouro, devera, obrigatoriamente, fazer essa remogao para vazadouro certificado para o efeito, devendo

fazer imediata entrega a fiscalizagdo, dos correspondentes comprovativos, por cada remocao feita.
CAPITULO IV - RECECAO E LIQUIDAGAO DA OBRA
CLAUSULA 802. RECECAO PROVISORIA

1 - A recegao provisdria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra,

tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2 - A vistoria é feita pelo dono da obra, com a colaboracdo do empreiteiro, e tem como finalidade, em relacdo

a obra a receber, designadamente:

a) Verificar se todas as obrigagOes contratuais e legais do empreiteiro estdo cumpridas de forma integral

e perfeita;
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b) Atestar a correta execucdo do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdao e demoligdo,

nos termos da legislagdo aplicavel.

3 - O dono da obra convoca, por escrito, o empreiteiro para a vistoria com a antecedéncia minima de 5
(cinco) dias e, no caso de este ndo comparecer nem justificar a falta, a vistoria tem lugar com a intervencao

de duas testemunhas, que também assinam o respetivo auto.

4 - No caso a que se refere o nUmero anterior, o auto é imediatamente notificado ao empreiteiro para os

efeitos previstos nos artigos seguintes.

5 - Quando a vistoria for solicitada pelo adjudicatario, o dono da obra deve realiza-la no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que for notificado da referida solicitagdo, convocando o empreiteiro nos termos

do n.o° 3.

6 — O ndo agendamento ou realizacdo atempada, e sem motivo justificado, da vistoria por facto imputavel

ao dono da obra, tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

7 — No caso previsto no nimero anterior, a obra considera-se tacitamente recebida se o dono da obra ndo
agendar ou ndo proceder a vistoria no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo do prazo previsto no n.°5,
sem prejuizo das sangdes a que haja lugar, nos termos da legislagdo aplicavel, designadamente, quando o
empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e

demoligao.

8 — No caso de serem identificados defeitos da obra que impegcam a sua recegdo provisodria, esta € efetuada

relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
9 - O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.
CLAUSULA 812, AUTO DE RECEGCAO PROVISORIA

1 - Da vistoria é lavrado auto, assinado pelos intervenientes, que deve declarar se a obra esta, no todo ou

em parte, em condicdes de ser recebida.
2 — O auto a que se refere o nimero anterior deve conter informacdo sobre:

a) O modo como se encontram cumpridas as obrigagdes contratuais e legais do empreiteiro, identificando,

nomeadamente, os defeitos da obra;

b) O modo como foi executado o plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo,

nos termos da legislagdo aplicavel;

¢) Quaisquer condigGes que o dono da obra julgue necessério impor, nos termos do Codigo dos Contratos

Publicos, bem como o prazo para o seu cumprimento.
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3 — Sem prejuizo de estipulacdo contratual que exclua a rececdao provisoria parcial, se a obra estiver, no
todo ou em parte, em condicdes de ser recebida, a assinatura do auto de recegdo nos termos do disposto
nos pontos anteriores autoriza, no todo ou em parte, a abertura da obra ao uso publico ou a sua entrada
em funcionamento e implica, sendo caso disso, a sua transferéncia para o dominio publico, sem prejuizo das

obrigacdes de garantia que impendem sobre o empreiteiro.

4 - Considera-se que a obra ndo esta em condigdes de ser recebida se o dono da obra ndo atestar a correta
execucado do plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo, nos termos da legislagdo

aplicavel, devendo tal condigdo ser declarada no auto de recegdo provisoria.

5 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam, no todo ou em parte, a rececao provisoria
da mesma, a especificagdo de tais defeitos no auto nos termos do disposto na alinea a) do n.° 2, é acrescida
da declaracdo de ndo rececao da obra ou da parte da mesma que ndo estiver em condicdes de ser recebida

e dos respetivos fundamentos.
6 — Caso o dono da obra se recusar a assinar o auto, a obra ndo é recebida no todo ou em parte.

7 - A recusa injustificada do dono da obra em assinar o auto de recegdo provisoria na sequéncia da vistoria,

tem os efeitos previstos no direito civil para a mora do credor.

8 - Ainda que nao tenha sido observado o disposto nos pontos anteriores, a obra considera-se tacitamente
recebida sempre que a mesma seja afeta pelo dono da obra aos fins a que se destina, sem prejuizo da
obrigacao de garantia regulada na presente seccao e das sancoes a que haja lugar nos termos da legislagao
aplicavel, designadamente, quando o empreiteiro ndo executou corretamente o plano de prevencgado e gestdo

de residuos de construgdo e demoligdo.
CLAUSULA 823. DEFEITOS DA OBRA

1 - O auto que declare a ndo rececao da obra, no todo ou em parte, em virtude de defeitos da obra detetados

na vistoria é notificado ao empreiteiro, sendo-lhe concedido um prazo razoavel para os corrigir.

2 - O prazo fixado para correcdo de defeitos da obra que se revele necessaria apods a realizagdo de vistoria,
ndo comega a contar antes do decurso do prazo para apresentagao de reclamagdo ou reservas pelo

empreiteiro ou da decisdo do dono da obra que sobre elas incida.

3 - Se a corregao dos defeitos ordenada nao for executada no prazo fixado, o dono da obra pode optar pela
execucdo dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de terceiro, sendo aplicavel, com as

necessarias adaptagoes, o disposto nos n°s 2 a 4 do artigo 325.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

4 - Logo que os trabalhos de correcao de defeitos estejam concluidos, ha lugar a novo procedimento de

recegdo provisoria.

CLAUSULA 833, PRAZO DE GARANTIA

AJUSTE DIRETO - CADERNO DE ENCARGOS - Proc® 846/EOP/DCOP/2021 - CONSTRUGAO DO PARQUE DE MERENDAS FRENTE A ESCOLA
BASICA E SECUNDARIA

FERNANDO LOPES-GRACA

44



CAMARA MUNICIPAL

1 - Na data da assinatura do auto de recegdo provisoéria inicia-se o prazo de garantia, durante o qual o

empreiteiro esta obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes

técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis;

3 - Caso tenham ocorrido recegées provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero
anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da

obra.

4 - Se, quanto aos bens referidos na alinea c) do niumero anterior, o empreiteiro beneficiar de prazo de
garantia superior ao previsto nesta clausula face aos terceiros a quem os tenha adquirido, é esse o prazo

de garantia a que fica vinculado.

5 - Excetuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se

destina.

6 — O empreiteiro tem a obrigagao de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e dos equipamentos
nela integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de garantia, entendendo-se como tais,
designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou

integrados e o previsto no contrato.

7 - Se os defeitos identificados ndao forem suscetiveis de correcdo, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito ou que substitua os
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito, nos termos

gerais.

8 - Sem prejuizo da opcdo pelo exercicio do direito de resolucdo do contrato, ndo sendo corrigidos os defeitos
nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem os casos previstos na sua parte final,

o dono da obra pode exigir a reducdo do preco e tem direito de ser indemnizado nos termos gerais.
CLAUSULA 8423, RECECAO DEFINITIVA

1 - Findo o periodo de garantia, ha lugar, em relacdo a totalidade ou a cada uma das partes da obra, a nova

vistoria para efeitos de recegdo definitiva da empreitada.

2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
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3 - A recegao definitiva é formalizada em auto.
4 - A rececao definitiva depende da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicbes normais de exploracdo,
operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias

contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

5 - O disposto no nimero anterior € aplicavel, com as necessarias adaptacbes, aos casos de rececdo

definitiva parcial.

6 - No caso de a vistoria referida no nimero 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no
numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do
empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros

anteriores.

7 - Se, em consequéncia da vistoria prevista no presente artigo, se verificar que existem defeitos da obra
da responsabilidade do empreiteiro, apenas podem ser recebidas as obras que relnam as condicGes
enunciadas no n.% 4 e que sejam suscetiveis de rececdo parcial, procedendo o dono da obra, em relagdo as

restantes, nos termos previstos no artigo 396.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

8 - Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de recegao definitiva, bem como a falta de agendamento ou realizagao

da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias.

9 - O empreiteiro fica exonerado da responsabilidade pelos defeitos da obra que sejam verificados apds a

rececao definitiva, salvo quando o dono da obra prove que os defeitos lhe sdo culposamente imputaveis.

CLAUSULA 852, RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERACAO
DA CAUCAO

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia

ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Havendo a obrigagdo de corregao de defeitos pelo empreiteiro, designadamente, obrigagdes de garantia,
sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o dono da obra deve promover a liberagdo integral da
caucao destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais no prazo de 30

(trinta) dias apds o termo do respetivo prazo.

3 - No caso de o prazo referido no niUmero anterior, para obrigacGes de corregdo de defeitos, seja superior

a dois anos, o dono da obra promove a liberacdao da caugdo destinada a garantir
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0 exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) 25% do valor da caugdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a que estdo

sujeitas as obrigacdes de correcdo de defeitos, designadamente as de garantia;

b) Os restantes 75%, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a que estdo
sujeitas as obrigacGes de correcdo de defeitos, na proporcdo do tempo decorrido, sem prejuizo da
liberacdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar antes de decorrido

novo ano.

4 - Ndo obstante o disposto no numero anterior, quando o prazo a que estdo sujeitas as obrigacdes de
corregdo de defeitos, designadamente as obrigagbes de garantia, for superior a cinco anos, a caugao
destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais deve encontrar-se liberada

em pelo menos 75%, no prazo de 30 (trinta) dias apds o decurso desses cinco anos.

5 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberagcdo da caugdo prevista no nimero anterior

€ promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial ou a ato equivalente.

6 — A liberagdo da caucdo prevista nos n.% 2 a 5 da presente clausula, depende da inexisténcia de defeitos
da prestacdo do empreiteiro ou da correcdo daqueles que hajam sido detetados até ao momento da
liberagdo, sem prejuizo de dono da obra poder decidir diferentemente, designadamente por considerar que

os defeitos identificados e ndo corrigidos sdo de pequena importancia e ndo justificam a ndo liberacdo.
CAPITULO V - LIQUIDACZ\O DA OBRA E RELATORIO FINAL
CLAUSULA 862. ELABORACAO DA CONTA

1 - Na falta de estipulacao contratual, a conta final da empreitada é elaborada no prazo de dois meses apéds

a primeira revisdo ordinaria de pregos subsequente a rececdo provisoéria.

2 - Se ndo houver lugar a revisdo ordinaria de pregos, o prazo a que se refere o numero anterior inicia-se

na data da rececao provisoria.

3 - Os trabalhos e os valores em relagdo aos quais existam reclamagdes pendentes de decisdo, sao

liguidados a medida que aquelas forem definitivamente decididas.
CLAUSULA 873. ELEMENTOS DA CONTA
1 - Da conta final da empreitada devem constar os seguintes elementos:

a) Uma conta corrente a qual sdo levados, por verbas globais, os valores de todas as medicGes e revisGes
ou acertos decorrentes de reclamagdes decididas, o prémio por cumprimento antecipado do contrato e

as sangdes contratuais aplicadas;
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b) Um mapa dos trabalhos a mais, dos trabalhos de suprimento de erros e omissdes e dos trabalhos a

menos, com a indicagdo dos precos unitarios pelos quais se procedeu a sua liquidagdo;

c) Um mapa de todos os trabalhos e valores sobre os quais subsistam reclamacbes ou reservas do
empreiteiro ainda ndo decididas, com expressa referéncia ao mapa referido na alinea b), sempre que os

mesmos também constem daquele.
CLAUSULA 883. TELAS FINAIS

1 - Sempre que haja alteragdes nos trabalhos previstos que envolvam modificacdes nos projetos dos
edificios e/ou arranjos exteriores, o adjudicatario tera que apresentar Telas Finais dessas modificagoes,

exceto pegas desenhadas de arquitetura que ficardo a cargo do projetista.

2 - O empreiteiro devera apresentar as Telas Finais referentes aos tragados das redes de aguas e esgotos,

eletricidade, especiais, telefones e ar condicionado com a rececdo provisoria.
CLAUSULA 892, NOTIFICAGCAO DA CONTA FINAL AO EMPREITEIRO

1 - Elaborada a conta final da empreitada, a mesma é enviada, no prazo de 15 (quinze) dias ao empreiteiro,
podendo este, no mesmo prazo, proceder a sua assinatura ou, discordando da mesma, apresentar

reclamacao fundamentada.

2 - Para efeitos do disposto no nimero anterior, o empreiteiro pode consultar e examinar os documentos

de suporte a elaboracdo da conta final da empreitada.

3 - O dono da obra comunica ao empreiteiro a sua decisdo sobre a reclamagdo apresentada no prazo de 30

dias a contar da rececao desta.

4 - Independentemente da assinatura da conta final da empreitada, a ndo apresentacdo, no prazo fixado
no numero 1, de reclamacao pelo empreiteiro equivale a aceitacdo da mesma, sem prejuizo das reclamacoes

pendentes.

CAPITULO VI - EXTINCAO DO CONTRATO
CLAUSULA 902, RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

1 - Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucao do contrato e de outros neste previstos e do direito
de indemnizagdo nos termos gerais, o dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos e expressos

no n.% 1 do artigo 333.° e do n.° 1 do artigo 405.2, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 - Em caso de resolugdo, o dono da obra deve informar a Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e
da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), €, no caso previsto na alinea a) do n.° 1 do artigo 405.° do Cédigo dos

Contratos Publicos, a Autoridade para as Condicoes de Trabalho.
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3 - O Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, I.P. (IMPIC,I.P.), sendo o caso, da
conhecimento da resolugdo do contrato a entidade que comprova a inscrigdo na lista oficial de empreiteiros

aprovados do pais de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento principal do empreiteiro.

4 - O disposto nos numeros anteriores nao prejudica a aplicacdo das sangdes que se mostrem devidas nos

termos da legislagdo que regula o exercicio da atividade de construgdo.
CLAUSULA 9123, RESOLUGCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros neste previstos, e do direito de
indemnizagdo nos termos gerais, o empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos casos consignados

no artigo 406.° do Cddigo dos Contratos Publicos.
CAPITULO VII - DISPOSICf)ES FINAIS
CLAUSULA 922, DEVERES DE INFORMACAO

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucao do Contrato, de acordo com

as regras gerais da boa-fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo

de qualquer uma das suas obrigacoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou

da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.
CLAUSULA 932, FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Sintra, com expressa renlncia a qualquer outro.
CLAUSULA 942, COMUNICACOES E NOTIFICACOES

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de Janeiro

(Codigo dos Contratos Publicos), para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagGes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada a outra

parte.

CLAUSULA 953, CONTAGEM DOS PRAZOS
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Os prazos previstos no contrato observam o disposto nos artigos 470.° e 471°. do Cddigo dos Contratos

Publicos.

CLAUSULA 962. PROTECAO DE DADOS

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

O Adjudicatério é obrigado a tratar todos os dados pessoais a que tiver acesso, de acordo com o
previsto no Regulamento Geral de Protecdao de Dados Pessoais aprovado pelo Regulamento (EU)
2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016 (RGPD), devendo,
nomeadamente:
Tratar os dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas da Entidade Adjudicante,
incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros ou organizagdes
internacionais, a menos que seja obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do Estado-Membro a
gue estd sujeito, informando nesse caso a Entidade Adjudicante desse requisito juridico antes do
tratamento, salvo se a lei proibir tal informacdo por motivos importantes de interesse publico;
Assegurar que as pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obrigagdes legais de confidencialidade;

Adotar todas as medidas exigidas nos termos do artigo 32.° do RGPD;
Garantir o cumprimento do RGPD, nas condigdes aqui previstas, quando pretenda contratar um
subcontratante;

Tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possivel, prestar assisténcia a Entidade
Adjudicante pelo tratamento através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir
gue este cumpra a sua obrigagdo de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em
vista o exercicio dos direitos previstos no capitulo III do RGPD;
Prestar assisténcia a Entidade Adjudicante no sentido de assegurar o cumprimento das obrigagdes
previstas nos artigos 32.9 a 36.° do RGPD, tendo em conta a natureza do tratamento e a informacgdo
ao seu dispor;

Consoante a escolha da Entidade Adjudicante, apagar ou devolver-lhe todos os dados pessoais
depois de concluido o contrato, apagando as cdpias existentes, a menos que a conservacdo dos
dados seja exigida ao abrigo do direito da Unidao ou dos Estados-Membros;

Disponibilizar a Entidade Adjudicante todas as informagbes necessdrias para demonstrar o
cumprimento das obrigacbes previstas na presente clausula, facilitando e contribuindo para as
auditorias, inclusive as inspegodes, conduzidas pela Entidade Adjudicante ou por outro auditor por
esta mandatado.
A Entidade Adjudicante, no caso de suspeitar de incumprimento do RGPD, pode notificar o
Adjudicatario para este, no prazo de 5 dias, demonstrar o total cumprimento do referido
regulamento.
Caso o Adjudicatario ndo demonstre o total cumprimento do RGPD, seja porque ndo o demonstrou,
seja porque ndo o cumpre, a Entidade Adjudicante fica autorizada a proceder a auditoria aos
sistemas de informacdo do Adjudicatario, ficando este responsavel por todos os custos dessa

auditoria
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4, No caso previsto no nimero anterior, a Entidade Adjudicante podera compensar os custos que tenha
suportado com eventuais quantias que sejam devidas ao Adjudicatario, ou através do acionamento
da caucdo, caso esta tenha sido prestada, ou através do recurso as retengdes que eventualmente
tenham sido efetuadas.

5. No caso de se verificar algum incumprimento do RGPD por parte do Adjudicatario, este devera, no
prazo de 10 dias, por fim ao incumprimento e demonstra-lo a Entidade Adjudicante.

6. O ndo cumprimento do RGPD, por facto imputavel ao cocontratante, é considerado, para todos os
efeitos, incumprimento definitivo, podendo a Entidade Adjudicante resolver o contrato, ao abrigo da
alinea a) do n.° 1 do artigo 333.2 do CCP.

7. Caso o Adjudicatario impeca ou ndo colabore na realizagdo da auditoria referida no n.° 3 da presente
cldusula, a Entidade Adjudicante podera resolver o contrato, por oposicdo reiterada ao exercicio dos

poderes de fiscalizagdo, ao abrigo da alinea c) do n.° 1 do artigo 333.2 do CCP.

CLAUSULA 972, LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no Caderno de Encargos, observar-se-a o disposto no Decreto-Lei n.°© 18 de
2008, de 29 de janeiro alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.°© 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua
redagdo atual.
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