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AMPLIACAO DO CROACI

Caderno de Encargos - Clausulas Juridicas e Técnicas

1 - DISPOSICOES INICIAIS
1.1 - Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar

no dmbito do concurso para a realizacdo da empreitada de “”.
1.2 - Disposigoes por que se rege a empreitada
1.2.1 - A execucdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cdodigo dos Contratos PUblicos, doravante “CCP"”), com a redacdo atual;
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita &
construcdo, a revisdo de precos, As instalacdes do pessoal, & seguranca social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

1.2.2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados
no Confrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP::

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Codigo, exceto quando se trate de contratos de complexidade técnica
muito reduzida e cujo o preco contfratual ndo exceda (euros) 15 000;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
orgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do arfigo 50.° do CCP;

c) Os esclarecimentos e retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo projeto de execucdo;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

1.3 - Interpretagcdao dos documentos que regem a empreitada

1.3.1 - No caso de existirem divergéncias enfre os vdrios documentos referidos nas alineas b)
af) don.°1.2.2, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

1.3.2 - Em caso de divergéncia enfre o caderno de encargos € o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigcdes juridicas e técnicas de execucdo
da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

1.3.3 - No caso de divergéncia enfre as varias pecas do projeto de execucdo:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, s
caracteristicas dimensionais da obra e & disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere
natureza e quantidade dos frabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e
sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos fizeram para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memaria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucdo.

1.3.4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) don.° 1.2.2
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos
termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo.

1.4 - Esclarecimento de duvidas

1.4.1 - As dUvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio
da execucdo dos tfrabalhos a que respeitam.

1.4.2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo
antes do inicio daquela execucdo.

1.4.3 — O incumprimento do disposto no nUmero anterior torna o empreiteiro responsdvel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

1.5 - Projeto

15.1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o
patenteado no presente procedimento, sendo constituido por:

a) Pecas desenhadas;
b) Mapa de Quantidades de todas as espécies de frabalho previstas.

1.5.5 - Até a data da rececdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma
colecdo atuadlizada de todos os desenhos referidos no niUmero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformdvel e inalterdvel com o tempo, ou através
de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra, bem como, cépia de todas as
fichas de registo respeitantes ao Plano de Qualidade/Plano de Inspecdes e Ensaios.

2. - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS (Obrigagdes do empreiteiro)
2.1 - Preparagado e planeamento da execugdo da obra
2.1.1 - O empreiteiro € responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
tfrabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
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preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessdrios A aplicacdo, em geral,
das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranca e saude, € no plano de prevencdo e
gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessdrios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea i) do
n.° 4 da presente cldusula.

2.1.2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizacdo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

2.1.3 - O empreiteiro realiza todos os frabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddoes e
serventias que seja indispensdvel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos Possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
2.1.4 - A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo
relativamente aos erros e omissdes que so |lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos
termos previstos neste preceito e no artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicGo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de execucdo
e elementos do projeto tidos como necessdrios;
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g) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento prdtico do plano de
seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo analisar,
desenvolver e complementar as medidas ai previstas em funcdo do sistema utilizado
para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de frabalhos
utilizados pelo empreiteiro, a apresentar para apreciacdo e aprovacdo do dono da
obra, no prazo de cinco (5) dias a contar da data da notificacdo da consignacdo;

j) A elaboracdo do Projeto de Sinalizacdo de cardter tempordrio, incluindo, se for caso disso,
os desvios de cardater tempordrio de trénsito a implantar nas vias, nos precisos termos do
Decreto-Regulamentar N.° 22-A/98, de 01 de outubro, com a reda¢cdo dada pelos
Decretos Regulamentares N.° 41/2002, de 20 de agosto, e N.° 13/2003, de 21 de junho, a
apresentar, em papel e suporte informdtico, para apreciacdo e aprovacdo do dono da
obra, no prazo de cinco (5) dias a contar da data da notificacdo da consignacdo, se
aplicavel.

) A elaboracdo do Projeto de Estaleiro em conformidade com as disposicoes
regulamentares em vigor, a apresentar, em papel e suporte informatico, para apreciacdo e
aprovacdo do dono da obra, no prazo de cinco (5) dias a contar da data da notificacdo
da consignacado.

v) - Outros elementos julgados necessarios;

m) A elaboracdo do Plano de Qualidade / Plano de Inspecdes e Ensaios em conformidade
com as normas técnicas, disposicoes regulamentares e legislacdo em vigor, a apresentar,
em papel e suporte informdtico, no prazo de cinco (5) dias a contar da data da
notificacdo da consignacdo, podendo o dono da obra exigir, em qualquer momento
durante a execucdo da obra, registos do seu cumprimento e elementos complementares;

n) - E encargo do empreiteiro a disponibilizacdo de um gabinete de trabalho, incluindo
mobilidrio e arquivos para a utilizacdo exclusiva do diretor de fiscalizacdo da obra, com
boas condicdes de funcionamento.

0) - A solicitacdo pelo empreiteiro, com a devida antecedéncia da localizacdo das redes e
infraestruturas existentes no local da obra.

2.2 - Plano de trabalhos ajustado

2.2.1 — No prazo de sessenta (60) dias a contar da data da noftificagcdo do plano final de
consignacdo deve o empreiteiro, quando tal se revele necessdrio, apresentar, nos termos e
para os efeitos do artigo 361.° CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno
de encargos.

2.2.2 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessdario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacdo.
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2.2.3 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como
a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base d programacdo;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mdo de obra necessdria, em
cada unidade de tempo, d execucdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessdrio, em cada unidade de
tempo, d execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

2.2.4 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos frabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

2.3 - Modificagao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

2.3.1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2.3.2 — No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclomacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° CCP.

2.3.3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

2.3.4 - Sem prejuizo do nUmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correcdo que sejam necessdrias d recuperacdo do atraso verificado.

2.3.5 - Em quaisquer situacdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de tfrabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

2.3.6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncio-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n° 3 e 4 da presente
cldusula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronUncia a aceitacdo do novo
plano.

2.3.7 — Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucdo.
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2.3.8 - Sempre que o plano de frabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

3 - PRAZOS DE EXECUGAO (Obrigacdes do empreiteiro)
3.1 - Prazo de execugdo da empreitada
3.1.1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realiza¢cdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo proviséria no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignacdo ou
da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de
seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

3.1.2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de frabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo
da obra necessdrias d recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

3.1.3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda & execucdo de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento
dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes
da fiscalizacdo.

3.1.4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da
execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 3.1.1.

3.1.5 - Se houver lugar a execucdo de ftfrabalhos complementares cuja execucdo
prejudique o normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o
requeira, o prazo para a conclusdo da obra serd prorrogado nos termos do disposto no
artigo 374.° do CCP, atendendo-se:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a
executar em condicdes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e os prazos parciais
de execucdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos
no contrato mas a executar em condicdes diferentes, deve o empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e de prazo de execucdo.

3.1.6 - Na falta de acordo quanto ao cdiculo da prorrogacdo do prazo confratual previsto
na clausula anterior, proceder-se - de acordo com o disposto no n.° 5 do arfigo 373.° do
CCP.
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3.1.7 - Sempre que ocorra suspensdo dos frabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos
em vigor, sejam afetados por essa suspensdo.

3.2 - Cumprimento do plano de trabalhos

3.2.1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

3.2.2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niUmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra nofifica-o dos que
considera existirem.

3.2.3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo
contratual, € aplicdvel o disposto no n.° 2.3.4.

4 - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA (Obrigacdes do empreiteiro)
4.1 - Condigoes gerais de execugao dos trabalhos

4.1.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

4.1.2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas
Nnos termos do ponto 1.2. do presente caderno de encargos.

4.1.3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto
por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

4.2 - Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos (Trabalhos complementares)
4.2.1 - SGo aplicaveis os artigos 50.°, 370.° a 378.°, do Cdodigo dos Contrato PUblicos.
4.3 - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

4.3.1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessdrios a sua perfeita apreciacdo.

43.2 - Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagcdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e cdlculos
justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

4.3.3 — Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas fenham sido expressamente aceites pelo
dono da obra e, quando aplicavel, apreciadas pelo autor do projeto de execucdo no
dmbito da assisténcia técnica que a este compete.
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4.4 - Mencgoes obrigatdrias no local dos trabalhos

4.4.1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagcdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de
registo ou dos documentos previstos na portaria referida no n.° 2 do artigo 81.°do CCP.

4.4.2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as
alteracdes que neles hajam sido infroduzidas.

4.4.3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4.4.4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

4.5 - Ensaios

4.5.1 - Os ensaios a readlizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos
e os previstos nos regulamentos em vigor e constifuem encargo do empreiteiro.

4.5.2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

4.5.3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta do dono da obra.

4.6 - Medicoes

4.6.1 - As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no
local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sado formalizados em auto.

4.6.2 - As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam.

4.6.3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

4.7 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

4.7.1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos
pelo dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
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responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

4.7.2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no niUmero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

4.8 - Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

4.8.1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
frabalhos ndo incluidos no Confrato, ainda que sejam de nafureza idéntica a dos
contratados.

4.8.2 - Os trabalhos referidos no niUmero anterior sdo executados em colaboracdo com o
diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo do Contrato ou
outros prejuizos.

4.8.3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultGnea dos trabalhos previstos no
n.° 4.8.1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez (10) dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou
eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4.8.4 - No caso de verificacdo de afrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 4.8.1, o empreiteiro tem direito &
reposicdo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do
CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao atraso
eventualmente verificado na realizagcdo da obra, €;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato
qgue demonstre ter sofrido.

4.9 - Outros encargos do empreiteiro

4.9.1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizac@o de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros
até a rececdo definitiva dos frabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes
Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores
e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos
de construcdo e equipamentos;

4.9.2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contfratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicGo das caugcdes exigidas no
programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

5 - PESSOAL (Obrigacoes do empreiteiro)
5.1 - Obrigagoes gerais
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5.1.1 - SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigac¢des relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

5.1.2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por
menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

5.1.3 - A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

5.1.4 - As quantidades e a qudlificacdo profissional da mdo de obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o
respetivo plano.

5.2 - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessdria, nos termos da
legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

5.3 - Segurancga, higiene e sadde no trabalho

5.3.1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta o0s encargos que resultem do cumprimento
de tais obrigacoes.

5.3.2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicoes
legais e regulamentares aplicAveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

5.3.3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, G
custa dele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

5.3.4 - Antfes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo
da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 8.1.1.

5.3.5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observéncia das obrigacdes previstas nos nUmeros anteriores, relativamente a
todo o pessoal empregado na obra e das pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

6 - OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

6.1 - Preco e condi¢goes de pagamento
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6.1.1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total
constante na proposta da empresa adjudicatdria, acrescida de IVA d taxa legal em vigor,
no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

6.1.2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto no
ponto 4.6.

6.1.3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo mdaximo de sessenta (60) dias apds a
apresentacdo da respetiva fatura, as quais s6 podem ser emitidas depois do vencimento
da obrigacdo a que se referem.

6.1.4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢cdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

6.1.5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor
de fiscalizacdo da obra condicionada d realizacdo completa daqueles.

6.1.6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteludo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma oufra com os valores por este
NAo aprovados.

6.1.7 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros
e omissdes € feito nos termos previstos nos NnUMeros anteriores, mas com base Nos pPrecos
gue lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos do artigo 373.° do
CCP.

6.2 - Adiantamentos ao empreiteiro

6.2.1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessdria & aquisicGo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

6.2.2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de fitulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancdria ou seguro-caucdo.

6.2.3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

6.2.4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

6.3 - Descontos nos pagamentos

6.3.1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, as importéncias que o empreiteiro tiver a receber
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em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante correspondente a
5 % desse pagamento.

6.3.2 - O desconto para garantia pode, a todo o tfempo, ser substituido por depdsito de
titulos, garantia bancdria ou seguro-caugcdo, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.

6.4 - Mora no pagamento

6.4.1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em
divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

6.5 - Revisdo de pregos
Ndo se aplica a este procedimento.
7 - PROJETOS DE INVESTIGAGCAO E DESENVOLVIMENTO
Ndo se aplica a este procedimento.
8- SEGUROS
8.1 - Contratos de seguro

8.1.1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualqguer fitulo, bem como
a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

8.1.2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas cldusulas
seguintes e na legislacdo aplicdvel, das quais deverdo exibir cépia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagdo.

8.1.3 - O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

8.1.4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apdlices de seguro referidas no n.° 8.1.1 vdlidas até ao final d data da rececdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e mdaquinas auxiliares
afetas & obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

8.1.5 - O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
copias e recibos.

8.1.6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos
seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade
seguradora legalmente autorizada.
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8.1.7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou confratuais do empreiteiro perante
o0 dono da obra e perante a lei.

8.1.8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

8.2 - Outros sinistros

8.2.1 -O empreiteiro obriga-se a celebrar um confrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo propria por
si afetos a obra, que circulem na via puUblica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros e de carga, mdaqguinas ou equipamentos industricis, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automadvel (riscos de circulacdo),
bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros
se encontra segurado.

8.2.2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e mdqguinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

8.2.3 -O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niUmeros anterior este deve
perfazer, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatdrio para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

8.2.4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 8.2.2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro
corresponder ao respetivo valor patrimonial.

9 - REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO
9.1 - Representagcao do empreiteiro

9.1.1 - Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno
de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacdo.

9.1.2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificacdo minima indicada nos nUmeros 1 e 2
do artigo 14.°-A e prevista no anexo IV da Lei N.° 31/2009, de 3 de julho, com a redac¢cdo
dada pela Lei N.° 40/2015, de 1 de junho.

9.1.3 - Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.
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9.1.4 - As ordens, os avisos e as nofificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

9.1.5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os tfrabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

9.1.6 - O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

9.1.7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habiltado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

9.1.8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicdvel em matéria de seguranca, higiene e saiude no trabalho e, em particular, pela
correta aplicacdo do documento referido na alinea i) do n.° 2.1.4.

9.2 - Representagao do dono da obra

9.2.1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacdo.

9.2.2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da
primeira consignacdo parcial.

9.2.3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse dmbito, excetuando
as matérias de modificagcdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato.

9.3 - Livro de registo da obra

9.3.1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistemdtica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

9.3.2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP).

9.3.3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
gue o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por
entfidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

10 - RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
10.1 - Recegdo provisoria

10.1.1 - A rececdo proviséria da obra depende da readlizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do
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empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total
ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

10.1.2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoéria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto
de deficiéncia.

10.1.3 — O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

10.2 - Prazo de garantia
10.2.1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalacoes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizdveis.

10.2.2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisodrias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

10.2.3 - Excetuam-se do disposto no n.° 10.2.1 as substituicbes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais
consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

10.3 - Recegado definitiva

10.3.1 = No final dos prazos de garantia previsto no ponto 10.2.1, € realizada uma nova
vistoria & obra para efeitos de rececdo definitiva.

10.3.2 - Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd definitivamente recebida.

10.3.3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou & parte da obra a receber.

10.3.4 - No caso de a vistoria referida no n.° 10.3.1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou
a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o
prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
serd fixado o prazo para a readlizacdo de uma nova vistoria nos termos dos NnUmeros
anteriores.

11 - DISPOSICOES FINAIS
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11.1 - Deveres de informagdo

11.1.1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunst@ncias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos
interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.

11.1.2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunst@ncias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o
cumprimento ou o incumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacoes.

11.1.3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serd afetada a execucdo do
Conftrato.

11.2 - Subcontratagao e cessdo da posi¢cdo contratual

11.2.1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.

11.2.2 — O dono da obra apenas pode opor-se d subcontratacdo na fase de execucdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando
haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacdes emergentes do Contfrato ou nos casos previstos no N.° 2 do
artigo 385.° do CCP.

11.2.3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

11.2.4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do
empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

11.2.5 - O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contratos celebrados
entfre os subcontratados e terceiros.

11.2.6 - No prazo de cinco dias apods a celebracdo de cada confrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe codpia do contrato em causa.

11.2.7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdoes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejom cumpridas pPor recurso a
subempreiteiros.

11.2.8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacoes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

11.3 - Resolugao do contrato pelo dono da obra

11.3.1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao empreiteiro;
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b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa d execucdo das prestacoes
contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservé@ncia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Ndo renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apods segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

l) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugcdo dos frabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputdvel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razdes de interesse puUblico, devidamente fundamentado.

11.3.2 - Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.
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11.3.3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 11.3.1, o empreiteiro tem direito a indemnizacdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

11.3.4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.

11.4 - Resolugao do contrato pelo empreiteiro

11.4.1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunsténcias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagcdo contratual do dono
da obra, quando tornem confrdriac a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
confrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacoes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso
de forca maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputdvel
ao dono da obra;

j) Se. verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do preco contratual.

11.4.2 - No caso previsto na alinea a) do niUmero anterior, apenas hd direito de resolucdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse puUblico subjacente
a relacdo juridica contfratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do
contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do
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empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ulfimo caso, ser
devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

11.4.3 - O direito de resolucdo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

11.4.4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

11.5 - Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, com expressa renUncia a qualquer outro.

11.6 - Comunicagoes e notificagoes

11.6.1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicacoes enfre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo
dos Contratos PUblicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

11.6.2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

11.7 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias
feriados.
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